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Lot 05 ETANCHEITE Batiment 209 S1 - IFREMER

01.00.00 — GENERALITES
01.00.01 - Réglementation et Normes

Les travaux du présent chapitre devront répondre aux prescriptions des normes francaises AFNOR publiées au REEF,
des regles techniques agréées comme DTU et réglement de calculs parus a la date de I'appel d’offres et notamment
des regles neige-vent 65/67 modifiees.

Regles professionnelles, derniére parution.

Documents de reférences

Les ouvrages répondront aux spécifications contenues dans I'édition la plus récente des documents suivants :

Documents Technigues Unifiés (DTU)

= Regles générales de construction, décret n°69596 du 14 juin 1969.

= Régles NV 65, regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.

= Regles N 84 modifiees 95, action de la neige sur les constructions

= DTU 40.41 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc

= DTU 43.1, travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec e€léements porteurs en maconnerie.

= DTU 43.2, mise en ceuvre des toitures en toles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéite.

= DTU 43.4, toitures en eléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétements
d'étanchéité.

= DTU 43.5, réfection des ouvrages d'étancheité des toitures terrasses ou inclinés.7

= DTU 60.32, canalisations en polychlorure de vinyle non plastifie : évacuation des eaux pluviales.

Normes

= NF EN 988 de Décembre 1996, zinc et alliages de zinc - spécifications pour produits laminés plats
pour le batiment.

= NFEN 501 de Novembre 1994, produits de couvertures en téle métalliques - spécifications pour les
produits de couverture en feuille de zinc totalement supportées.

= Norme Francaise relatives aux ouvrages de metallurgie.

= Norme P36 relative aux évacuations des eaux pluviales.

= Norme P37 relative aux accessoires de couvertures - Lanterneaux.
= Norme P38 relative aux matiéres plastiques.

= Norme P39 relative aux matériaux divers.

Documents divers et réglementations

= Régles sismiques

= Réglements de sécurité incendie.

= Les avis techniques du CSTB pour les matériaux et procédés entrant dans le présent lot.

= Les prescriptions des fabricants auxquels il pourra étre demandé une assistance technique.
= L'ensemble des textes officiels en vigueur a la signature du marche.

L'énumération des textes n'est donnée qu’a titre d'information et elle n'est pas limitative, I'entrepreneur devant se
referer a tous les reglements, lois afférents a sa spécialité et également aux travaux qui lui sont imposes.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux régles édictées dans les divers documents, et le fait par I'entrepreneur de ne
pas s’y conformer strictement, pourra entrainer le refus par le Maitre d'ceuvre des ouvrages non conforme.

D’une maniere générale, les indications données dans le présent devis ne portent que sur les points non preécisés par
les reglements, sur les bases a admettre pour les calculs et en aucun cas sur les réglements que I'entreprise déclare.
Les dégats ou vols provoqués par toute personne identifiée seront imputés directement a I'entreprise qui I'emploie, a
charge pour cette derniére de se retourner contre I'auteur réel des dégats ou vols.

01.00.02 - Qualité des matériaux

Acier.

Les produits employés seront caractéristiques, profils et dimensions adaptés aux besoins en acier, conforme aux
spécifications de la NF-A 36.401, A 37.101 - 46.502.

Tole d'acier galvanisé en continue A 36.321 - 36.322 - 36.323.

Galvanisation a chaud NF-A 91.121 sur acier NF-A 35.503.

Aluminium.

Les profilés extrudés utilisés pour les ouvrages apparents seront réalisés en alliage l1éger 6060 T5 R19 au minimum et
seront a justifier par note de calcul.

lIs seront conformes aux spécifications des normes francaises A 50.411, A 50.701 et A 50.710.
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Lot 05 ETANCHEITE Batiment 209 S1 - IFREMER
Boulon, vis, ferrures, attaches.

La totalité des assemblages vissées ou boulonnés sera freinées.

Technique et procédeés seront a soumettre a I'accord du contréleur technique, avant lancement des fabrications.

La boulonnerie diametre 12mm ou au-dessus, sera en acier bichromaté ou acier (systéeme de freinage intégré aux
rondelles freins). La boulonnerie inférieure a 12 mm sera impérativement en acier inox (nuance 316).

Le non-respect de ces prescriptions entrainera la dépose des ouvrages concerneés et la remise en place avec des
fixations conforme.

Protection de /' aluminium par laguage.

Les profiles aluminium seront protégés par un traitement de surface de type thermo laquage par pulvérisation
électrostatique d'une poudre polyester polymérisée au four.
L'application du thermo laquage devra étre titulaire du label européen QUALIMARINE.

Protection des métaux ferreux par galvanisation et thermo laguage.

Tous les fers entrant dans la composition des ouvrages du présent lot recevront une protection par galvanisation a
chaud realisée selon les normes A 49 700-A 49 800-A 91 121 etA91 122

Toutes les parties de galvanisation détériorées a la suite de I'usinage seront brossées et recevront une couche de
peinture de 160 microns époxy zinc reéalisé en atelier avant livraison.

Les profilés aciers galvanisés seront protégés par un traitement de surface de type thermo laquage par pulvérisation
électrostatique d'une poudre polyester polymérisée au four.

L'application du thermo laquage devra étre titulaire du label européen QUALIMARINE.

Anti-couples Galvanigues.

Des précautions seront prises pour éviter le contact acier et aluminium.
Les anti-couples galvaniques seront traités par interpositions entre les piéces des bagues, rondelles ou platines en
TEFLON.

01.00.03 — Qualifications professionnelles

= 3131 Bardeaux bituminés technicité courante.
= 3132 Bardeaux bituminés technicité confirmée.
= 3152 Couverture en métaux

01.00.04 - Classification sismique

Zone de sismicité faible : 2
Le batiment étant classé en catégorie Il,

0171.00.05 - Ftude Structure

Une Pré-étude Structure est jointe au présent dossier, réalisée par le BE ESL.

01.00.06 - Etude thermique

Sans objet

01.00.07 - Protections Particuliéres

Des précautions spéciales devront étre prises en cours des travaux pour assurer la protection efficace des passages et
spécialement les acceés provisoires.

L'entreprise du présent lot aura la charge d'établir tous trottoirs, panneaux, clétures, planchers, auvents, baches, et
tous autres éléments tendant a la protection des passants, visiteurs, et de toute personne concourant aux travaux,
contre la chute des matériaux et pour éviter tout accident.

Bien que la responsabilité du Maitre d'ceuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne
pourra se refuser de compléter ou améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes, et
dans ce cas il ne pourra prétendre a aucune indemnité supplémentaire pour protection parfaite et efficace.
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Lot 05 ETANCHEITE Batiment 209 S1 - IFREMER
01.00.08 — Transport Manutention Montage

L'entrepreneur adjudicataire devra dans le cadre de sa prestation :

= Transport des bardages, plateaux etc... sur le chantier, y compris autorisation de transport
exceptionnel.

= Stockage sur le chantier en prenant toutes precautions pour eviter toute déformation des
eléments.

= L'entrepreneur devra également prévoir une protection contre I'humidité et les salissures
durant ce stockage.

= Levage et stabilité provisoire dans le respect des regles de sécurité.

= Montage definitif apres réglage, serrage des assemblages et finition compléte des ouvrages.

01.00.09 — Sécurité pour les Travaux

Mise en place de sécurité antichute comprenant :
» |nstallation de garde-corps périphérique.
= |Installation d’'une tour d'acces.
= Deposes en fin de chantier.
Compris toutes fournitures et toutes sujétions de parfaite mise en ceuvre.

01.00.10 — Echafaudages et protections

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des travaux. Il
devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que I'entrepreneur
jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandeées par le Maitre d’oceuvre.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :

] Garde-corps partout ou cela est nécessaire,
= Platelages de protection,

] Ecrans ou autres dispositifs antipoussiére,

] Passages provisoires nécessaires,

] Echelle d’accés aux différents niveaux

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du
marché. CE POSTE EST CHIFFRE A PART et doit étre détaillé.

01.00.11 — Nettoyage et Déchets de Chantier

Chaque entrepreneur doit laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant l'exécution
des travaux dont il est chargé.

Chaque entrepreneur est responsable du tri et de I'évacuation de ses déchets. Il lui appartiendra de preévoir, le temps
de son intervention, les moyens adéquats permettant soit I'évacuation quotidienne de ses déchets a la décharge, soit
la mise en place d'une benne a sa charge, si cette évacuation quotidienne Iui parait trop contraignante.

Dans tous les cas, I'entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en vigueur (se référer, s'il existe, au plan
deépartemental de gestion des déchets).
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02.00.00 — DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

02.00.01 - Installation de Chantier

L'installation de chantier est a la charge de I'entreprise du lot Gros-ceuvre.

L'entreprise du lot Gros-ceuvre devra tous les nettoyages nécessaires, la mise en place et I'entretien des panneaux
directionnels pendant le chantier, y compris les branchements électrique (contrdle électrique par un organisme
agréeé), téléphonie et EU du cantonnement de chantier.

02.00.02 - Implantation Piquetage Protection

L'entrepreneur du présent lot doit I'implantation de ses propres ouvrages selon ses plans ses plans d’exécutions.

Les plans des ouvrages précisent la position des ouvrages par rapport a des repéres fixes raccordés au niveau général
de référence.

L'entrepreneur doit I'implantation en plan et en altitude de I'ensemble des ouvrages de son chapitre.

Tous les élements restants visibles seront soigneusement surfacés et continus afin de rendre un aspect correct, les
assemblages devront résister a toute déformation de type ondulation et ne devront pas permettre des infiltrations.

Tous les échafaudages nécessaires a une parfaite réalisation seront inclus dans le prix souscrit, ainsi que toutes les
protections nécessaires pour la securité du chantier et ce conformément aux décrets en vigueur.

L'entreprise devra I'ensemble des protections provisoires sur ses ouvrages pour garantir leur tenue dans le temps, en
particulier lors de I'intervention des autres corps d'états et jusqu'a réception définitive.

02.00.03 — Conception Documents Technigues

L'entreprise du présent lot devra fournir toutes les réservations et descentes de charges aux corps d’état concernes.

Elle devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état, afin de se renseigner sur les emplacements prévus pour
les réservations, pour donner toutes les indications utiles permettant une parfaite exécution des supports pour la
réalisation de ses ouvrages.

L'entreprise du présent lot devra fournir les plans de repérage de ses interventions, les détails d'exécution des
ouvrages en partie courante et sur I'ensemble des points singuliers, pour toutes ses interventions.

Elle devra transmettre I'ensemble des fiches techniques des produits employeés.
Elle sera responsable des dimensionnements des ouvrages permettant I'évacuation des eaux pluviales.

L'entreprise ne pourra démarrer ses interventions qu’apres validation de I'ensemble des produits mis en ceuvre et
I'ensemble de ses document d’exécutions validés par le bureau de contrdle et par le maitre d'ceuvre.

02.00.04 - Dépose

L'entreprise du présent lot aura a sa charge la dépose du revétement d'étancheité existant, y compris releves
périphériques, piéces de traversée et couvertines.

Dépose de I'isolant existant, le cas échéant.

La dépose du revétement béton existant sera realise par le lot Démolition — Curage

La repose de la nouvelle chape d'étanchéité sera a réaliser en continuité de la dépose afin de ne pas créer de risques
d’infiltration.

02.01.00 - Complexe Isolation Etanchéité Autoprotégée Terrasses Inaccessibles

Elément porteur en maconnerie, conforme a la norme NF P 10-203 (DTU 20.12). Mise en ceuvre a pente < 5%,
conformément a I'Avis Technique en vigueur et au DTU 43.1 (NF P 84.204).

Fourniture et pose d’'un pare-vapeur a partir du support béton :
= AQUADERE, enduit dimprégnation a froid sans solvant ou équivalent.
= ELASTOPHENE 25, soudé ou eéquivalent.

Fourniture et pose d'un isolant thermique en panneaux en mousse polyuréthanne et d'un parement composite
multicouche avec marquage distinctif de type PIR, conforme a la norme NF EN 13165, de type EFIGREEN Alu + de
chez SOPREMA ou techniquement équivalent de caractéristique :

=  Epaisseur de 160mm.

Création d’un espace de travail - Batiment 209 —S1 Edition du mois de Octobre 2026
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Réaction au feu minimum A2-S2 dO
Conductivité thermique 0.022 W/mK.
Résistance thermique R = 7,30 m2.°"C/W.
Classe de compressibilite C,
Reéaction au feu Euroclasse F
Certification ACERMI.
lIs sont collés sur le pare vapeur par bandes COLTACK.

Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité de type bicouche élastomere, posé en indépendance, conforme a
I’Avis Technique Sopraléne Flam 180 AR de Soprema ou techniquement équivalent, il comprend :

Une chape élastomeére avec armature polyester non tissé et bitume élastomeére,
soudeée en pleins, de type Soprastick Sl.

Une chape élastomeére avec armature voile de verre, soudée en plein, de type
Sopraléne Flam 180 AR.

Compris toutes fournitures et sujétions de parfaite mise en ceuvre suivant recommandation du fabricant.

Localisation :

Revétement d'étanchéité de la circulation du patio.

02.02.00 - Relevés dEtanchéité

Les releves d'étanchéité seront remonteés sur une hauteur supérieure ou €gale a 15cm et réalisés conformément aux
DTU 20.12 et DTU 43.1 / NF P 84.204 et aux Avis Techniques et Cahiers de Pose du fabricant.

Les relevées des surbots béton seront réalisés en remontee sur le dessus de l'acrotere béton, jusqu’a l'arréte extérieure.
Fourniture et pose d'un isolant thermique en panneaux en mousse polyuréthanne pour les releves isolés conforme

a la norme NF EN 13165,
caractéristique :

de type EFIGREEN Alu + de chez SOPREMA ou techniquement équivalent de

Epaisseur de 80mm.

Réaction au feu minimum A2-S2 dO
Conductivité thermique 0.022 W/mK.
Résistance thermique R = 3.65 m2.°"C/W.
Classe de compressibilité C,

Réaction au feu Euroclasse F
Certification ACERMI.

lIs sont collés sur I'équerre du relevé d'étanchéité du pare vapeur par bandes COLTACK.

Les releveés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine polyuréthane monocomposant COmposes :

= Une armature de renfort en VOILE FLASHING, de développé 0,10 m collée dans I'angle a
I'aide de la résine bitumineuse flashing (500 g/ m?).

= Une premiére couche de résine appliquée a raison de 900 g/ m?, avec un talon de 15 cm en
horizontal et sur la hauteur du relevé.

= Une deuxiéme couche de résine appliquée a raison de 700 g/ m?, avec un talon de 15 cm en
horizontal et sur la hauteur du relevé.

= Une protection par paillettes ardoisées colorées dito étanchéité pour finition des releves.

Compris toutes fournitures et sujétions de parfaite mise en ceuvre suivant recommandation du fabricant.

Localisation :

En périphérie de I'ensemble des terrasses non-accessibles
En remontée sur les relevés béton créés pour servir de support
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02.03.00 — Naissances E.P

Les naissances des eaux pluviales seront positionnées et dimensionnées conformément aux normes NF P 84-204-1-1
et FD P 84-204-3 (DTU n° 43.1).
Raccordement a I'étanchéité :
= Pose d'une premiere couche de renfort soudee,
= Percement de cette feuille et mise en place de I'ensemble EP sur platine de raccordement en
aluminium enduite d'EIF sur les deux faces, soudée de facon étanche,
= Pose d'une deuxieme couche de renfort soudée,
= Finition avec étanchéité de la partie courante, y compris tout dispositif (grille, crapaudine,
garde-greve avec couvercle amovible, pare-gravier avec couvercle amovible, etc....), destine a
arréter les débris (papiers, feuilles, etc....).
Compris toutes fournitures et sujétions de parfaite mise en ceuvre suivant recommandation du fabricant.

Localisation :

Pour évacuation des 2 EP du patio.
Raccordement sur descentes EP PVC existantes et EP PVC mise en attente par le lot Plomberie

02.04.00 - Colffe dAcrotére

Mise en place de coiffe d’acrotére en tdle aluminium pré laqué d'épaisseur 15/10éme mini, fixations par pattes et
agrafes non apparentes permettant une libre dilatation de la coiffe, avec éclisse aux droits des joints.

Coloris dito teinte selon les localisations et en raccord sur les murs enduits en facade.

L'entreprise devra veiller aux recouvrements >= a 3 cm minimum des murs enduits en facade.

Compris toutes sujétions pour angles rentrants et sortants, pieces de raccordement et de dilatation avec tous les
éléments métalliques de protection.

Localisation :

Pour I'ensemble des acrotéres en périphérie du patio, apres travaux d’ITE

02.05.00 - Capotage de gaines

Mise en place d’un capotage autour de la gaine de rejet de ventilation, en tdle d'acier pré laqué d’épaisseur 15/10éme
minimum, fixations par ailettes et visseries acier inoxydable apparentes permettant une libre dilatation du capotage.
Coloris dito teinte selon les localisations et en raccord sur les murs enduits en facade.

Le capotage devra maquer I'entiérete de la gaine de rejet, y compris au-dessus des acroteres.

Une synthése avec le lot CVC sera a prévoir pour dimensionner correctement le capotage, a défaut la hauteur totale
du capotage sera de 3m75.

La partie haute du capotage devra permettre la jonction avec I'exutoire de la gaine de ventilation, une piéece de
raccordement et de fixation en tubes carreés galvanises a chaud 30x30x2 sera a prévoir.

La partie basse du capotage devra rester ouverte afin d’€évacuer les eaux de pluies.

500

Localisation :

Autour de la gaine de rejet dans le patio.
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Lot 05 ETANCHEITE Batiment 209 S1 - IFREMER
03.00.00 — Documents a Fournir en vue de la Réception des Travaux

Dés que possible et obligatoirement a la réception des ouvrages, I'entreprise devra remettre au Maitre d’oeuvre un
dossier complet en 1 lien de téléchargement et 1 bordereau récapitulatif comprenant :

Le dossier de recollement des ouvrages exécutés.

Les P.V. d'essais et tenue au feu.

La mise a jour de tous plans d'exécution.

Les notices techniques du matériel avec bons de garantie, provenance, avis techniques.
Les manuels d'utilisation et d'entretien.

Les attestations AQC et certificat de conformité autocontrole de I'entreprise demandés par le Bureau de
Contréle.

I est stipulé que la réception ne pourra étre prononcée sans la fourniture de ces documents le jour de la réception,
de ce fait, la derniére situation ne pourra étre libérée.
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