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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1 OBJETS DES TRAVAUX, DONNEES CONCERNANT L'OPERATION

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les ouvrages de menuiseries intérieures bois et
ouvrages bois, ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite
d'ceuvre dans le cadre des pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.
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Ces travaux s’inscrivent dans le projet de mise en accessibilité des sites de I'UL :

Batiment IUT FORBACH - 3 rue Camille Weiss 57600 FORBACH
Batiment IUT SAINT-AVOLD - Rue Victor Demange 57503 SAINT AVOLD
Batiment IUT Dpt Physiques — 8 rue Marconi 57070 METZ

Batiment IUT ISEA — 7 rue Marconi 57070 METZ

Batiment IUT ICPM — 1 Boulevard Frangois Arago 57070 METZ

1.1.1 Allotissement des ouvrages

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :
e Lot0l1—-Gros ceuvre —VRD
e Lot 02— Plomberie — CVC— Carrelage
e Lot 03 — Menuiseries Intérieures
e Lot 04 — Peinture — Platrerie
e Lot 05— Electricité

1.1.2 Maitre d’Ouvrage (MO)

Maitre d’Ouvrage :

UNIVERSITE DE LORRAINE

Direction du Patrimoine Immobilier

34, Cours Léopold 54052 NANCY CEDEX

BP 25233

Adresse électronique : bernard.lachana@univ-lorraine.fr
Téléphone : 06 78 92 95 04

Téléphone : 0372 74 47 46

1.1.3 Acteurs du Projet

Mandataire -Economiste-OPC

BURO 3

6, rue du Pont Moreau

57 000 METZ

Adresse électronique : contact@buro3.eu
Téléphone : 06 3534 1044

Téléphone : 0354737071

Ingénierie de la sécurité Incendie

Bureau PrevenSSion

1, Avenue Gabriel Lippmann

F-57365 YUTZ

Adresse électronique : ludovic.helias@bureauprevenssion.fr
Téléphone : 06 38 87 86 24

Téléphone : 03 82 81 3302

Bureau d’étude Accessibilité
Sherp’Acces

110, rue de la porte de Trivaux
92140 CLAMART

Euna E Edition du 16/10/2026 Page 6 sur 49

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



mailto:bernard.lachana@univ-lorraine.fr
mailto:contact@buro3.eu
mailto:ludovic.helias@bureauprevenssion.fr

UNIVERSITE
DE LORRAINE
Mise en accessibilité des sites de I'UL CCTP Lot n° 03 —indice 0

Forbach — Metz — Saint Avold MENUISERIES INTERIEURES

Adresse électronique : pmonmarche@sherpacces.com
Téléphone : 06 63 91 82 93

Bureau de contrdle (BCT) :

BTP CONSULTANTS

Immeuble First Plaza

2eme étage 92 Quater B Boulevard de la Solidarité
57070 METZ

Adresse électronique : ewen.gasior@btp-consultants.fr
Téléphone : 06 98 53 28 46

Téléphone :

Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) :

ALPES CONTROLES — M. KOSINSKI

599 Pierre et Marie Curie, batiment Synergihp

54710 LUDRES

Adresse électronique : nancy@alpes-controles.fr
nkosinski@alpes-controles.fr

Téléphone : 06 32 36 55 28

Téléphone : 0354 17 04 95

1.2 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
1.2.1 Caractére non limitatif du C.C.T.P

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de |'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement et servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires, annexes et accessoires, au complet et parfait achevement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le présent document a pour objet de décrire, d’'une maniére aussi précise que possible, la nature et la
position des ouvrages a exécuter concernant les travaux du présent lot. Toutefois ce cahier ne peut prétendre
a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations a effectuer. L'entrepreneur
devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I’étendue de son intervention. Il ne pourra en aucun
cas arguer d’une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’omissions ou de manque de renseignements pour
refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution des ouvrages.

1.2.2 Présentation et articulation du présent document

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
1.0. Clauses et prescriptions générales
2.0. Prescriptions techniques particuliéres
3.0. Description des ouvrages

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractere général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents
chapitres ci-dessus du présent document ont un caractéere complémentaire, et ils ne pourront en aucune
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facon, en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.3.1 Documents généraux

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques. Ces documents
techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais
I'entrepreneur est contractuellement réputé :

- connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux qui le
cas échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les documents
spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G. ou D.T.U., les Normes
Francaises pour le batiment et les cahiers du C.S.T.B. ;

- étre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

L’ensemble des prestations de I’entrepreneur sera conforme aux régles en vigueur a la date de la réalisation.
Elles respecteront les normes européennes, les normes francaises, les documents techniques unifiés (DTU),
les regles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans les batiments d’habitation collective...
Tous les ouvrages seront donc exécutés suivant les régles de I'art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels, les regles de calcul, normes, mise en ceuvre
des matériaux, qualité des produits utilisés, etc. et étre réalisés conformément au C.C.A.P et C.C.T.P.

1.3.2 Autres documents

Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :
- avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant dans les
travaux du présent lot.
- prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent,
entrant dans les travaux du présent lot.
Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut de
documents techniques précisant les conditions, regles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra,
dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et prescriptions
énoncées par le fabricant.

1.4 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
1.4.1 Contenu des prix

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc., les frais consécutifs a la réglementation sur
I'hygiene et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc., ainsi que tous
les autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et imp6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

1.4.2 Prestation dues par I'entreprise

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :
- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
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construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- lafixation par tous moyens de ses ouvrages ;

- l'enlevement de tous les gravois de ses travaux ;

- la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres la réception ;

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. nécessaires
pour respecter les délais d'exécution ;

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata ;

- et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

1.4.3 Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

- avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont rattachées ;

- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux,
etc. ;

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations ;

- connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique...

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la
qualité et les prix des ouvrages a réaliser. L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a
ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.4.4 Liaisons entre les corps d’état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une absence de
coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne
pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite
de leurs travaux.

1.4.5 Vérification des plans —Malfacons

Vérifications des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, etc. et
de signaler par écrit au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le rendre
attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer, avant tout commencement des travaux. Il
sera responsable des conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfacons
L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres corps

d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de |'obliger
a un supplément de fournitures ou de travaux.

Euna E Edition du 16/10/2026 Page 9 sur 49

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ




UNIVERSITE

DE LORRAINE
Mise en accessibilité des sites de I'UL CCTP Lot n° 03 —indice 0
Forbach — Metz — Saint Avold MENUISERIES INTERIEURES

Faute par lui de se conformer a cette obligation le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire
partager la responsabilité de cette malfagon avec |'entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et de
lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

1.4.6 Conformité a la réglementation « Sécurité incendie »

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des matériaux,
produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions contractuelles pour ce
qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation "Sécurité contre l'incendie", s'assurer en temps voulu que tous les
matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en ceuvre, répondent bien a ladite
Réglementation.

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maitre d’ceuvre par écrit, toutes remarques et observations
qu'il aurait a formuler a ce sujet.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché concernés
par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en ceuvre des matériaux
concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les Proces-verbaux d'essai
au feu du matériau considéré.

1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.5.1 Regles d’exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art et avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre, et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera
accordée.

1.5.2 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1 ére
qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas ol un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque
nommément désignée et la mention " ou équivalent ", I'entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le
Maftre d’ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En
aucun cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus au présent
C.C.T.P. sans accord du Maitre d’ceuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général
Tous les matériaux seront neufs et de 1% qualité en I'espéce indiquée.
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Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit absolu de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont
proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un " Avis technique " du C.S.T.B., I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les procés-verbaux d'essais ou
d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui seront entiérement a la charge de I'entrepreneur.

1.6 PLAN GENERAL DE CCORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION
DE LA SANTE

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions de la loi
93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994. Cette réglementation vise a
I'intégration de la sécurité dés la phase de conception et organise la coordination en matiere de sécurité et
de protection de la santé par la nomination de coordinateurs SPS, dont la mission s'exerce lors des phases
de réalisation, par la création de plans particuliers d'un Collége interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail ( CISSCT ) si le quota réglementaire est atteint.

Obligation des entreprises :

- participer activement a cette coordination ;

- transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier d'intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés ;

- participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur ;

- assister a la visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier ;

- faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des
travaux ;

- désigner les représentants de I'entreprise qui devront siéger et participer au Collége interentreprises
de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations directes
ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour assurer
dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel.

1.7 SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS

Les travaux de la présente opération sont a réaliser sur des batiments existants.
L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions
particuliéres du chantier dont notamment :
- Lamise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit, nécessaires sur les batiments,
ouvrages et équipements existants, qu’ils soient concernés par les travaux ou environnants ;
- Toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous désordres ou dommages si minimes soient-ils
aux existants, tant en cours de travaux qu’apres finitions des travaux.
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Toutes ces prestations font implicitement partie des prix du marché.

1.8 DOCUMENTS FOURNIS

Le présent descriptif des travaux a réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il n’est
d’ailleurs donné qu’a titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les dimensionnement et
guantités ne sont donnés qu’a titre indicatif et devront impérativement étre vérifiés par I'entreprise qui est
tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuelles nécessaires et d’en informer le maitre
d’ceuvre.

1.9 DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Controle, avant toute
exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, a savoir :

- ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ;

- ensemble des plans d’atelier et de chantier ;

- les avis techniques des procédés ;

- fiches techniques des matériaux et agréments ;

- échantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maitre d’ceuvre ;

- etc
Ces éléments seront établis d’apres le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les dispositions,
principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis a une échelle en
rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution.
IIs seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres etc. utiles.

1.10 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra fournir au Maitre d’ceuvre pour la réception des travaux, le Dossier des
Ouvrages Exécutés comprenant notamment :

- ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ;

- les références exactes des matériaux mis en ceuvre, avec avis techniques correspondants ;

- etc

1.11 NETTOYAGE

L'entrepreneur devra un nettoyage minutieux de ses ouvrages avant réception définitive.
Il ne subsistera aucun déchet ni aucune tache.

1.12 REMISE EN ETAT DES LIEUX EN FIN DE TRAVAUX

Avant tout début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi.

En fin de travaux, la remise en état d’origine de toutes les zones ayant été utilisées pour les travaux,
installations de chantier ou dégradées sera entierement a la charge de I'entreprise. Ces travaux seront a
réaliser en une fois et ce, au plus tard huit jours avant la réception.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur devra, dans lI'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions des documents visés en 1.3. ci avant et plus particulierement a celles des
documents énumérés ci-apres :

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

2.1.1 Normes et reglementation

Normes générales
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'art et devront répondre aux documents,
prescriptions techniques et fonctionnelles, lois, décrets, normes et avis techniques en vigueur au moment
des travaux et, en particulier :
- NF DTU 36.1 Menuiseries bois ;
- NFDTU 36.5 (P20-202) Travaux de batiment — Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures ;
- NF DTU 37.1 Travaux de batiment — Menuiseries métalliques ;
- NFDTU 39 (P78-201) Travaux de batiment — Travaux de miroiterie-vitrerie ;
- NF DTU 34.1 (P25-201) Travaux de batiment — Mise en ceuvre des portes et portails industriels,
commerciaux et résidentiels ;
- NF P 23-15 (P23-305) Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenétres, portes fenétres,
portes extérieures et ensembles menuisés en bois - Menuiseries en bois - Spécifications techniques
des fenétres, portes fenétres et chassis fixes en bois.

Panneaux bois :

- NFEN351-1 et 2 (B50-105) Durabilité du bois et des produits a base de bois - Bois massif traité avec
produit de préservation. Partie 1 : classification des pénétrations et rétentions des produits de
préservation - Traitement préventif — Attestation. Partie 2 : guide d'échantillonnage pour I'analyse
du bois traité avec un produit de préservation ;

NF B52-001-1/A2 (B52-001-1/A2) Février 2015. Reégles d'utilisation du bois dans la construction -
Classement visuel pour I'emploi en structures des bois sciés frangais résineux et feuillus - Partie 1 :
bois massif ;

- P 23-101 (P23-101) Menuiserie bois — Terminologie ;

- NFEN 942 (B53-631) Bois dans les menuiseries - Exigences générales ;

- NFEN 316 (B54-050) : Panneaux de fibres de bois - Définition, classification et symboles ;

- NFEN 312 (B54-114) : Panneaux de particules — Exigences ;

- NFEN 309 (54-101) : Panneaux de particules - Définitions et classification ;

NF EN 63-1a3 (B54-170-1a3) : Contreplaqué - Classification selon I'aspect des faces — Partie 1:
généralité. Partie 2 : bois feuillus. Partie 3 : bois résineux.

Portes :
- NFP233014a308:Portes;
- NFP 23502 (P23/502) Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/2 heure ;
- NF P 20-101 : Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles.

Réaction au feu :
- NF P 92-507 : Sécurité contre l'incendie - Batiment - Matériaux d'aménagement - Classement selon
leur réaction au feu.
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Articles de ferrage - Quincaillerie

- NFP26-101/301/314/315/409/412 /414 / 428 / 431 et 432 Serrures de batiment - Dispositifs
anti panique;

- NFP26-313/405/ 410 et 411 Béquilles et accessoires ;

- NF P 26-306 Paumelles a lames ;

- NF P 26-316 Ferme-porte a freins — Spécifications ;

- NFEN 12365 : Quincaillerie pour le batiment ;

- NFEN 1125 : Fermetures anti panique ;

- NFEN 1154 : Ferme-portes ;

- NF EN 1527 Mars 2013 (P26-427) Quincaillerie pour le batiment - Quincaillerie pour portes
coulissantes et portes pliantes - Exigences et méthodes d'essai ;

- NF P 26-432 Aout 2007 (P26-432) Quincaillerie pour le batiment - Serrures - Verrous de s(ireté ;

- NF EN 16035 Mars 2013 (P26-307) Fiche de performance des quincailleries (HPS) - Identification et
récapitulatif des essais justificatifs visant a faciliter I'interchangeabilité des quincailleries de batiment
destinées a étre installées sur des blocs-portes et/ou des fenétres ouvrantes résistant au feu et/ou
pare-fumées ;

- Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de serrurerie, quincaillerie,
ferronnerie et petite charpente métallique (C.S.T.B.) cahier 18.39.91 ;

Classement UPEC et cahiers du CSTB
Les revétements de sol devront étre adaptés a la nature
et a l'utilisation des locaux dans lesquels ils sont a poser, selon le classement UPEC.

Signalétique
- NF X 08-0023 - Symboles graphiques et pictogrammes ;
- FD X 08-040-3 - Dispositif d'informations et de sécurité : symbole graphique et signaux visuels
relevant de l'accessibilité pour tous.

Autres textes et document
Devront également étre respectées les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants:
- Reégles professionnelles ;
- Réglementation de sécurité incendie ;
- Les avis techniques ;
- Les normes francgaises en vigueur.

Regle acoustique

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), instituée par les arrétés de juin 1999 et relative a
I'isolement acoustique dans les batiments d’habitation, fixe des caractéristiques minimales d’acoustique
en tenant compte de nouvelles méthodes de calcul des indices d’évaluation de la qualité acoustique du
batiment.

Régle thermique
L'ensemble des prestations du présent lot devra étre conforme aux prescriptions et aux réglementations
concernant la RT 2012 et la prise en compte de ses exigences et méthodes, notamment :
- Décret n°210-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des constructions ;
- Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prose en compte de la réeglementation
thermique et de réalisant d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour
les batiments neufs ou les parties nouvelles de batiments ;
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- Décretn°2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des constructions de batiments.

Accessibilité des personnes a mobilité réduite
L’entreprise devra prendre en compte toutes les normes concernant les personnes a mobilité réduite (PMR).
- Loin®2005-102 du 11 février 2005 ;
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 ;
- Décret n®2014-1326 du 5 novembre 2014 ;
- Arrétés du ler ao(t 2006, du 21 mars 2007, du 11 septembre 2007 et du 30 novembre 2007
(fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-148 a R.111-18-7 du code de
la construction et de |’habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapés des
batiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction) ;
- Arrété du 8 décembre 2014 / Dispositions relatives a |'accessibilité aux personnes handicapées
des ERP situés dans un cadre bati existant ;
- Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 et ses annexes.

L’accessibilité est une obligation de résultat, il s’agit d’assurer I'usage normal de toutes les fonctions de
I’établissement ou de l'installation.

2.1.2 Marqgue de qualité

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification a la marque NF, il ne pourra étre mis
en ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque NF.

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec le monogramme
NF et les autres indications exigées.

Marque NF
Portes planes.

Marque NF-SNFQ
Articles de quincaillerie et de ferrage.

Certification AIMCC

Vantaux de portes planes : NF-CTB 01-07.

Blocs-portes intérieurs : NF-CTB 01-113.

Produits de traitement du bois : CTB-P+ 05.08.

Bois traités : CTB-B+ 05.07.

Panneaux de particules pour usages d'humidité temporaire : CTB-H 05.01.
Panneaux de particules pour usages en milieu sec : CTB-S 05.01.
Panneaux de contreplaqué pour emplois extérieurs : NF-CTB-X 01.06.
Articles de quincaillerie : NF-quinc. 01.08.

Serrures de batiment : A2P 20.01.

Labels et autres

FASTE : blocs-portes intérieurs - Classement des performances au feu, acoustiques, de stabilité et de
perméabilité a I'air, thermiques et a I'effraction.

NF : certification de qualité (FCBA) conforme a la NFS 61-937.

ACERFEU : résistance au feu.

A2P 1 a 3* : systéme de prévention contre le vol et l'incendie.

CEKAL : vitrages isolants.

GTFI : produits de traitement ignifugé.

SNJF : matériau pour joints de calfeutrement.
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EUROCLASSES : classement des matériaux selon leur réaction au feu.

Avis Techniques
Pour tous les matériaux et produits qui reléevent de la procédure de d’Avis Technique, il ne pourra étre mis
en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis Technique.
L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits
concernés.
Sont soumis a la procédure de |'Avis Technique pour le présent lot les produits et matériaux suivants :

- les produits de lissage, I'Avis Technique étant assorti d'un classement " P " ;

- les revétements de sol plastiques.

2.2 CONNAISSANCE DU PROIJET

Par le seul fait de soumissionner, I’entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet. Il doit
connafitre non seulement les pieces contractuelles de son lot, mais également tous documents ayant une
incidence sur ses propres travaux a réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des descriptifs des autres
corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui incomberaient concernant l'interface entre
les différents lots.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence sur la
réalisation des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliére n"accompagne son offre. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que
des ouvrages mentionnés sur les plans et dans le CCTP pourraient se présenter inexacts ou incomplets, et ce
apres la remise de son offre.

Le présent CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront
compris dans le marché forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi
ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la construction suivant toutes les regles de I'art,
les reglements, les normes en vigueur et les regles élémentaires de |'esthétique.

2.3 PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION DES OUVRAGES

Calcul et détermination des sections des ouvrages et de leur tenue déterminés en accord avec le maitre
d'ceuvre et le bureau de controle.

Il appartiendra au titulaire de mettre au point les détails techniques d'exécution pour que les divers
ouvrages puissent remplir leur objet avec les meilleures conditions d'exploitation, notamment en
ce qui concerne :

- les sections des composants, leurs profils ;

- larésistance aux intempéries et aux vents - la fixation des ouvrages ;

- les sujétions d'étanchéité a l'airet a l'eau ;

- les caractéristiques du ferrage ;

- l'adaptation au gros ceuvre et aux ouvrages adjacents (doublage, etc.) ;

- la réglementation et les regles de sécurité seront soigneusement respectées, notamment en ce qui

concerne le sens d'ouverture des portes, etc. concernant les batiments de bureaux.

2.3.1 Fourniture et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et
spécifications suivantes :
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Nature et qualité des bois massifs

Les bois utilisés pour les menuiseries faisant |'objet du présent lot devront répondre au moins aux
classifications d'aspect et aux caractéristiques technologiques et physiques précisées par les normes,
notamment :

- NF B 52-001-4;

- NF EN 942 : Bois dans les menuiseries

Les spécifications essentielles de ces normes sont résumeées ici.

Choix d'aspect (selon norme NF B 53-510 - Chapitre Ill)

Produits verriers
Les produits verriers devront répondre aux différentes normes en vigueur.

Fers et aciers
Les aciers employés, le cas échéant, pour pré-cadres, renforts ou autres, devront répondre aux normes les
concernant.

Ferrages - Serrures - Quincaillerie

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant, cette conformité aux
normes devra étre matérialisée par la marque NF - SNFQ poingonnée par le fabricant.

Les serrures devront répondre aux normes visées ci-avant, et porter la marque NF-SNFQ -1 ou A2 P Serrures.

2.3.2 Protection des ouvrages

PROTECTION DES BOIS

La protection insecticide et fongicide n'est pas obligatoire dans tous les cas.

L'entrepreneur aura toutefois implicitement a sa charge I'application d'un produit de traitement adapté, dans
tous les cas ou cette protection est nécessaire selon spécifications du DTU et normes.

PROTECTION DES OUVRAGES ACCESSOIRES METALLIQUES
Selon spécifications ci-apres, au présent document, les éléments accessoires, renforts, etc. en métal ferreux
seront traités contre la corrosion, selon le cas par :
- peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns apres décapage degré
desoin:2,5;
- métallisation au pistolet au zinc, épaisseur 40 microns aprés décapage au jet de corindon, répondant
alanorme NFA91-201;
- galvanisation a chaud, répondant a la norme NF A 91-121, masse nominale du revétement par face
300 grammes par metre carré.

PROTECTION DES OUVRAGES METALLIQUES

Suivant répartition du C.C.T.P. - toutes les parties visibles des ouvrages en aluminium ou acier seront revétues
d'une peinture laquée cuite au four avec label QUALICOAT — épaisseur 80 microns - garantie décennale -
teinte au choix de l'architecte - protection par film pelable ou vernis.

2.3.3 Dimensions des éléments constitutifs des ouvrages

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-apres au CCTP sont des
dimensions minimales.

Ces sections et dimensions sont a vérifier par I'entrepreneur sur la base des critéres ci-dessous, qui devra
mettre en ceuvre des éléments de dimensions et sections plus importantes, si nécessaire.

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des ouvrages devront étre déterminées par
I'entrepreneur.
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Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction notamment :
- des dimensions de I'ouvrage ;
- dutype du ou des ouvrants ;
- dutype et du nombre des ferrages et des fixations ;
- de l'utilisation de I'ouvrage ;
- des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage ;
- des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ;
- de la position de I'ouvrage.

2.3.4 Tenue au feu

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un
proces-verbal d'essais émanant d'un organisme de contréle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés
gue dans le cadre de la législation officielle en vigueur.

Dans I'hypothese d'ouvrages ne possédant pas de proces-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation
ne pourrait étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-
ci devront alors étre entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning
d'exécution.

La mise en ceuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2 heure, devra
étre effectuée en respectant strictement les prescriptions de la norme NF P 23 502 et NF P 23 501.

La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra étre effectuée en stricte conformité
avec les spécifications de I'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant.

En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au feu sont
précisés a I'annexe C2 de la norme NF P 92-507, en fonction de leur essence et de leur épaisseur. Dans le cas
ou la réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 - M2) par rapport au classement
initial, I'entrepreneur devra réaliser un traitement ignifuge, le produit ou le bois ignifugé devra alors faire
I'objet d'un PV de classement.

2.3.5 Bloc-portes

Les blocs-portes seront considérés comme des ensembles dormant-ouvrant dont tous les éléments resteront
associés lors de la pose afin de permettre a ces ouvrages de conserver les performances pour lesquelles ils
ont recu un agrément ou un label.

Les blocs-portes de construction traditionnelle devront répondre aux caractéristiques de la norme NF P 213-
303.

Les blocs-portes de construction non traditionnelle devront obligatoirement faire I'objet d'un Avis Technique
délivré par le C.S.T.B et validé par I’APSAD. La fourniture et la mise en ceuvre de ce type de menuiseries
seront rigoureusement conformes aux dispositions de cet Avis Technique.

2.3.6 Articles de ferrage — Quincaillerie

Les articles de ferrage et les quincailleries sont définis ci-aprés au présent document par un numéro de
référence de la nomenclature ci-apres du présent article.

Avant toute commande, I'entrepreneur devra proposer a |'approbation du maitre d'ceuvres les modeles et
type d'articles de ferrage et de quincaillerie qu'il envisage d'utiliser.

Ces articles devront répondre aux spécifications ci-apres.

Le maitre d'ceuvre aura toujours le droit de refuser les articles proposés s'ils ne répondent pas aux
prescriptions et spécifications du présent CCTP.

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poingonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ.
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Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :
- les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement ;
- lafourniture et pose des vis et autres pieces de fixation ;
- les scellements pour les piéces a sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux
dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours la ou les gaches
correspondantes.

2.3.7 Accessoire de manceuvre — Clé — Combinaisons

Accessoires de manceuvre
L'entrepreneur du présent lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les clés et accessoires de manceuvre
nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment :

- les clés pour les serrures ;

- lesclés a carrer pour les batteuses et autres ;

- etc
Nombre de clés a fournir pour toutes les serrures : il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, a fournir 3
clés.
L'entreprise du présent lot devra poser des cylindres provisoires jusqu’a réception du chantier.
Les cylindres définitifs et les clés correspondantes ne pourront étre mis en service qu'au moment de la
livraison des locaux.
L'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clés jusqu'a la réception des travaux.

Combinaisons de serrures
C'est I'entrepreneur du présent lot qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de serrures.
Dans ce but, cet entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge de coordonner avec les entrepreneurs des autres lots
concernés les commandes des serrures et cylindres devant entrer dans la combinaison de serrures.

2.3.8 Dimension, pose et fixation

Les dimensions indiquées aux plans n’ont qu’une valeur indicative : les dimensions seront prises sur site par
I’entrepreneur du présent lot, et sous sa seule responsabilité avant fabrication.

Avant tout début de pose, I'entrepreneur devra vérifier les dimensions de la magonnerie et de la charpente
et veiller aux tolérances admissibles.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les précautions
nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur
assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les tolérances de pose des menuiseries précisées dans la norme NF P 23 et ne devront en aucun cas étre
dépassées. Dans le cas contraire, les ouvrages devront étre déposés et reposés correctement.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des
fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :
- dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot
devra prendre tous accords a ce sujet avec I'entrepreneur de gros ceuvre ;
- dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou
autre apparente ne pourra étre admise pour ces parements ;
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- le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état ;

- en aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par
suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

2.3.9 Habillage — Couvre joint

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous
habillages, raccordements, calfeutrements intérieures, joints étanches et couvre-joints nécessaires pour
réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de mémes nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont
disposés.

Ceux-ci sont implicitement compris dans le prix des ouvrages, que ces calfeutrements soient ou non signalés
au cours des articles du présent lot.

2.3.10 Prescription concernant la vitrerie

Obligation de I'entrepreneur
L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, contrélé la conformité aux
documents techniques contractuels visés ci-avant, des ouvrages prescrits ci-apres au présent CCTP, en ce qui
concerne :
- les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de I'exposition des facades, du site et
des autres criteres a prendre en compte ;
- les modes de mises en ceuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la
nature du vitrage, des performances a obtenir, etc.

Dans le cas ol apparaitrait un manque de conformité, il incombera a I'entrepreneur de le rectifier, étant bien
spécifié que le montant de son offre devra correspondre a des ouvrages totalement conformes aux
prescriptions des documents techniques contractuels applicables au présent lot, visés ci-avant.

Mise en ceuvre des vitrages
La mise en ceuvre des vitrages et des parcloses devra étre effectuée dans les conditions définies par les
documents techniques suivants :

- DTU 39 vitrerie - miroiterie ;

- norme NF P 23-305.

2.3.11 Parement stratifiées, lamifiées, replaqués, etc.

Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc. devront dans tous les cas présenter une finition absolument
parfaite.

Les coupes, ajustages, joints, etc. devront étre tres soigneusement réalisés et proprement finis.

Aucune épaufrure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne sera
toléré.

Tous les parements revétus en stratifié, lamifié, placage, devront étre garantis par I'entrepreneur contre les
déformations, si minimes soient-elles.

Il appartiendra donc a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles a cet effet lors de la fabrication,
par le choix du matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en place de
revétements dits de contrebalancement, etc.

Pour assurer une finition trés soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes vives seront réalisés
a joints vifs, les revétements étant chanfreinés afin que I'épaisseur du matériau ne soit pas visible.
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2.3.12 Présentation des matériels

L'entreprise avant toute exécution devra présenter au Maitre d'ceuvre les profilés employés, les teintes, les
ferrages (poignées, paumelles, etc.).

Echantillon

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de tous les articles de ferrage et de
quincaillerie qu'il envisage de mettre en ceuvre.

Pour les ouvrages fabriqués de grandes dimensions (huisseries, batis, portes, etc.), I'entrepreneur devra
présenter les documentations techniques des fournisseurs.

Eléments modéles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement
important, le maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément a
titre de modele.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maitre d'ceuvre de
I'élément modéle.

2.3.13 Détail d’exécution

L'ensemble des menuiseries devra faire I'objet d'une étude détaillée (avec plans et coupe a grande échelle
établis en liaison avec les autres corps d'état et indiquant les matieres, sections, épaisseurs des matériaux,
protection, etc.) pendant la période de préparation. Ces documents d'exécution devront recevoir |'agrément
du maitre d’ouvrage et du bureau de contréle technique.

Les plans de détails seront contrélés par le Maitre d'CEuvre et I'Entreprise adjudicataire, aprés acceptation
de ses plans, devra sans délai commencer la mise en fabrication de ses ouvrages.

Pour les ouvrages a grande répétition, un prototype grandeur nature pourra étre réalisé a la demande du
Maitre d’CEuvre et soumis aux essais réglementaires sous la direction du bureau de contréle technique.

2.3.14 Caractéristiques des revétements de sols finis

Les revétements de sols finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache, ni
salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers, 'ensemble conforme aux prescriptions du présent
CCTP.

Tolérances admises pour la planimétrie :

Planimétrie générale

Une regle de 2 metres, appliquée sur le revétement de sol et promenée en tous sens, ne devra pas faire
apparaitre entre les points les plus saillants et les points les plus en creux, un écart supérieur a 3 mm (trois
millimétres).

Planéité locale
Une regle de 20 centimeétres appliquée sur le revétement de sol et promenée en tous sens, ne devra pas faire
apparaitre entres les points les plus saillants et les plus en creux, un écart de 1 mm.

Alignement

Une regle de 2 metres, posée a plat, ne devra pas faire apparaitre de différence dans I'alignement des joints
supérieurs a 0,5 mm (un demi-millimeétre).

Toutes les parties de revétements de sols accusant des défauts tels que décollements, boursouflures, bosses
ou flaches supérieurs au tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts, coupes et
ajustages mal réalisés, etc. seront refusées et déposées, et refaites par I'entrepreneur a ses frais.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

L’'ensemble des cotes figurant au présent document sont a vérifier sur site par I’entrepreneur titulaire du
présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maftre d’ceuvre pour validation avant commande et
fourniture.

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter des
normes de sécurité incendie des batiments des ERP et d’accessibilité PMR qui ne seraient pas prévus au
présent document.

Les travaux seront réalisés en milieu occupé.

L’entrepreneur aura a prendre des dispositions particuliéres, notamment :
- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;
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- pour protéger les voiries.

Il devra notamment :

- assurer l'ouverture et la fermeture du chantier par ses équipes

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, signaler chacun de leurs ouvriers par
le port d’un badge ou d’une tenue comportant le nom de I’entreprise, etc. ;

- informer 48h a ’avance le Maitre d’CEuvre de la durée et de la nature des travaux ;

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ;

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour I’exécution des travaux et leur controle avec
la maitrise d’ceuvre, etc.

- Les entreprises devront prendre connaissance du rapport amiante joint au DCE et en tenir compte dans
le cadre de leurs prestations.

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particuliéres.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la parfaite
réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des caractéristiques
du site et des prescriptions du C.S.P.S.

Les plans d’implantation fournis avec le présent dossier , sont donnés a titre indicatif.

L’ensemble des coOtes et quantités figurant au présent dossier sont a vérifier par I’entrepreneur titulaire du
présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par I'Entreprise, et fournis au Maitre d’ceuvre et au Bureau
de Contréle Technique pour validation avant commande et fourniture.

Aspect et coloris des matériaux au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme compléte du fabricant a fournir
par I'entreprise, suivant étude chromatique des revétements de finitions.

Rappel réglementaire :
Les poignées de portes doivent répondre aux exigences suivantes :
- étre facilement préhensibles et manceuvrables en position « debout » comme « assis » y compris par
une personne ayant des difficultés a saisir et a faire un geste de rotation du poignet ;
- leur extrémité doit étre située a plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit étre inférieur ou égal a 50 N, que la porte soit ou non équipée
d’un dispositif de fermeture automatique.

NOTA : Organisation du chantier et contraintes sur site

En raison de la dispersion géographique des sites, il sera mis en place un abri de chantier roulant aménagé
isolé avec WC, table et chaises sur chaque site.

Chaque entreprise devra organiser ses interventions de maniére autonome, en tenant compte des
contraintes des sites occupés (établissements universitaires en activité).

Aucun stockage n’est autorisé sur site.

Un abri de chantier roulant avec WC, table et chaises sera mis en place sur chaque site. Les entreprises
doivent prévoir tous les moyens nécessaires pour leurs travaux, y compris I'évacuation quotidienne du
matériel et des déchets, et s’adapter aux contraintes de coactivité, sécurité et respect des usagers.
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Les interventions devront respecter les plages horaires imposées par le maitre d’ouvrage ou I'exploitant
(heures creuses, hors périodes d’enseignement, horaires décalés) sans surco(t. Les nuisances sonores et
poussieres doivent étre limitées, avec protections et nettoyage permanent des zones de travail et de
circulation.

Le maitre d’ouvrage pourra mettre a disposition une salle si besoin, pour les réunions de chantier.

3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1 Documents a fournir

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents demandés,
(dito titre 1.09 du présent CCTP), a remettre au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de
Controéle.

Avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle le Dossier des Ouvrages Exécutés. (dito titre 1.10 du
présent CCTP) sur une 1 clé USB.

Mode de métré : le colit de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages (inclus)
Localisation : pour l'ensemble des ouvrages, suivant postes ci-apres, et plans bureau d’étude Sherp’Acces

3.1.2 Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et autres
défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par I'Entrepreneur du présent lot.

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une
protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu'a la fin des travaux. L'Entrepreneur
du présent lot devra assurer I'enlevement de la protection et le nettoyage des éléments protégés.

Mode de métré : le colit de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages (inclus)
Localisation : pour I'ensemble des ouvrages, suivant postes ci-apreés, et plans bureau d’étude Sherp’Accés

3.1.3 Protection des sols

Fourniture et pose d’une protection des sols au droit de I'intervention du présent lot. La protection se fera
au moyen d’une bache parfaitement maintenue, méme en cas de passage d’autres lots sur cette derniere.

Mode de métré :  le colit de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages (inclus)
Localisation : pour I'ensemble des ouvrages, suivant postes ci-apres, et plans bureau d’étude Sherp’Accés

3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens matériels qu’il jugera utile pour la
réalisation de ses ouvrages, type moyen de levage ou plateforme de travail.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : le colit de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages (inclus)
Localisation : pour l'ensemble des ouvrages, suivant postes ci-apres, et plans bureau d’étude Sherp’Acces

Euna E Edition du 16/10/2026 Page 24 sur 49

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ




UNIVERSITE

DE LORRAINE
Mise en accessibilité des sites de I'UL CCTP Lot n° 03 —indice 0
Forbach — Metz — Saint Avold MENUISERIES INTERIEURES

3.1.5 Nettoyage du chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera utile
pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et I’évacuation chaque soir de ses déchets.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré : le codt de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages (inclus)
Localisation : pour l'ensemble des ouvrages, suivant postes ci-apres, et plans bureau d’étude Sherp’Acces

TRANCHE FERME SITE ISEA — ICPM — FORBACH — SAINT AVOLD

3.2 DEPOSE DES BATIS ET VANTAUX / BLOCS PORTES / MISE EN CONFORMITE —
TRANCHE FERME - ISEA - ICPM -FORBACH - SAINT AVOLD

3.2.1 DEPOSE DES BAITIS ET VANTAUX / ADAPTATION DES OUVERTURES DES SANITAIRES PMR

Nota :

La présente prestation comprend la dépose compléte des batis et vantaux existants des portes des sanitaires,
y compris tous accessoires associés (paumelles, serrures, butées, habillages, etc.), avec évacuation des
gravats en décharge agréée.

Dans le cadre de la mise en conformité accessibilité, I'entreprise devra procéder a I'agrandissement des baies
de portes existantes afin de permettre la création de passages libres conformes a la réglementation en
vigueur relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite (PMR).

Les travaux comprendront notamment :

- La dépose soignée des menuiseries existantes.

- Les travaux de démolition partielle de magonnerie nécessaires a I'élargissement des baies.
- Lareprise des tableaux, linteaux et seuils apres modification des ouvertures.

- Toutes sujétions de renfort structurel éventuel (pose de linteau ou renforts).

- Les raccords de magonnerie, enduits et finitions nécessaires aprés travaux.

- L’évacuation des gravats et nettoyage du chantier.

Les dimensions finales devront permettre un passage utile conforme a la réglementation accessibilité en
vigueur (minimum 0,90 m de largeur de passage libre) pour les sanitaires accessibles.

L'entreprise devra vérifier les dimensions sur site avant intervention et prendre en compte toutes les
sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

Mode de métré : A l'unité ;

Localisation : Ensemble des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD, suivant les fiches Travaux du bureau d’études
Sherp’Accés.
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3.2.2 BLOCS PORTES ACCES SANITAIRES PMR PF 30 mn

Fourniture et pose de blocs-portes Pare-flamme 30 minutes pour acces sanitaires, dimensions 90x204 cm
suivant préconisation bureau d’études Sherp’Acces, comprenant :

- Porte plane a ame pleine sur huisserie bois.

- Vantail d’épaisseur finie 40 mm PF 30 mn.

- Ferrage par paumelles acier, minimum 3 par vantail.

- Sens d’ouverture : poussant gauche ou droit selon plans bureau d’études Sherp’Acces
- Seuil PMR inclus si nécessaire

- Passage utile de 83 cm lorsque la porte est ouverte a 90°.

- Joint de finition élastomére autour de la menuiserie.

- Montage complet : réglages, ferrures, fixations et tous détails et sujétions d’exécution.

Type de pose :

Fixations mécaniques adaptées au support existant. Pose conforme aux prescriptions du fabricant, aux regles
de I'art, DTU en vigueur et respect de la résistance coupe-feu CF 30

Quincaillerie :

- Béquilles doubles avec plaques.

- Serrure a larder a deux pénes avec 3 clefs.

- Finition anodisée argent ou bronze.

- Butée de porte fixée au sol, assortie a la quincaillerie.

Finition bloc-porte : stratifié.

Mode de métré : A l'unité ;
Localisation : Ensemble des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD, suivant les fiches Travaux du bureau d’études
Sherp’Acces

3.2.3 ENCADREMENT DE PORTE EN MEDIUM

Fourniture et pose des encadrements de portes pour toutes les nouvelles portes posées, comprenant :

- Encadrement en médium ou matériau équivalent, adapté aux dimensions du bloc-porte.

- Découpe et assemblage précis pour garantir un ajustement parfait du vantail.

- Fixations mécaniques adaptées au support existant, conformes aux régles de I’art et DTU en vigueur.
- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, ajustements et réglages nécessaires.

- Finition : a peindre ou stratifiée selon la finition du bloc porte.

Mode de métré : A l'unité ;
Position : I’ensemble des portes (encadrement complet) des dites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches
Travaux du bureau d’étude Sherp’Accés

3.2.4 DEPOSE DES PORTES DOUBLES VANTAUX

Dépose des vantaux des portes doubles existantes en vue de leur remplacement par des ensembles
conformes a la réglementation relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite (PMR).

Nota : Le passage libre existant étant non conforme a la réglementation PMR, les ouvrants seront remplacés
par des portes a vantaux tiercés assurant un passage minimal de 0,77 m.

Travaux a réaliser :

BURO3
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- Dépose soigneuse des vantaux existants, comprenant I'ensemble des ferrures, quincailleries et
accessoires nécessaires au démontage ;

- Evacuation de I'ensemble des éléments déposés vers une filiere agréée ;

- Conservation des batis existants en parfait état, sans intervention sur les tableaux, supports ou
ouvrages adjacents ;

- Maintien de la propreté du chantier pendant toute la durée des interventions et remise en état
immédiate des abords apres travaux ;

- Les interventions devront garantir un chantier propre et sécurisé, avec remise en état des abords
immédiatement apres dépose.

- Toutes sujétions techniques liées a la manipulation, au transport et a I'évacuation des vantaux sont
incluses.

Le titulaire devra coordonner son intervention avec le responsable du site afin de garantir la sécurité et la
continuité de fonctionnement de I'établissement.

Nota : Certaines zones de I'établissement, notamment les salles de recherche, sont accessibles uniquement
via un systeme de controle d’acces. Le titulaire devra en tenir compte lors de la planification et de la
coordination de ses interventions.

Mode de métré : A l'unité ;
Position : I"'ensemble des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux bureau d’étude Sherp’Accés

3.2.5 BLOCS PORTES TIERCES CF 30 mn

Fourniture et pose de blocs-portes tierce, a adapter aux ouvertures existantes, comprenant

- Huisserie en bois dur, dimensionnée pour s’adapter parfaitement a I'ouverture existante

- Vantail simple coupe-feu 30 minutes (CF 30), a dme pleine, épaisseur 40 mm, avec renforts pour
ferrage et serrure.

- Joint d’étanchéité périphérique a lévre de type élastomeére et joint coupe-feu intégré si nécessaire.

- Seuil iso-phonique en bois dur type suisse, hauteur maximale 20 mm, conforme a la norme PMR si
nécessaire.

- Ferrage par paumelles acier renforcées avec résistance au feu et pion anti-dégondage, en nombre
adapté a la porte.

- Passage utile conforme aux normes PMR, lorsque la porte est ouverte a 90°.

- Sens d’ouverture : poussant gauche ou droit selon plans architecte.

- Joint de finition périphérique en élastomére, compatible avec le joint d’étanchéité coupe-feu.

- Adaptation compléte a I'existant, notamment en cas de pose dans des cloisons existantes.

- Compris montage, réglages, ferrures et fixations, ainsi que toutes sujétions d’exécution.

Type de pose :
- Fixations mécaniques adaptées au support existant. Pose conforme aux prescriptions du fabricant,
aux regles de I'art et aux DTU en vigueur.
- Quincaillerie :
- Toutes pieces de ferrage et de manceuvre nécessaires.
- Béquilles doubles avec plaques, serrure a bec de cane, ferme-porte.
- Finition anodisée argent ou bronze.
- Butée de porte fixée au sol, assortie a la quincaillerie.

Finition bloc-porte : a peindre.
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Mode de métré : A l'unité ;
Localisation : I’'ensemble des portes sur site ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux du bureau d’étude
Sherp’Acces

- Porte double accés salle RDC ISEA

- Porte salle 116 R+1 ISEA

- Porte salle 241-242-243 R+2 ISEA

- Porte salle 303-308-323-320-319-318-317-310-311-314 R+3 ISEA
- Portes Salle Prometis R+1 ICPM

- Porte CHC R+2

- Porte salle de cours magistraux Saint Avold RDC

- Porte salle 008 RDC Saint Avold

- Porte Amphi Saint RDC Saint Avold

3.2.6 CLOISONS ET PORTES EN STRATIFIE COMPACT EPAISSEUR 10 MM

Fourniture et mise en ceuvre de cloisonnement en stratifié compact comprenant :
Cloisons :

Les dimensions données dans les articles suivants sont a adapter suivant plans d’étude Sherp’Accés et a
I'existant.

Hauteur normalisée : 1,85 m + vide au sol de 0,10 a 0,14 m.

Fourniture et pose de cloisons préfabriquées en stratifié compact d'épaisseur 10 mm minimum 2 faces décor,
comprenant notamment :

o Classement M2 ;

o Systeme complet répondant aux exigences de la norme européenne EN 438 ;

o Chants vus polis et de forme arrondie ;

o Bandeau supérieur et embouts de rives en profilé d'aluminium laqué et joint Néopréne entre le
panneau et le bandeau, compris bandeaux raidisseurs nécessaires complémentaires, pose droite ou
courbe suivant plans d'architecte ;

o Angles de raccordement entre séparation et meneau en nylon armé pour que les vis ne se desserrent
pas ;

o Piétements résistants au choc et aux agents chimiques en nylon armé, réglable en hauteur de 60 a
100 mm, fixé sous les séparations ;

o L'ensemble de la fixation adaptée invisible et visserie inoxydable 316L empreinte Torx et caches de
finition dans la teinte du stratifié.

Compris coupes, découpes, fixations et toutes sujétions de réalisation.

Mode de métré :  Aum?;
Localisation : I’ensemble des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux sanitaire du bureau d’étude
Sherp’Acces

Portes :

Largeurs données pour passage utile.

Fourniture et pose de portes en stratifié compact, identiques au cloisonnement, comprenant notamment :

o 3 paumelles en aluminium moulées, laquées en époxy polyester, indémontables et indégondables
se décomposant ainsi :
- Deux paumelles simples, montées avec un axe en inox goupillé, et deux bagues polyamide

BURO3

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ

Edition du 16/10/2026 Page 28 sur 49



UNIVERSITE

DE LORRAINE
Mise en accessibilité des sites de I'UL CCTP Lot n° 03 —indice 0
Forbach — Metz — Saint Avold MENUISERIES INTERIEURES

autolubrifiant pour éviter les grincements ;

- Une paumelle a ressort, ayant deux % axes goupillés en inoxydable, dont I'un permettra le
réglage progressif de la tension du ressort, ce dernier assurant aussi la fermeture
automatique et controlée de la porte. Une vis pointeau maintiendra la tension du ressort.

Visserie inoxydable 316L empreinte torx ;

Verrou avec voyant "libre-occupé" décondamnable de I'extérieur par carré ;

Bouton de tirage en nylon (polyamide) sur chaque face avec visserie invisible ;

Butées antibruits et systéme antibruit sur portes par joint mousse monté en usine en fond de
feuillure coté verrou ;

o Barres de tirage, rappel pour sanitaire handicapé.

O O O O

Nota :
o Toutes les portes devront étre dégondables depuis I'extérieur ;
o L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires de fixation au sol sur tout type de revétement
de sol.

Modele a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Teinte des différents éléments au choix du maitre d’ceuvre dans la totalité de la gamme du fabricant.

Nota:

Dans le cadre des travaux d’adaptation des sanitaires, la réutilisation des panneaux existants est prévue sur
un des sanitaires du batiment ICPM, ces derniers étant récents et présentant un état de conservation
satisfaisant. L'entreprise devra procéder a leur dépose soigneuse, stockage et repose, en garantissant leur
intégrité et leur remise en ceuvre conformément aux regles de I'art. Cette réutilisation est conditionnée a
une vérification préalable de leur compatibilité technique, dimensionnelle et esthétique avec les
aménagements projetés.

Mode de métré :  Aum?;
Localisation : I’'ensemble des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux sanitaire « bureau d’étude
Sherp’Accés »

3.2.7 MOBILIER
3.2.7.1 Mise en conformité des guichets d’accueil

Lors du diagnostic, plusieurs guichets de I'administration ont été constatés non conformes aux prescriptions
d’accessibilité.

Fourniture et pose par d’une tablette adaptée aux guichets non conformes a |’accessibilité.
- Latablette sera positionnée a une hauteur de 0,80 m.
- Passage libre sous plan : hauteur > 0,70 m, profondeur > 0,30 m, largeur > 0,60 m.
- Toutes sujétions de fixation, ajustement, adaptation a I'existant et mise en ceuvre selon les
régles de 'art.
- Travaux conformes a la réglementation accessibilité en vigueur.
- Tablette en matériau solide, adapté a un usage public, résistant a I'usure et facile a nettoyer
- Fixations compatibles avec le support existant.

Conformité aux prescriptions de la loi sur I'accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public)
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Respect des normes de sécurité et de solidité pour le mobilier installé.

Mode de métré : A l’ensemble ;
Localisation : Guichet administration sur site ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux sanitaire du bureau
d’étude Sherp’Acces

3.2.7.2 Mise en sécurité sous escalier — condamnation de volume accessible

Mise en sécurité des zones situées sous escaliers présentant une hauteur libre inférieure a 2,20 m,
conformément au Code de la construction et de I'habitation, a I'arrété du 20 avril 2017 et I'arrété du
9/12/2014 relatif a I'accessibilité des ERP.

Les travaux comprennent la fermeture compléte du volume sous escalier par un ouvrage fixe de type
cloisonnement plein (ossature métallique ou bois avec parement plaque de platre, panneau stratifié ou
équivalent), adapté a la géométrie de 'escalier, avec traitement des jonctions et intégration éventuelle de
trappes techniques.

L'ouvrage devra assurer la suppression totale de l'acces, sans vide résiduel, présenter une résistance
mécanique adaptée, un classement de réaction au feu conforme, et une finition sans aspérité ni angle
saillant.

Il devra étre visuellement contrasté, intégrer les contraintes des équipements existants (y compris leur
adaptation ou déplacement), et respecter les largeurs de circulation réglementaires.

Mode de métré :  au forfait ;
Localisation : I’échappée sous escaliers sur les sites ICPM, IDSEA suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Acces

3.2.7.3 Tapis de sol

Fourniture et pose de systeme de tapis d’entrée rigide, réversible, Haute Performance, accessible aux
handicapés, avec cadres a encastrer, fabriqués sur mesure, de type Nuway Tuftiguard de chez FORBO ou
équivalent techniquement et esthétiquement, pour I'absorption de I'humidité, le brossage des semelles et
la capture des saletés, d'une grande résistance au trafic intense, posé en décaissé du revétement de sol
existant.

Mode de métré : a l'unité ;
Localisation : Hall d’entrée sur les sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux sanitaire du bureau
d’étude Sherp’Acces

3.2.8 MODIFICATION MAIN COURANTE EXISTANTE — MISE EN PLACE DE MAIN COURANTE NEUVE
3.2.8.1 Main courante — Prolongement, modification et pose sur mur existant

Fourniture, adaptation et pose de main courante destinée a assurer la continuité et la conformité des
cheminements aux exigences d’accessibilité PMR et de sécurité applicables aux ERP.

Les travaux comprennent la vérification de I'existant, le prolongement et la modification de la main courante
existante, ainsi que la fourniture et la pose de nouvelles sections de main courante sur mur existant lorsque
nécessaire. lls comprennent également I'ajustement ou le remplacement des éléments non conformes, le
faconnage, le manchonnage, les raccordements et I’adaptation au bati existant.

Les mains courantes seront a préhension aisée, réalisées avec des matériaux durables et compatibles avec
les ouvrages existants. Elles seront fixées au mur par des supports et chevilles adaptés a la nature du support
et posées a la hauteur réglementaire, avec un espace suffisant entre la main courante et le mur permettant
une bonne préhension. Les extrémités seront sécurisées et ne devront présenter aucune aréte vive.

Sont compris toutes les sujétions de fourniture, percement, fixation, raccordement, ajustement, adaptation
au support existant et remise en état des ouvrages.
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La pose sera réalisée conformément aux regles de I'art, aux prescriptions du fabricant, a la réglementation
en vigueur relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite et suivant les prescriptions du bureau
d’études.

Mode de métré : A l’ensemble ;
Localisation : Escaliers tous niveaux sur site ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux du bureau d’étude
Sherp’Acces

3.2.9 BLOCPORTE TIERCE CF %2 AVEC VENDTOUSE — OPTION

Fourniture et pose de blocs portes tierce, avec adaptation aux dimensions des ouvertures existantes,
comprenant tous éléments, accessoires et adaptations nécessaires a l'installation conforme aux normes et a
I’existant.
- Fourniture et pose de ventouse pour raccordement au SSI par le lot Electricité
- Huisserie en bois dur ;
- Vantail simple coupe-feu 1/2 heure, a dme pleine, épaisseur 40mm, renforts pour ferrage et
serrures ;
- Compris joint d'étanchéité périphérique a levre de type élastomére au pourtour des menuiseries et
joint coupe-feu le cas échéant ;
- Seuil iso-phonique a la suisse en bois dur, hauteur max 20 mm, conformément a la norme PMR, si
nécessaire ;
- Ferrage par paumelles acier renforcées avec résistance au feu, pion anti-dégondage, en nombre
nécessaire ;
- Passage utile de I'ouvrant principal 83 cm lorsque la porte est ouverte a 90 °;
- Poussant gauche ou droit selon plans architecte ;
- Compiris joint de finition au pourtour des menuiseries de type élastomeére, compatible avec le joint
d’étanchéité au feu ;
- Compris adaptation nécessaire a |'existant dans le cas d’installation dans des cloisons existantes ;
- Compris montage, réglages, ferrures et fixations, tous détails et sujétions d’exécution.

Type de pose :
- Fixations mécaniques appropriées selon le support.

Quincaillerie :
- Toutes piéces de ferrage et de manoceuvre nécessaires, y compris béquilles doubles avec plaques,
serrure a bec de cane, ferme porte. Finition anodisée argent ou bronze.
- Butée de porte fixée au sol, assorti a la quincaillerie.
Finition bloc-porte : s

- Stratifié.
Pose conforme aux prescriptions du fabricant, aux régles de I'art, et DTU en vigueur, compris toutes sujétions
de mise en ceuvre.

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Ensemble des portes de recoupement, IUT Mesures physiques suivant fiches Travaux sanitaire « bureau d’étude
Sherp’Accés »
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3.2.10 TRAVAUX SUR PORTES EXISTANTES
3.2.10.1 Poignées et systéemes d’ouverture

Remplacement de poignée par une poignée préhensible
Fourniture et pose d’une poignée préhensible sur la porte d’acces existante, comprenant toutes sujétions
liées a I'adaptation, la fixation et la mise en ceuvre.

Remplacement de poignée par une poignée-béquille
Fourniture et pose d’une poignée-béquille, comprenant toutes sujétions liées a I'adaptation, la fixation et la
mise en ceuvre.

Remplacement de poignée par un modeéle rallongé
Fourniture et pose d’une poignée rallongée, adaptée a I'ergonomie et aux normes d’accessibilité, avec toutes
sujétions d’adaptation et de fixation.

Déplacement d’un systéme d’ouverture

Déplacement du systeme d’ouverture a plus de 40 cm de I'angle rentrant, en créant un nouveau systéme
d’ouverture conforme aux normes d’accessibilité et de sécurité, comprenant toutes sujétions de pose et de
réglage.

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Ensemble des portes sur site ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux du bureau d’étude
Sherp’Acces

3.2.10.2 Automatisation de la porte d’entrée

Dépose de I'’équipement existant, incluant la désinstallation des éléments mécaniques et électriques en place
conformément a la réglementation en vigueur.

Mise en place d’un systéme motorisé de type GEZE Powerturn afin de réduire I'effort d’ouverture et
d’améliorer I'accessibilité du batiment.

Installation de commandes adaptées (boutons, dispositifs sans contact ou contréle d’acces), ainsi que des
dispositifs de sécurité intégrés, conformément aux normes PMR (Personnes a Mobilité Réduite).

Réalisation des essais de fonctionnement, des réglages de mise en service et formation du personnel a
Iutilisation et a I'entretien du systéme.

Mode de métré :  au forfait ;
Localisation : porte d’entrée du batiment IUT SAINT AVOLD suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Accés

3.2.10.3 Barre anti panique

Le dispositif antipanique existant, par son débord important, réduit la largeur utile de passage lorsque la
porte est ouverte.

Le présent poste comprend la dépose de I'équipement existant et la fourniture ainsi que la pose d’un
dispositif antipanique type push barre, conforme a la norme EN 1125 et adapté a la porte en place.
L'installation devra permettre de limiter le débord intérieur, de rétablir une largeur de passage conforme (2
0,90 m) et d’assurer un fonctionnement efficace en cas d’évacuation. Les réglages nécessaires seront réalisés,
suivis d’un controéle final de conformité.

Mode de métré :  au forfait ;
Localisation : Porte d’entrée Atelier IUT FORBACH suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Acces
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3.2.11 REVETEMENT DE SOL PVC POUR TRAFIC INTENSE - 17 dB - U4 P3 E2/3 C2 — OPTION
3.2.11.1 Revétement de sol Pvc

Fourniture et pose collée sur un ragréage adapté d'un revétement de sol en PVC, en Iés, pour sollicitation
intense a haute résistance au poingonnement avec remontée en plinthe.
Caractéristiques :
- PVC hétérogene compact imprimé haute précision, avec couche calandrée en PVC recyclé et
stabilisé a envers compact
- Largeurdelés:2m
- Epaisseur totale : 2 mm minimum
- Poids: 3,10 kg / m2
- Groupe d'abrasion: T
- Couche d’usure : 0,80 mm, non chargée, renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé
avec particules d’alumine qui supprime définitivement toute métallisation, facilite I'entretien
journalier et évite I'application d’'une émulsion
- Coefficient de glissance selon la norme NF EN 13893 : > 0.30 (DS)
- Résistance au poingonnement rémanent : 0,03 mm (a 150 min - NF EN 433)
- Résistance thermique : 0,03 m2 K/W (apte au sol chauffant)
- Réaction au feu : Bfl - s1 sur support fibres ciment / A2fl sur support panneau bois > 19 mm
- Solidité lumiére : > 6/8
- Résistance a l'arrachement : famille VSM
- Isolation acoustique : ALw 17 dB
- Sonorité a la marche < 65 dB
- Charges électrostatiques < 2 kV (sur ciment - NF EN 1815)
- TCOV a28jours <100 pg/m3 (Classe A+)
- Formaldéhyde a 28 jours : non détecté (Classe A+)
- Traitement bactériostatique et fongistatique en cours de fabrication
- Classement UPEC certifié : U4 P3 E2/3 C2
- Contenant environ 50% de matiéres premiéres naturelles et pres de 30% de matiere recyclée
- FDES conforme a la Norme NF P01-010
- 100% recyclable
- Aspect : design a dominante unie (granules ton sur ton mélés avec des granules aux coloris
différents)
- Surface satinée et totalement lisse (sans relief) facilitant I'entretien et ne nécessitant aucune
métallisation ni en usine ni aprés la pose
- Teinte au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme compleéte du fabricant (61 couleurs minimum)
- Revétement issu du méme bain et avec méme motif

L'entreprise sera tenue de fournir I'avis technique des sols proposés

Mise en ceuvre :
La pose du revétement sera effectuée dans les régles de I'art selon le DTU 53.2 P1-1 (NF P 62-203) suivant
I'avis technique de référence et les recommandations du fabricant qui préconisera également la colle a
utiliser :

- Enduit de ragréage classé P3 (le carrelage existant au sol sera déposé par le lot curage)

- Pose a lés inversés (sauf pour certains décors pose méme sens), par collage en plein sur sol ragréé

sans raccord
- Appareillage dans le sens de la lumiere dominante sauf indication contraire
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- Emploi de colles a émulsion acrylique bénéficiant d'un avis technique (a fournir) et compatible avec
le revétement utilisé

- Soudage des joints a froid a I'aide de soudure liquide, aprés réalisation du joint effectuée par
superposition

- Etanchéité en rives et soudure a chaud par cordon d’apport, nécessaires pour le classement E3

- Découpes nécessaires pour les passages de gaines, canalisations et autre

- Calepinage des Iés suivant plans architecte

- Nettoyage de mise en service selon les recommandations du fabricant, et les protections des
travaux exécutés durant toute la durée du chantier. Y compris, dans certains cas, en fonction des
conditions particulieres du chantier, une protection absolument efficace, soit par mise en place
d’un film plastique collé aux joints par bande adhésive, soit par tout autre moyen efficace de la
responsabilité du présent lot

- Comopris accessoires assortis de méme type, coupes, chutes et toutes sujétions pour une parfaite
finition de I'ensemble

- Y compris pose de tous les profilés de jonction et barres de seuil ;

Mode de métré : au m?
Localisation : Ensemble des sanitaires suivant fiches Travaux sanitaire « bureau d’étude Sherp’Acces »

3.2.11.2 Plinthes a gorges - OPTION

Fourniture et pose de plinthes a gorge, assorties au revétement de sol, comprenant toutes les piéces
spéciales nécessaires, notamment les angles intérieurs et extérieurs, et toutes prestations nécessaires au
parfait achévement.

Mode de métré : au ml
Position : pour I'ensemble des travaux décrit ci-avant sur site ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux
du bureau d’étude Sherp’Accés

3.2.11.3 Profilés de jonctions et barres de seuil

Fourniture et pose de tous les profilés de jonction (de diminution, de jonctions diverses sols/mur, sols/sols,
mur/plinthes, plinthes/sols), ainsi que de toute barre de seuil, nécessaires a la parfaite mise en ceuvre des
revétements de sols souples suivant prescriptions du fabricant.

Compris coupes et tous détails au droit de chaque porte pour une parfaite fixation et une parfaite finition.

Finition : aluminium teinte naturelle, mat ou brossé

Mode de métré : le colit de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages (inclus)
Position : pour I'ensemble des ouvrages, suivant postes ci-avant, et plans bureau d’étude Sherp’Acces

3.2.12 MISE EN CONFORMITE ESCALIERS
Nota : : les matériaux utilisés devront conserver au minimum le degré de classement incendie du support.

En base, les travaux de mise aux normes handicapées des escaliers intérieurs comprendront :

- Bande d’Eveil a la Vigilance (B.E.V.) préfabriquée, ayant un contraste visuel et tactile, conforme a la
norme NFP 98-351, posée sur paliers haut et intermédiaire, a une distance de 0,50 m de la premiére
marche (au minimum a une distance égale au giron suivant contrainte de I'existant) ;

- Compris coupes et tous travaux préparatoires suivant prescription de pose des fabricants ;
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- Compris toutes incidences liées aux contraintes d'application et toutes reprises nécessaires des
supports existants pour une finition parfaite ;

- Teintes au choix du maitre d’ouvrage, et sous Avis du Bureau de Contréle, dans la gamme complete
des fabricants, pour assurer un contraste visuel optimum par rapport aux supports existants.

Les produits mis en ceuvre présenteront une résistance a la glissance au minimum conforme a la
Réglementation.
Le procédé de mise aux normes handicapées devra étre validé par le Bureau de Contréle.

3.2.12.1 Bandes d’éveil a la vigilance rapportées escaliers intérieurs

Fourniture et pose collée en plein de dalles de sol PVC, TPU ou caoutchouc, avec pastilles en relief dites
podotactiles, de teinte contrastée avec le support, de surface antidérapante, a bords chanfreinés, de qualité
"intérieur", de type « DINALERT DV10 TPU » de chez DINAC ou équivalent.

Teintes au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme compléte du fabricant (9 couleurs minimum), a choisir
selon la teinte des sols existants et de I’environnement chromatique (choix de plusieurs teintes possible, sans

plus-value).

Caractéristiques :

- Dalle podotactile en PVC ou caoutchouc autoadhésive ou a coller - 9 couleurs minimum ;

- Configuration de plots conformes a la norme NF P 98-351, de forme bombée, régulierement disposés
en quinconce, de telle sorte que I'on observe, dans le sens de la largeur de la zone d’éveil,
alternativement une ligne de 6 plots et une ligne de 5 plots. L’entraxe des plots, dans le sens de la
longueur et dans le sens de la largeur, doit étre égal a 75 mm, plus ou moins 1 mm ;

- Grande résistance a l'usure, aux agressions chimiques domestiques, aux chocs, au décollement par
friction ou par arrachement.

Mise en ceuvre :

- Nettoyage du support de toutes aspérités, dégraissage et enlevement des traces d'hydrocarbures ;

- Protection des surfaces adjacentes et délimitation de la périphérie des modules au moyen de ruban
de masquage ;

- Pose collée selon prescriptions du fabriquant, en fonction des types de supports rencontrés (sol
peint, sol béton ou carrelage...), compris application d'un primaire d’accrochage si nécessaire ;

- Mise en place des dalles, en évitant toute occlusion d’air entre les dalles et la colle ;

- Y compris toute sujétion pour une parfaite réalisation de I'ensemble.

Mode métré : Auml;
Localisation : En haut de chaque volée d’escalier intérieur, compris sur palier intermédiaire sur site ICPM, ISEA, FORBACH et
SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Accés

3.2.12.2 Contremarches colorées rapportées

Fourniture et pose collée en plein de bande colorée préfabriquée en PVC ou caoutchouc de qualité "intérieur"
et / ou « extérieur » selon emplacement, pour réaliser le contraste visuel des premiéres et derniéres
contremarches de chaque volée.

Teintes au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme compléte du fabricant (6 couleurs minimum), a choisir
selon la teinte des sols existants et de I’environnement chromatique (choix de plusieurs teintes possible, sans

plus-value).
Caractéristiques :
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- Bande colorée en PVC ou caoutchouc autoadhésive ou a coller - 6 couleurs minimum ;

- Dimensions : largeur minimale de 10 cm ;

- Grande résistance a l'usure, aux agressions chimiques domestiques, aux chocs, au décollement par
friction ou par arrachement.

Mise en ceuvre :

- Nettoyage du support de toutes aspérités, dégraissage et enlévement des traces d'hydrocarbures ;

- Protection des surfaces adjacentes et délimitation de la périphérie des modules au moyen de ruban
de masquage ;

- Pose collée selon prescriptions du fabriquant, en fonction des types de supports rencontrés (sol
peint, sol béton ou carrelage...), compris application d'un primaire d’accrochage si nécessaire ;

- Mise en place des dalles, en évitant toute occlusion d’air entre les dalles et la colle ;

- Y compris toute sujétion pour une parfaite réalisation de I'ensemble.

Mode métré : Auml;
Localisation lere et derniére contre marche de chaque volée d’escalier intérieur sur site ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD
suivant fiches Travaux bureau d’étude Sherp’Acces

3.2.12.3 Nez de marche rapportés

Fourniture et pose de nez de marches en aluminium anodisé avec insertion d’une bande antidérapante et de
teinte contrastée avec le support sur un minimum de 3 cm de largeur en horizontal, de qualité "intérieur" et
/ ou « extérieur » suivant localisation, de chez HandiNorme ou équivalent.

Teintes au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme compléte du fabricant (6 couleurs minimum), a choisir
selon la teinte des sols existants et de I’environnement chromatique (choix de plusieurs teintes possible, sans

plus-value).
Pose vissée du profil aluminium, et pose colée de la bande colorée antidérapante, suivant prescriptions du

fabricant et emplacement de mise en ceuvre. Les nez de marches rapportés pourront étre mis en ceuvre en
intérieur et / ou en extérieur suivant nécessité.

Mode métré : Auml;
Localisation : Escalier extrémité sur site ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux du bureau
d’étude Sherp’Acces

3.2.13 VITROPHANIE

Fourniture et pose de films adhésifs sur surfaces vitrées existantes, résistants aux UV et a l'usure.
Réalisation de marquages visuels contrastés sur I'ensemble des vitrages et ensembles vitrés existants afin
d’assurer leur visibilité et de prévenir les risques de choc et de collision, conformément a la norme NF P 01-
012.

Préparation préalable des supports (nettoyage) pour garantir une bonne adhérence.

Découpe, ajustement et controle de la qualité apres pose.

Mode métré : Auml;
Localisation : Ensemble des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD au niveau des portes d’entrées suivant fiches Travaux
sanitaire « bureau d’étude Sherp’Accés »

3.2.14 SIGNALETIQUES

Fourniture et pose des signalétiques avec logo officiel sur les portes des sanitaires PMR et des sanitaires
mixtes. Les panneaux respecteront les normes en vigueur relatives a I’accessibilité des personnes a mobilité
réduite et des personnes malvoyantes, conformément aux prescriptions réglementaires. Les textes et
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pictogrammes seront en relief, assurant lisibilité, visibilité et durabilité. La pose sera réalisée de maniéere a
garantir une fixation sécurisée et une intégration harmonieuse dans I'ensemble des sanitaires.

Mode métré : a l'unité ;
Localisation : Ensemble des sanitaires sur site ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux du bureau d’étude
Sherp’Acces

3.2.15 AMENAGEMENT ACCESSIBLE EN BOIS

La rangée de sieéges existante sera déposée pour créer un espace destiné aux personnes a mobilité réduite.
Le vide au niveau du sol sera comblé par une plateforme en bois, permettant d’obtenir un niveau uniforme
avec la zone adjacente. Le garde-corps existant sera temporairement déposé puis repositionné afin de
sécuriser I'espace et prévenir tout risque de chute. Le sol pourra étre revétu d’'un matériau souple identique
a l'existant afin d’assurer la continuité et 'homogénéité du revétement. Les travaux incluent la protection
des réseaux et revétements adjacents et devront étre réalisés conformément aux plans et prescriptions du
bureau d’étude Sherp’Acces, en respectant les normes d’accessibilité.

Mode de métré : Au forfait ;
Localisation : Amphi ISEA suivant plans de repérage du bureau d’étude Sherp’Accés

Tranche Optionnelle site MESURES PHYSIQUES

3.3 DEPOSE DES BATIS ET VANTAUX / BLOCS PORTES / MISE EN CONFORMITE —
TRANCHE OPTIONNELLE — MESURES PHYSIQUES

3.3.1 DEPOSE DES BAITIS ET VANTAUX / ADAPTATION DES OUVERTURES DES SANITAIRES PMR

Nota :

La présente prestation comprend la dépose compléte des batis et vantaux existants des portes des sanitaires,
y compris tous accessoires associés (paumelles, serrures, butées, habillages, etc.), avec évacuation des
gravats en décharge agréée.

Dans le cadre de la mise en conformité accessibilité, I'entreprise devra procéder a I'agrandissement des baies
de portes existantes afin de permettre la création de passages libres conformes a la réglementation en
vigueur relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite (PMR).

Les travaux comprendront notamment :

- La dépose soignée des menuiseries existantes.

- Les travaux de démolition partielle de magonnerie nécessaires a I'élargissement des baies.
- Lareprise des tableaux, linteaux et seuils apres modification des ouvertures.

- Toutes sujétions de renfort structurel éventuel (pose de linteau ou renforts).

- Les raccords de magonnerie, enduits et finitions nécessaires aprés travaux.

- L’évacuation des gravats et nettoyage du chantier.

Les dimensions finales devront permettre un passage utile conforme a la réglementation accessibilité en
vigueur (minimum 0,90 m de largeur de passage libre) pour les sanitaires accessibles.

L'entreprise devra vérifier les dimensions sur site avant intervention et prendre en compte toutes les
sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux.
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Mode de métré : A l'unité ;
Localisation : Ensemble du site MP, suivant les fiches Travaux du bureau d’études Sherp’Accés.

3.3.2 BLOCS PORTES ACCES SANITAIRES PMR PF 30 mn

Fourniture et pose de blocs-portes Pare-flamme 30 minutes pour acces sanitaires, dimensions 90x204 cm
suivant préconisation bureau d’études Sherp’Acces, comprenant :

- Porte plane a ame pleine sur huisserie bois.

- Vantail d’épaisseur finie 40 mm PF 30 mn.

- Ferrage par paumelles acier, minimum 3 par vantail.

- Sens d’ouverture : poussant gauche ou droit selon plans bureau d’études Sherp’Acces
- Seuil PMR inclus si nécessaire

- Passage utile de 83 cm lorsque la porte est ouverte a 90°.

- Joint de finition élastomeére autour de la menuiserie.

- Montage complet : réglages, ferrures, fixations et tous détails et sujétions d’exécution.

Type de pose :

Fixations mécaniques adaptées au support existant. Pose conforme aux prescriptions du fabricant, aux regles
de I'art, DTU en vigueur et respect de la résistance coupe-feu CF 30

Quincaillerie :

- Béquilles doubles avec plaques.

- Serrure a larder a deux pénes avec 3 clefs.

- Finition anodisée argent ou bronze.

- Butée de porte fixée au sol, assortie a la quincaillerie.

Finition bloc-porte : stratifié.
Mode de métré : A l'unité ;

Localisation : Ensemble du site MP, suivant les fiches Travaux du bureau d’études Sherp’Accés

3.3.3 ENCADREMENT DE PORTE EN MEDIUM

Fourniture et pose des encadrements de portes pour toutes les nouvelles portes posées, comprenant :

- Encadrement en médium ou matériau équivalent, adapté aux dimensions du bloc-porte.

- Découpe et assemblage précis pour garantir un ajustement parfait du vantail.

- Fixations mécaniques adaptées au support existant, conformes aux regles de I’art et DTU en vigueur.
- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, ajustements et réglages nécessaires.

- Finition : a peindre ou stratifiée selon la finition du bloc porte.

Mode de métré : A l'unité ;
Position : I’ensemble des portes (encadrement complet) du site MP suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Accés

3.3.4 DEPOSE DES PORTES DOUBLES VANTAUX

Dépose des vantaux des portes doubles existantes en vue de leur remplacement par des ensembles
conformes a la réglementation relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite (PMR).
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Nota : Le passage libre existant étant non conforme a la réglementation PMR, les ouvrants seront remplacés
par des portes a vantaux tiercés assurant un passage minimal de 0,77 m.

Travaux a réaliser :

- Dépose soigneuse des vantaux existants, comprenant I'ensemble des ferrures, quincailleries et
accessoires nécessaires au démontage ;

- Evacuation de I'ensemble des éléments déposés vers une filiere agréée ;

- Conservation des batis existants en parfait état, sans intervention sur les tableaux, supports ou
ouvrages adjacents ;

- Maintien de la propreté du chantier pendant toute la durée des interventions et remise en état
immédiate des abords apres travaux ;

- Les interventions devront garantir un chantier propre et sécurisé, avec remise en état des abords
immédiatement apres dépose.

- Toutes sujétions techniques liées a la manipulation, au transport et a I'’évacuation des vantaux sont
incluses.

Le titulaire devra coordonner son intervention avec le responsable du site afin de garantir la sécurité et la
continuité de fonctionnement de |'établissement.

Nota : Certaines zones de I'établissement, notamment les salles de recherche, sont accessibles uniquement
via un systeme de controle d’acces. Le titulaire devra en tenir compte lors de la planification et de la
coordination de ses interventions.

Mode de métré : A l'unité ;
Position : I’ensemble du site MP, suivant fiches Travaux bureau d’étude Sherp’Accés

3.3.5 BLOCS PORTES TIERCES CF 30 mn

Fourniture et pose de blocs-portes tierce, a adapter aux ouvertures existantes, comprenant

- Huisserie en bois dur, dimensionnée pour s’adapter parfaitement a I’ouverture existante

- Vantail simple coupe-feu 30 minutes (CF 30), a ame pleine, épaisseur 40 mm, avec renforts pour
ferrage et serrure.

- Joint d’étanchéité périphérique a lévre de type élastomeére et joint coupe-feu intégré si nécessaire.

- Seuil iso-phonique en bois dur type suisse, hauteur maximale 20 mm, conforme a la norme PMR si
nécessaire.

- Ferrage par paumelles acier renforcées avec résistance au feu et pion anti-dégondage, en nombre
adapté a la porte.

- Passage utile conforme aux normes PMR, lorsque la porte est ouverte a 90°.

- Sens d’ouverture : poussant gauche ou droit selon plans architecte.

- Joint de finition périphérique en élastomére, compatible avec le joint d’étanchéité coupe-feu.

- Adaptation compléte a I'existant, notamment en cas de pose dans des cloisons existantes.

- Compris montage, réglages, ferrures et fixations, ainsi que toutes sujétions d’exécution.

Type de pose :
- Fixations mécaniques adaptées au support existant. Pose conforme aux prescriptions du fabricant,
aux regles de I'art et aux DTU en vigueur.
- Quincaillerie :
- Toutes pieces de ferrage et de manceuvre nécessaires.
- Béquilles doubles avec plaques, serrure a bec de cane, ferme-porte.
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Finition anodisée argent ou bronze.
Butée de porte fixée au sol, assortie a la quincaillerie.

Finition bloc-porte : a peindre.

Mode de métré : A l'unité ;

Localisation : I’ensemble des portes sur site MP, suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Acces
- Porte accés public MP
- Porte salle C24-C25 MP R+1
- Porte cafétéria MP R+1

3.3.6 CLOISONS ET PORTES EN STRATIFIE COMPACT EPAISSEUR 10 MM

Fourniture et mise en ceuvre de cloisonnement en stratifié compact comprenant :

Cloisons :

Les dimensions données dans les articles suivants sont a adapter suivant plans d’étude Sherp’Accés et a
I'existant.

Hauteur normalisée : 1,85 m + vide au sol de 0,10 a 0,14 m.

Fourniture et pose de cloisons préfabriquées en stratifié compact d'épaisseur 10 mm minimum 2 faces décor,

compre
O

o
o
o

nant notamment :

Classement M2 ;

Systeme complet répondant aux exigences de la norme européenne EN 438 ;

Chants vus polis et de forme arrondie ;

Bandeau supérieur et embouts de rives en profilé d'aluminium laqué et joint Néopréne entre le
panneau et le bandeau, compris bandeaux raidisseurs nécessaires complémentaires, pose droite ou
courbe suivant plans d'architecte ;

Angles de raccordement entre séparation et meneau en nylon armé pour que les vis ne se desserrent
pas;

Piétements résistants au choc et aux agents chimiques en nylon armé, réglable en hauteur de 60 a
100 mm, fixé sous les séparations ;

L'ensemble de la fixation adaptée invisible et visserie inoxydable 316L empreinte Torx et caches de
finition dans la teinte du stratifié.

Compris coupes, découpes, fixations et toutes sujétions de réalisation.

Mode de métré :  Aum?;
Localisation : I’ensemble du site MP, suivant fiches Travaux sanitaire du bureau d’étude Sherp’Accés

Portes :

Largeurs données pour passage utile.

Fourniture et pose de portes en stratifié compact, identiques au cloisonnement, comprenant notamment :

o 3 paumelles en aluminium moulées, laquées en époxy polyester, indémontables et indégondables
se décomposant ainsi :
- Deux paumelles simples, montées avec un axe en inox goupillé, et deux bagues polyamide
autolubrifiant pour éviter les grincements ;
BURO3
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- Une paumelle a ressort, ayant deux % axes goupillés en inoxydable, dont I'un permettra le
réglage progressif de la tension du ressort, ce dernier assurant aussi la fermeture
automatique et contrdolée de la porte. Une vis pointeau maintiendra la tension du ressort.

Visserie inoxydable 316L empreinte torx ;

Verrou avec voyant "libre-occupé" décondamnable de I'extérieur par carré ;

Bouton de tirage en nylon (polyamide) sur chaque face avec visserie invisible ;

Butées antibruits et systéme antibruit sur portes par joint mousse monté en usine en fond de
feuillure coté verrou ;

o Barres de tirage, rappel pour sanitaire handicapé.

0 O O O

Nota :
o Toutes les portes devront étre dégondables depuis I'extérieur ;
o L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires de fixation au sol sur tout type de revétement
de sol.

Modeéle a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Teinte des différents éléments au choix du maitre d’ceuvre dans la totalité de la gamme du fabricant.

Nota:

Dans le cadre des travaux d’adaptation des sanitaires, la réutilisation des panneaux existants est prévue sur
un des sanitaires du batiment ICPM, ces derniers étant récents et présentant un état de conservation
satisfaisant. L'entreprise devra procéder a leur dépose soigneuse, stockage et repose, en garantissant leur
intégrité et leur remise en ceuvre conformément aux regles de I'art. Cette réutilisation est conditionnée a
une vérification préalable de leur compatibilité technique, dimensionnelle et esthétique avec les
aménagements projetés.

Mode de métré :  Aum?;
Localisation : I'ensemble du site MP, suivant fiches Travaux sanitaire « bureau d’étude Sherp’Accés »

3.3.7 MOBILIER
3.3.7.1 Mise en conformité des guichets d’accueil

Lors du diagnostic, plusieurs guichets de I'administration ont été constatés non conformes aux prescriptions
d’accessibilité.

Fourniture et pose par d’une tablette adaptée aux guichets non conformes a |’accessibilité.
- Latablette sera positionnée a une hauteur de 0,80 m.
- Passage libre sous plan : hauteur = 0,70 m, profondeur 2 0,30 m, largeur 2 0,60 m.
- Toutes sujétions de fixation, ajustement, adaptation a I'existant et mise en ceuvre selon les
regles de 'art.
- Travaux conformes a la réglementation accessibilité en vigueur.
- Tablette en matériau solide, adapté a un usage public, résistant a I'usure et facile a nettoyer
- Fixations compatibles avec le support existant.

Conformité aux prescriptions de la loi sur I'accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public)
Respect des normes de sécurité et de solidité pour le mobilier installé.
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Mode de métré : A l’ensemble ;
Localisation : Guichet administration sur site MP, suivant fiches Travaux sanitaire du bureau d’étude Sherp’Acces

3.3.7.2 Mise en sécurité sous escalier — condamnation de volume accessible

Mise en sécurité des zones situées sous escaliers présentant une hauteur libre inférieure a 2,20 m,
conformément au Code de la construction et de I'habitation, a I'arrété du 20 avril 2017 et I'arrété du
9/12/2014 relatif a I'accessibilité des ERP.

Les travaux comprennent la fermeture complete du volume sous escalier par un ouvrage fixe de type
cloisonnement plein (ossature métallique ou bois avec parement plaque de platre, panneau stratifié ou
équivalent), adapté a la géométrie de I'escalier, avec traitement des jonctions et intégration éventuelle de
trappes techniques.

L'ouvrage devra assurer la suppression totale de I'accés, sans vide résiduel, présenter une résistance
mécanique adaptée, un classement de réaction au feu conforme, et une finition sans aspérité ni angle
saillant.

Il devra étre visuellement contrasté, intégrer les contraintes des équipements existants (y compris leur
adaptation ou déplacement), et respecter les largeurs de circulation réglementaires.

Mode de métré : au forfait;
Localisation : I’échappée sous escaliers sur site MP, suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Accés

3.3.7.3 Tapis de sol

Fourniture et pose de systeme de tapis d’entrée rigide, réversible, Haute Performance, accessible aux
handicapés, avec cadres a encastrer, fabriqués sur mesure, de type Nuway Tuftiguard de chez FORBO ou
équivalent techniquement et esthétiquement, pour I'absorption de I'humidité, le brossage des semelles et
la capture des saletés, d'une grande résistance au trafic intense, posé en décaissé du revétement de sol
existant.

Mode de métré : a l'unité ;
Localisation : Hall d’entrée sur le site MP, suivant fiches Travaux sanitaire du bureau d’étude Sherp’Accés

3.3.8 MODIFICATION MAIN COURANTE EXISTANTE — MISE EN PLACE DE MAIN COURANTE NEUVE
3.3.8.1 Main courante — Prolongement, modification et pose sur mur existant

Fourniture, adaptation et pose de main courante destinée a assurer la continuité et la conformité des
cheminements aux exigences d’accessibilité PMR et de sécurité applicables aux ERP.

Les travaux comprennent la vérification de I'existant, le prolongement et la modification de la main courante
existante, ainsi que la fourniture et la pose de nouvelles sections de main courante sur mur existant lorsque
nécessaire. lls comprennent également I'ajustement ou le remplacement des éléments non conformes, le
faconnage, le manchonnage, les raccordements et I’adaptation au bati existant.

Les mains courantes seront a préhension aisée, réalisées avec des matériaux durables et compatibles avec
les ouvrages existants. Elles seront fixées au mur par des supports et chevilles adaptés a la nature du support
et posées a la hauteur réglementaire, avec un espace suffisant entre la main courante et le mur permettant
une bonne préhension. Les extrémités seront sécurisées et ne devront présenter aucune aréte vive.

Sont compris toutes les sujétions de fourniture, percement, fixation, raccordement, ajustement, adaptation
au support existant et remise en état des ouvrages.

La pose sera réalisée conformément aux regles de I'art, aux prescriptions du fabricant, a la réglementation
en vigueur relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite et suivant les prescriptions du bureau
d’études.
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Mode de métré : A l’ensemble ;
Localisation : Escaliers tous niveaux sur site MP, suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Accés

3.3.9 BLOCPORTE TIERCE CF %2 AVEC VENDTOUSE

Fourniture et pose de blocs portes tierce, avec adaptation aux dimensions des ouvertures existantes,
comprenant tous éléments, accessoires et adaptations nécessaires a I'installation conforme aux normes et a
I'existant.
- Fourniture et pose de ventouse pour raccordement au SSI par le lot Electricité
- Huisserie en bois dur ;
- Vantail simple coupe-feu 1/2 heure, a dme pleine, épaisseur 40mm, renforts pour ferrage et
serrures ;
- Compris joint d'étanchéité périphérique a lévre de type élastomere au pourtour des menuiseries et
joint coupe-feu le cas échéant ;
- Seuil iso-phonique a la suisse en bois dur, hauteur max 20 mm, conformément a la norme PMR, si
nécessaire ;
- Ferrage par paumelles acier renforcées avec résistance au feu, pion anti-dégondage, en nombre
nécessaire ;
- Passage utile de I'ouvrant principal 83 cm lorsque la porte est ouverte a 90 ° ;
- Poussant gauche ou droit selon plans architecte ;
- Compiris joint de finition au pourtour des menuiseries de type élastomeére, compatible avec le joint
d’étanchéité au feu ;
- Compris adaptation nécessaire a I'existant dans le cas d’installation dans des cloisons existantes ;
- Compris montage, réglages, ferrures et fixations, tous détails et sujétions d’exécution.

Type de pose :
- Fixations mécaniques appropriées selon le support.

Quincaillerie :
- Toutes piéces de ferrage et de manceuvre nécessaires, y compris béquilles doubles avec plaques,
serrure a bec de cane, ferme porte. Finition anodisée argent ou bronze.
- Butée de porte fixée au sol, assorti a la quincaillerie.
Finition bloc-porte : s

- Stratifié.

Pose conforme aux prescriptions du fabricant, aux régles de I'art, et DTU en vigueur, compris toutes sujétions
de mise en ceuvre.

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Ensemble des portes de recoupement sur site MP, suivant fiches Travaux sanitaire « bureau d’étude Sherp’Accés

3.3.10 TRAVAUX SUR PORTES EXISTANTES
3.3.10.1 Poignées et systemes d’ouverture

Remplacement de poignée par une poignée préhensible
Fourniture et pose d’'une poignée préhensible sur la porte d’acces existante, comprenant toutes sujétions
liées a I'adaptation, la fixation et la mise en ceuvre.

Remplacement de poignée par une poignée-béquille
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Fourniture et pose d’une poignée-béquille, comprenant toutes sujétions liées a I'adaptation, la fixation et la
mise en ceuvre.

Remplacement de poignée par un modele rallongé
Fourniture et pose d’une poignée rallongée, adaptée a I'ergonomie et aux normes d’accessibilité, avec toutes
sujétions d’adaptation et de fixation.

Déplacement d’un systéme d’ouverture

Déplacement du systeme d’ouverture a plus de 40 cm de 'angle rentrant, en créant un nouveau systéme
d’ouverture conforme aux normes d’accessibilité et de sécurité, comprenant toutes sujétions de pose et de
réglage.

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Ensemble des portes sur site MP, suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Accés

3.3.11 REVETEMENT DE SOL PVC POUR TRAFIC INTENSE - 17 dB - U4 P3 E2/3 C2 — OPTION
3.3.11.1 Revétement de sol Pvc

Fourniture et pose collée sur un ragréage adapté d'un revétement de sol en PVC, en Iés, pour sollicitation
intense a haute résistance au poinconnement avec remontée en plinthe.
Caractéristigues :
- PVC hétérogene compact imprimé haute précision, avec couche calandrée en PVC recyclé et
stabilisé a envers compact
- largeurdelés:2m
- Epaisseur totale : 2 mm minimum
- Poids: 3,10 kg / m2
- Groupe d'abrasion: T
- Couche d’usure : 0,80 mm, non chargée, renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé
avec particules d’alumine qui supprime définitivement toute métallisation, facilite I'entretien
journalier et évite I'application d’une émulsion
- Coefficient de glissance selon la norme NF EN 13893 : > 0.30 (DS)
- Résistance au poingconnement rémanent : 0,03 mm (a 150 min - NF EN 433)
- Résistance thermique : 0,03 m2 K/W (apte au sol chauffant)
- Réaction au feu : Bfl - s1 sur support fibres ciment / A2fl sur support panneau bois > 19 mm
- Solidité lumiére : > 6/8
- Résistance a l'arrachement : famille VSM
- Isolation acoustique : ALw 17 dB
- Sonorité a la marche < 65 dB
- Charges électrostatiques < 2 kV (sur ciment - NF EN 1815)
- TCOV a 28 jours < 100 pg/m3 (Classe A+)
- Formaldéhyde a 28 jours : non détecté (Classe A+)
- Traitement bactériostatique et fongistatique en cours de fabrication
- Classement UPEC certifié : U4 P3 E2/3 C2
- Contenant environ 50% de matiéres premieres naturelles et pres de 30% de matiere recyclée
- FDES conforme a la Norme NF P01-010
- 100% recyclable
- Aspect : design a dominante unie (granules ton sur ton mélés avec des granules aux coloris
différents)

El.ll:ﬂ E Edition du 16/10/2026 Page 44 sur 49

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



UNIVERSITE

DE LORRAINE
Mise en accessibilité des sites de I'UL CCTP Lot n° 03 —indice 0
Forbach — Metz — Saint Avold MENUISERIES INTERIEURES

- Surface satinée et totalement lisse (sans relief) facilitant I'entretien et ne nécessitant aucune
métallisation ni en usine ni aprés la pose

- Teinte au choix du Maftre d’Ouvrage dans la gamme complete du fabricant (61 couleurs minimum)

- Revétement issu du méme bain et avec méme motif

L'entreprise sera tenue de fournir I'avis technique des sols proposés

Mise en ceuvre :
La pose du revétement sera effectuée dans les regles de I'art selon le DTU 53.2 P1-1 (NF P 62-203) suivant
I'avis technique de référence et les recommandations du fabricant qui préconisera également la colle a
utiliser :
- Enduit de ragréage classé P3 (le carrelage existant au sol sera déposé par le lot curage)
- Pose a lés inversés (sauf pour certains décors pose méme sens), par collage en plein sur sol ragréé
sans raccord
- Appareillage dans le sens de la lumiere dominante sauf indication contraire
- Emploi de colles a émulsion acrylique bénéficiant d'un avis technique (a fournir) et compatible avec
le revétement utilisé
- Soudage des joints a froid a I'aide de soudure liquide, aprés réalisation du joint effectuée par
superposition
- Etanchéité en rives et soudure a chaud par cordon d’apport, nécessaires pour le classement E3
- Découpes nécessaires pour les passages de gaines, canalisations et autre
- Calepinage des Iés suivant plans architecte
- Nettoyage de mise en service selon les recommandations du fabricant, et les protections des
travaux exécutés durant toute la durée du chantier. Y compris, dans certains cas, en fonction des
conditions particulieres du chantier, une protection absolument efficace, soit par mise en place
d’un film plastique collé aux joints par bande adhésive, soit par tout autre moyen efficace de la
responsabilité du présent lot
- Compris accessoires assortis de méme type, coupes, chutes et toutes sujétions pour une parfaite
finition de I'ensemble
- Y compris pose de tous les profilés de jonction et barres de seuil ;

Mode de métré :  au m?
Localisation : Ensemble des sanitaires sur site MP, suivant fiches Travaux sanitaire du bureau d’étude Sherp’Acces

3.3.11.2 Plinthes a gorges - OPTION

Fourniture et pose de plinthes a gorge, assorties au revétement de sol, comprenant toutes les pieces
spéciales nécessaires, notamment les angles intérieurs et extérieurs, et toutes prestations nécessaires au
parfait achévement.

Mode de métré : au ml
Position : pour I'ensemble des travaux décrit ci-avant sur site MP, suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Accés

3.3.11.3 Profilés de jonctions et barres de seuil

Fourniture et pose de tous les profilés de jonction (de diminution, de jonctions diverses sols/mur, sols/sols,
mur/plinthes, plinthes/sols), ainsi que de toute barre de seuil, nécessaires a la parfaite mise en ceuvre des
revétements de sols souples suivant prescriptions du fabricant.

Compris coupes et tous détails au droit de chaque porte pour une parfaite fixation et une parfaite finition.
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Finition : aluminium teinte naturelle, mat ou brossé

Mode de métré : le codt de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages (inclus)
Position : pour I'ensemble des ouvrages, suivant postes ci-avant, et plans bureau d’étude Sherp’Acces

3.3.12 MISE EN CONFORMITE ESCALIERS
Nota : : les matériaux utilisés devront conserver au minimum le degré de classement incendie du support.

En base, les travaux de mise aux normes handicapées des escaliers intérieurs comprendront :

- Bande d’Eveil a la Vigilance (B.E.V.) préfabriquée, ayant un contraste visuel et tactile, conforme a la
norme NFP 98-351, posée sur paliers haut et intermédiaire, a une distance de 0,50 m de la premieére
marche (au minimum a une distance égale au giron suivant contrainte de |'existant) ;

- Compris coupes et tous travaux préparatoires suivant prescription de pose des fabricants ;

- Compris toutes incidences liées aux contraintes d'application et toutes reprises nécessaires des
supports existants pour une finition parfaite ;

- Teintes au choix du maitre d’ouvrage, et sous Avis du Bureau de Contréle, dans la gamme complete
des fabricants, pour assurer un contraste visuel optimum par rapport aux supports existants.

Les produits mis en ceuvre présenteront une résistance a la glissance au minimum conforme a la
Réglementation.
Le procédé de mise aux normes handicapées devra étre validé par le Bureau de Controle.

3.3.12.1 Bandes d’éveil a la vigilance rapportées escaliers intérieurs

Fourniture et pose collée en plein de dalles de sol PVC, TPU ou caoutchouc, avec pastilles en relief dites
podotactiles, de teinte contrastée avec le support, de surface antidérapante, a bords chanfreinés, de qualité
"intérieur", de type « DINALERT DV10 TPU » de chez DINAC ou équivalent.

Teintes au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme compléte du fabricant (9 couleurs minimum), a choisir
selon la teinte des sols existants et de I’environnement chromatique (choix de plusieurs teintes possible, sans

plus-value).

Caractéristiques :

- Dalle podotactile en PVC ou caoutchouc autoadhésive ou a coller - 9 couleurs minimum ;

- Configuration de plots conformes a la norme NF P 98-351, de forme bombée, régulierement disposés
en quinconce, de telle sorte que I'on observe, dans le sens de la largeur de la zone d’éveil,
alternativement une ligne de 6 plots et une ligne de 5 plots. L’entraxe des plots, dans le sens de la
longueur et dans le sens de la largeur, doit étre égal a 75 mm, plus ou moins 1 mm ;

- Grande résistance a l'usure, aux agressions chimiques domestiques, aux chocs, au décollement par
friction ou par arrachement.

Mise en ceuvre :

- Nettoyage du support de toutes aspérités, dégraissage et enlevement des traces d'hydrocarbures ;

- Protection des surfaces adjacentes et délimitation de la périphérie des modules au moyen de ruban
de masquage ;

- Pose collée selon prescriptions du fabriquant, en fonction des types de supports rencontrés (sol
peint, sol béton ou carrelage...), compris application d'un primaire d’accrochage si nécessaire ;

- Mise en place des dalles, en évitant toute occlusion d’air entre les dalles et la colle ;
Y compris toute sujétion pour une parfaite réalisation de I'ensemble.
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Mode métré : Auml;
Localisation : En haut de chaque volée d’escalier intérieur, compris sur palier intermédiaire sur site MP, suivant fiches Travaux

du bureau d’étude Sherp’Accés

3.3.12.2 Contremarches colorées rapportées

Fourniture et pose collée en plein de bande colorée préfabriquée en PVC ou caoutchouc de qualité "intérieur"
et / ou « extérieur » selon emplacement, pour réaliser le contraste visuel des premiéres et derniéres
contremarches de chaque volée.

Teintes au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme compléte du fabricant (6 couleurs minimum), a choisir
selon la teinte des sols existants et de I’environnement chromatique (choix de plusieurs teintes possible, sans

plus-value).

Caractéristiques :
- Bande colorée en PVC ou caoutchouc autoadhésive ou a coller - 6 couleurs minimum ;
- Dimensions : largeur minimale de 10 cm ;
- Grande résistance a l'usure, aux agressions chimiques domestiques, aux chocs, au décollement par
friction ou par arrachement.
Mise en ceuvre :
- Nettoyage du support de toutes aspérités, dégraissage et enlevement des traces d'hydrocarbures ;
- Protection des surfaces adjacentes et délimitation de la périphérie des modules au moyen de ruban
de masquage ;
- Pose collée selon prescriptions du fabriquant, en fonction des types de supports rencontrés (sol
peint, sol béton ou carrelage...), compris application d'un primaire d’accrochage si nécessaire ;
- Mise en place des dalles, en évitant toute occlusion d’air entre les dalles et la colle ;
- Y compris toute sujétion pour une parfaite réalisation de I'ensemble.

Mode métré : Auml;
Localisation lere et derniére contre marche de chaque volée d’escalier intérieur sur site MP, suivant fiches Travaux bureau
d’étude Sherp’Acces

3.3.12.3 Nez de marche rapportés

Fourniture et pose de nez de marches en aluminium anodisé avec insertion d’une bande antidérapante et de
teinte contrastée avec le support sur un minimum de 3 cm de largeur en horizontal, de qualité "intérieur" et
/ ou « extérieur » suivant localisation, de chez HandiNorme ou équivalent.

Teintes au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme compléte du fabricant (6 couleurs minimum), a choisir
selon la teinte des sols existants et de I’environnement chromatique (choix de plusieurs teintes possible, sans

plus-value).
Pose vissée du profil aluminium, et pose colée de la bande colorée antidérapante, suivant prescriptions du

fabricant et emplacement de mise en ceuvre. Les nez de marches rapportés pourront étre mis en ceuvre en
intérieur et / ou en extérieur suivant nécessité.

Mode métré : Auml;

Localisation : Escalier extrémité sur site ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD suivant fiches Travaux du bureau
d’étude Sherp’Acces

Euna E Edition du 16/10/2026 Page 47 sur 49

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



UNIVERSITE

DE LORRAINE
Mise en accessibilité des sites de I'UL CCTP Lot n° 03 —indice 0
Forbach — Metz — Saint Avold MENUISERIES INTERIEURES

3.3.13 VITROPHANIE

Fourniture et pose de films adhésifs sur surfaces vitrées existantes, résistants aux UV et a l'usure.
Réalisation de marquages visuels contrastés sur I'ensemble des vitrages et ensembles vitrés existants afin
d’assurer leur visibilité et de prévenir les risques de choc et de collision, conformément a la norme NF P 01-
012.

Préparation préalable des supports (nettoyage) pour garantir une bonne adhérence.

Découpe, ajustement et controle de la qualité apres pose.

Mode métré : Auml;
Localisation : Ensemble du site MP, au niveau des portes d’entrées suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Accés

3.3.14 SIGNALETIQUES

Fourniture et pose des signalétiques avec logo officiel sur les portes des sanitaires PMR et des sanitaires
mixtes. Les panneaux respecteront les normes en vigueur relatives a I’accessibilité des personnes a mobilité
réduite et des personnes malvoyantes, conformément aux prescriptions réglementaires. Les textes et
pictogrammes seront en relief, assurant lisibilité, visibilité et durabilité. La pose sera réalisée de maniere a
garantir une fixation sécurisée et une intégration harmonieuse dans I'ensemble des sanitaires.

Mode métré : a l'unité ;
Localisation : Ensemble des sanitaires sur site MP, suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Accés

3.4 EVACUATION DES DECHETS

Chaque entreprise sera responsable de I'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses propres
moyens nécessaires a I’évacuation des déchets.

Aucune benne ne sera mise a disposition sur le chantier ; chaque entreprise devra donc gérer elle-méme
I’évacuation de ses déchets.

Tout manquement a cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maitre d’ceuvre
et a la charge de I’entreprise concernée.
Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Mode de métré : Au forfait ;
Localisation : Ensemble du chantier.

NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére nécessaire pour une
bonne fin des travaux est a la charge de I'entreprise

Fin du CCTP — LOT N° 03 — MENUISERIES INTERIEURES

Pour acceptation par I’entreprise
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Cachet et signature de I'entreprise
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