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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1 OBIJETS DES TRAVAUX, DONNEES CONCERNANT L’'OPERATION

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux d’électricité, ainsi que tous les
travaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite d'ceuvre dans le cadre des pieces
contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Ces travaux s’inscrivent dans le projet de mise en accessibilité des sites de I'UL :

Batiment IUT FORBACH - 3 rue Camille Weiss 57600 FORBACH
Batiment IUT SAINT-AVOLD - Rue Victor Demange 57503 SAINT AVOLD
Batiment IUT Dpt Physiques — 8 rue Marconi 57070 METZ

Batiment IUT ISEA — 7 rue Marconi 57070 METZ

Batiment IUT ICPM — 1 Boulevard Frangois Arago 57070 METZ

1.1.1 Allotissement des ouvrages

Les ouvrages seront séparés en plusieurs lots :
e Lot 01 - Gros ceuvre —VRD
e Lot02 - Plomberie — CVC - Carrelage
e Lot 03 — Menuiseries Intérieures
e Lot 04 — Peinture — Platrerie
e Lot 05— Electricité

1.1.2 Maitre d’Ouvrage (MO)

Maitre d’OQuvrage :

UNIVERSITE DE LORRAINE

Direction du Patrimoine Immobilier

34, Cours Léopold 54052 NANCY CEDEX

BP 25233

Adresse électronique : bernard.lachana@univ-lorraine.fr
Téléphone : 06 78 92 95 04
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Téléphone : 03 72 74 47 46

1.1.3 Acteurs du Projet

Mandataire -Economiste-OPC

BURO 3

6, rue du Pont Moreau

57 000 METZ

Adresse électronique : contact@buro3.eu
Téléphone : 06 3534 10 44

Téléphone : 0354737071

Ingénierie de la sécurité Incendie

Bureau PrevenSSion

1, Avenue Gabriel Lippmann

F-57365 YUTZ

Adresse électronique : ludovic.helias@bureauprevenssion.fr
Téléphone : 06 38 87 86 24

Téléphone : 03 82 81 3302

Bureau d’étude Accessibilité

Sherp’Acces

19, route des gardes

92190 MEUDON

Adresse électronique : pmonmarche@sherpacces.com
Téléphone : 06 63 91 82 93

Téléphone : 01 46 23 09 58

Bureau de contréle (BCT) :

BTP CONSULTANTS

Immeuble First Plaza

2éme étage 92 Quater B Boulevard de la Solidarité
57070 METZ

Adresse électronique : ewen.gasior@btp-consultants.fr
Téléphone : 06 98 53 28 46

Téléphone :

Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) :

ALPES CONTROLES — M. KOSINSKI

599 Pierre et Marie Curie, batiment Synergihp

54710 LUDRES

Adresse électronique : nancy@alpes-controles.fr
nkosinski@alpes-controles.fr

Téléphone : 06 32 36 55 28

Téléphone : 0354 17 04 95
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1.2 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
1.2.1 Caractere non limitatif du C.C.T.P

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement et servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires, annexes et accessoires, au complet et parfait achevement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Le présent document a pour objet de décrire, d’'une maniére aussi précise que possible, la nature et la
position des ouvrages a exécuter concernant les travaux du présent lot. Toutefois ce cahier ne peut prétendre
a la description absolument détaillée et exhaustive de toutes les opérations a effectuer. L'entrepreneur
devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention. Il ne pourra en aucun
cas arguer d’une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’'omissions ou de manque de renseignements pour
refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléete exécution des ouvrages.

1.2.2 Présentation et articulation du présent document

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
1.0. Clauses et prescriptions générales
2.0. Prescriptions techniques particulieres
3.0. Description des ouvrages

Les clauses et prescriptions énoncées en 1.0. et 2.0. ont un caractere général, et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas de variantes ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents
chapitres ci-dessus du présent document ont un caractére complémentaire, et ils ne pourront en aucune
facon, en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.3.1 Documents généraux

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques. Ces documents
techniques ne sont pas dans le C.C.A.P. nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais
I'entrepreneur est contractuellement réputé :

- connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Lot, ainsi que ceux qui le
cas échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les documents
spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G. ou D.T.U., les Normes
Francaises pour le batiment et les cahiers du C.S.T.B. ;

- étre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

L’ensemble des prestations de I’entrepreneur sera conforme aux régles en vigueur a la date de la réalisation.
Elles respecteront les normes européennes, les normes francaises, les documents techniques unifiés (DTU),
les régles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans les batiments d’habitation collective...
Tous les ouvrages seront donc exécutés suivant les regles de I'art et devront répondre aux prescriptions

Euna E Edition du 16/10/2026 Page 6 sur 31

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



UNIVERSITE

DE LORRAINE
Mise en accessibilité des sites de I'UL CCTP Lot n° 05 —indice 0
Forbach — Metz — Saint Avold ELECTRICITE

techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels, les regles de calcul, normes, mise en ceuvre
des matériaux, qualité des produits utilisés, etc. et étre réalisés conformément au C.C.A.P et C.C.T.P.

1.3.2 Autres documents

Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, a savoir :
- avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant dans les
travaux du présent lot.
- prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent,
entrant dans les travaux du présent lot.
Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut de
documents techniques précisant les conditions, regles et prescriptions d'exécution, 'entrepreneur devra,
dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, regles et prescriptions
énoncées par le fabricant.

1.4 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.4.1 Contenu des prix

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisation de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc., les frais consécutifs a la réglementation sur
I'hygiéne et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc., ainsi que tous
les autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et impo6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

1.4.2 Prestation dues par I'entreprise

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- lafixation par tous moyens de ses ouvrages ;

- l'enlevement de tous les gravois de ses travaux ;

- la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et aprés la réception ;

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements ;

- lesincidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. nécessaires
pour respecter les délais d'exécution ;

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata ;

- et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

1.4.3 Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :
- s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
- avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont rattachées ;
- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux,
etc.;
avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations ;
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- connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique...

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniéere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la
qualité et les prix des ouvrages a réaliser. L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a
ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.4.4 Liaisons entre les corps d’état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir d'une absence de
coordination ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne
pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite
de leurs travaux.

1.4.5 Vérification des plans — Malfacons

Vérifications des plans

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, etc. et
de signaler par écrit au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le rendre
attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer, avant tout commencement des travaux. Il
sera responsable des conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfagons
L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres corps

d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de |'obliger
a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire
partager la responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et de
lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

1.4.6 Conformité a la réglementation « Sécurité incendie »

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des matériaux,
produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions contractuelles pour ce
qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation, les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation "Sécurité contre l'incendie"”, s'assurer en temps voulu que tous les
matériaux, produits et composants de construction ainsi que leur mise en ceuvre, répondent bien a ladite
Réglementation.

L'entrepreneur devra, le cas échéant, signaler au Maitre d’ceuvre par écrit, toutes remarques et observations
qu'il aurait a formuler a ce sujet.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché concernés
par la Réglementation " Sécurité contre l'incendie " assurer et garantir une mise en ceuvre des matériaux
concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les Proces-verbaux d'essai
au feu du matériau considéré.
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1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.5.1 Regles d’exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art et avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, qu'elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre, et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera
accordée.

1.5.2 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1 ere
qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas oUu un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une marque
nommément désignée et la mention " ou équivalent ", I'entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le
Maitre d’ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En
aucun cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus au présent
C.C.T.P. sans accord du Maitre d’ceuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1 qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit absolu de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont
proposeés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un " Avis technique " du C.S.T.B., I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique " et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les proces-verbaux d'essais ou
d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

1.6 PLAN GENERAL DE CCORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION
DE LA SANTE

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions de la loi
93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 Décembre 1994. Cette réglementation vise a
I'intégration de la sécurité dés la phase de conception et organise la coordination en matiere de sécurité et
de protection de la santé par la nomination de coordinateurs SPS, dont la mission s'exerce lors des phases

Euna E Edition du 16/10/2026 Page 9 sur 31

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



UNIVERSITE

DE LORRAINE
Mise en accessibilité des sites de I'UL CCTP Lot n° 05 —indice 0
Forbach — Metz — Saint Avold ELECTRICITE

de réalisation, par la création de plans particuliers d'un Collége interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail ( CISSCT ) si le quota réglementaire est atteint.

Obligation des entreprises :

- participer activement a cette coordination ;

- transmettre au Coordinateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier d'intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) se rapportant a leurs marchés ;

- participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur ;

- assister a la visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier ;

- faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des
travaux;

- désigner les représentants de I'entreprise qui devront siéger et participer au Collége interentreprises
de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations directes
ou indirectes dans le PGC SPS, ainsi que toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour assurer
dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel.

1.7 SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS

Les travaux de la présente opération sont a réaliser sur des batiments existants.
L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions et obligations spéciales imposées par les conditions
particuliéres du chantier dont notamment :
- Lamise en place de toutes protections, de quelque nature que ce soit, nécessaires sur les batiments,
ouvrages et équipements existants, qu’ils soient concernés par les travaux ou environnants ;
- Toutes dispositions pour éviter dans tous les cas tous désordres ou dommages si minimes soient-ils
aux existants, tant en cours de travaux qu’apres finitions des travaux.
Toutes ces prestations font implicitement partie des prix du marché.

1.8 DOCUMENTS FOURNIS

Le présent descriptif des travaux a réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il n’est
d’ailleurs donné qu’a titre informatif pour mieux situer les ouvrages. En particulier, les dimensionnement et
guantités ne sont donnés qu’a titre indicatif et devront impérativement étre vérifiés par I'entreprise qui est
tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuelles nécessaires et d’en informer le maitre
d’ceuvre.

1.9 DOCUMENT A FOURNIR AVANT EXECUTION

L’entrepreneur attributaire devra dresser et fournir au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Controle, avant toute
exécution, sans que la liste soit exhaustive, les documents suivants, a savoir :

- ensemble des plans d’exécution, détails et notes de calculs ;

- ensemble des plans d’atelier et de chantier ;

- les avis techniques des procédés ;

- fiches techniques des matériaux et agréments ;

- échantillons représentatifs nécessaires aux prises de décisions du maitre d’ceuvre ;

- etc.
Ces éléments seront établis d’aprés le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter les dispositions,
principes et aspects des plans de ce dernier. Les plans et dessins seront toujours établis a une échelle en
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rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution.
IIs seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres etc. utiles.

1.10 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

L'entrepreneur attributaire devra fournir au Maitre d’ceuvre pour la réception des travaux, le Dossier des
Ouvrages Exécutés comprenant notamment :

- ensemble des Plans des Ouvrages Exécutés ;

- les références exactes des matériaux mis en ceuvre, avec avis techniques correspondants ;

- etc.

1.11 NETTOYAGE

L'entrepreneur devra un nettoyage minutieux de ses ouvrages avant réception définitive.
Il ne subsistera aucun déchet ni aucune tache.

1.12 REMISE EN ETAT DES LIEUX EN FIN DE TRAVAUX

Avant tout début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi.

En fin de travaux, la remise en état d’origine de toutes les zones ayant été utilisées pour les travaux,
installations de chantier ou dégradées sera entierement a la charge de I'entreprise. Ces travaux seront a
réaliser en une fois et ce, au plus tard huit jours avant la réception.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent Lot, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions des documents visés en 1.3. ci avant et plus particulierement a celles des
documents énumérés ci-apres :

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

2.1.1 Reglements, normes, DTU

Les travaux seront réalisés conformément aux régles de construction, faisant foi en qualité de Regles de I'Art,
en vigueur a la date de signature du marché et notamment :
- Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires, ...
- Les normes AFNOR homologuées dont celles du SSI
- Les normes européennes rendues obligatoires par la Réglementation Francaise
- Les DTU édités par le CSTB
- Les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des Prescriptions
Techniques (CPT) du CSTB
- Les guides techniques de I'UEAtc, Les regles professionnelles, Les recommandations
professionnelles.
- Décret n® 65-48 du 08 Janvier 1965 modifié et complété portant reglement d’administration publique
pour I'exécution des dispositions du livre Il du Code du Travail (titre Il : Hygiéne et Sécurité des
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travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulieres de protection et de salubrité applicables
aux établissements dont le personnel exécute des travaux du batiment, des travaux publics, et tous
autres travaux concernant les immeubles.

2.1.2 Reégles particuliéres

Tout texte relatif a la construction et a la sécurité est applicable dans la mesure ou les ouvrages prévus au
présent lot entrent dans son champ d’application.

Sont notamment applicables :

- Le code de la construction et de I'habitation, le code du travail, le code de I’environnement, le code
de la santé publique, ...

- Le reglement sanitaire départemental

- Laréglementation relative a la sécurité incendie

- Laréglementation acoustique

- Laréglementation thermique

- Le Code du Travail

- Laréglementation relative a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs et des tiers

- Laréglementation relative a I'accessibilité des personnes handicapées.

- L'arrété du 19 avril 2012 qui définit les normes d’installation auxquelles font référence les articles R.
4215-14 et R. 4215-15 (conformité des installations aux prescriptions du code du travail) ;

- L'arrété du 20 avril qui détaille le contenu du dossier technique des installations électriques des
batiments destinés a recevoir les travailleurs, que le maitre d’ouvrage doit établir et remettre a
I’employeur conformément a I'article R. 4215-2 du code du travail;

- L'arrété du 26 avril 2012 qui définit la norme NF C 18-150 homologuée par décision du 21 décembre
2011 comme la norme dans laquelle figure la définition des opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution, visée
a I'article R. 4544-3 du code du travail.

- Norme NFC 14.100 Installations de branchement Basse Tension

- Norme NFC 15.100, Installations électriques - Basse tension

2.2 DONNEES ET HYPOTHESES DE BASE

2.2.1 Caracteres généraux de |'installation

Le régime du neutre de l'installation sera "Neutre a la terre", schéma TT.

L'entreprise veillera donc a utiliser les protections et les dispositions pour le régime du neutre.

La distribution depuis les armoires électriques s'effectuera suivant le cas en triphasé ou en monophasé. Il
conviendra donc de veiller a la répartition équilibrée des charges sur chaque phase.

La protection contre la mise sous tension accidentelle des masses sera assurée par la liaison a un réseau
général de protection de toutes les masses métalliques de |'appareillage électrique.

Il en est de méme pour les liaisons équipotentielles des structures métalliques des batiments, canalisations
et conduits métalliques, ainsi que pour les huisseries métalliques et les éléments des locaux humides.

Ce réseau de protection sera constitué par des conducteurs supplémentaires incorporés dans les
canalisations d'alimentation terminale des récepteurs et appareillages.

L'ensemble des circuits aura des conducteurs de protection incorporés contre la mise sous tension
accidentelle des masses. Ces conducteurs seront reliés au réseau général de protection.

2.2.2 Cadre réglementaire
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Le site est classé ERP

2.2.3 Caracteres de |'alimentation

Basse tension
Triphasé + neutre

400V
50 Hz

Régime de neutre TT

2.2.4 Chute de tension admissible

Entre le branchement et les points d'utilisation :

éclairage 3%
prise de courant 5%
force 5 % en régime établi

Pour les alimentations des installations des autres lots "en aval", la chute de tension du lot "Electricité" sera
minorée de 1 % pour obtenir la chute de tension globale ci-dessus.

2.2.5 Repérage des installations

Le repérage des installations sera a effectuer méthodiquement de facon a éviter tout risque d'erreur lors de
la maintenance.
Le repérage devra permettre la définition exacte de la zone d'influence des départs.

2.2.6 Conditions d’entretien et d’exploitation

L'ensemble de I'installation et de ses équipements qui la composent devra étre, sous I'impératif, voire de la
suppression de I'entretien préventif, principalement sous la forme :

d'une accessibilité parfaite de I'appareillage permettant la surveillance, I'examen des contacts de
I'appareillage ;

d'un déconnectage et démontage rapide des appareillages sans nécessité de mise hors tension des
appareils voisin pour effectuer des interventions rapides. Le montage jointif dans les armoires
électriques est interdit, ceci pour assurer une parfaite ventilation des organes (minimum entre
appareillage dans les tableaux de 3 mm) ;

de boulonnages, vissages, éclissages, traités de maniére indévissable avec rondelles, freins, rondelles
de blocage, écrous Nyl-Stop, principalement pour les connexions électriques ;

de cables raccordés sur les bornes ou plages par I'intermédiaire de cosses serties ou soudées ;

de phases repérées par les couleurs réglementaires pour I'ensemble du batiment et correspondant
exactement par rapport aux phases de distribution.

Il est interdit d'utiliser les conducteurs bleus, verts et jaunes en leur substituant des repérages par bagues.

2.3 QUALITE DU MATERIEL

Le matériel mis en ceuvre doit étre :

neuf,

muni de la marque de conformité aux normes NF et du marquage CE,

muni d'un certificat de conformité aux normes, délivré par un organisme agréé si la marque NF
n'existe pas pour ce matériel,
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- conforme aux dispositions du DTU,
- choisi en fonction des conditions du milieu ambiant (chocs, eau, etc...),
- conforme aux normes en vigueur en ce qui concerne le montage, la mise en ceuvre et I'emploi.

La qualité des matériaux doit assurer :
- la meilleure résistance au temps et aux conditions d'utilisation, la meilleure fiabilité,
- la plus grande souplesse de fonctionnement.

La proposition de I'entreprise sera considérée comme conforme au CCTP. Pour chaque matériel, dans son
offre, I'entreprise fournira un descriptif technique concernant le matériel proposé en raison du caractére
propre des fabrications de chaque constructeur. Il est impératif que ces matériels soient compatibles avec
ceux existants cités dans le CCTP.

Chaque prestation doit étre obligatoirement définie par référence a une marque déterminée et dans cette
marque a un type bien précis.

L'ensemble du matériel utilisé sera soumis avant exécution a I'approbation du Maitre d'CEuvre.

Pour ce faire, I'entreprise soumettra un échantillon complet et sollicitera I'agrément soit par écrit, soit par
consignation dans un rapport de chantier.

De son plein gré, I'entreprise ne pourra pour aucune raison que ce soit, modifier la marque d'un ou plusieurs
appareils agréés, sans |'accord formel du Maitre d'CEuvre ou du B.E.T.

Chaque équipement sera soigneusement repéré avec une étiquette indiquant :
- la désignation de I'appareil,
- sonorigine,
- saréférence,
- ses caractéristiques techniques,
- sadestination dans l'installation.

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de fournir au Mafitre d'Ouvrage les informations
concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se rapportant a
leur lot en référence a I'application de la norme NF P01-010. A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou
plusieurs produits, les informations, concernant leurs performances environnementales et limitées aux seuls
impacts sanitaires, doivent au moins étre connues des entreprises. De plus, elles doivent étre disponibles
sous une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. L'évaluation des risques
sanitaires concerne actuellement :

- la contribution ala qualité sanitaire des espaces intérieurs,
- la contribution a la qualité sanitaire de I'eau,

Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performances (quantitatif et
qualitatif) fixé par le Matitre d'Ouvrage, en la matiére.

L'ensemble du matériel sera neuf et de haute qualité.

Les matériels devront étre conformes aux normes. La présentation d'un procés-verbal du constructeur ou du
fournisseur, délivré par un organisme habilité a cet effet pourra étre exigé.

Dans le cas ou le matériel ne ferait pas I'objet d'une norme ou d'une prescription UTE, celui-ci devra présenter
toutes les qualités de solidité, de durée et d'isolement et de bon fonctionnement.

L'entrepreneur devra, avant signature du marché, présenter un répertoire et une nomenclature de
I'ensemble du matériel, pour obtenir I'accord du Maitre d'ceuvre, notamment en ce qui concerne les
matériels présentés dans les pieces.
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Le matériel portera la marque NF UTE ou la marque NF USE dans tous les cas ou les normes en prévoient
['attribution.
Les listes de matériel admis a la marque de conformité aux normes NF UTE ou USE sont données par des
publications de I'Union Technique de I'Electricité :

- pour I'appareillage électrique d'équipement ;

- pour les appareils électrodomestiques ;

- pour les conduits, conducteurs et cables.

Cables et fils :
L'ensemble des cables et fils utilisés sera de premiére qualité et devra étre mis en ceuvre suivant les
recommandations du constructeur pour qu'ils ne perdent en aucun cas les propriétés initiales et prévues par
le constructeur.
On utilisera les cables :

- unifilaires HO 7 V-U posés sous conduits ;

- multifilaires U 1000 RO 2V, posés sous conduits, sur colliers, ou sur chemins de cables.
Le choix de la série et de la section des conducteurs et des conduits se fera en conformité avec les normes
UTE les concernant.
Il en sera de méme pour les conducteurs et les cables.
Les sections indiquées sur les plans sont a considérer comme des minima.

Appareillage de protection :
Les disjoncteurs et contacteurs seront conformes aux normes UTE les concernant.

Petit appareillage électrique :

Le petit appareillage se composant de dispositifs de commande, de prise de courant, porteront le label NF-
USE ou USE.

Il variera suivant le type et la destination des locaux.

2.4 PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE ET D’INSTALLATION

2.4.1 Prescriptions générales :

La mise en ceuvre du matériel sera faite avec le plus grand soin et selon les regles de I'art, tant pour assurer
une réalisation correcte de l'installation que pour éviter toute détérioration aux équipements exécutés par
d'autres corps d'état.

Il appartient a I'entreprise chargée du présent lot, avant la signature du marché et lors de toutes
modifications, d'attirer, dans les meilleurs délais, I'attention du Maitre d'ceuvre sur les répercussions que
peuvent avoir certains travaux sur le déroulement du chantier.

L'entreprise signalera, le cas échéant, les modifications ou aménagements qu'il conviendrait d'apporter aux
dispositifs arrétés pour les autres corps d'état.

2.4.2 Prescriptions techniques :

L'entreprise devra, dans le cadre des travaux, respecter les prescriptions techniques de mise en ceuvre et
d'installations suivantes :

2.4.2.1 Nature des canalisations

Conducteurs unifilaires de la série HO 7 V-U sous conduit ICTA 3422 ou ICTL 3422 pour les trongons noyés
dans le béton, avec utilisation suivant le cas de pots de réservations, point de centre et boites de dérivation ;
Pour la partie SSI, les cables seront de catégorie CR1 ou C2.
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Les cables du SSI chemineront en chemins de cables dédiés conformément au § 7.1 de la norme NF S 61-970,
séparés des cables courants forts.

Aucun cable « volant » ne sera toléré

Lorsque aucun support n’est possible, ils seront placés en torons constitués uniquement des cables courants
faibles du SSI.

2.4.2.2 Connexions

Les connexions se feront dans les boites de dérivation par connecteurs. Les épissures, mémes soudées, sont
interdites.

Les connexions a travers les interrupteurs et prises de courant ne seront pas admises, a moins que ces
appareillages soient prévus a cet effet.

Les boites de dérivation apparentes ou encastrées en tble sont interdites.

2.4.2.3 Commandes

Les commandes des circuits d'éclairage se feront depuis les accés.
Il sera tenu compte, dans les encastrements de boites de matériel, des épaisseurs de platre et de finition
pour assurer la tenue correcte des appareillages de commande et des prises de courant.

2.4.2.4 Pose en encastré avant construction

Les canalisations noyées dans le béton avant construction seront du type ICTL 3422 dont le diamétre sera
choisi d'apres le nombre et la maniere des cables qu'il renfermera et suivant les indications de la norme
(15.100 de I'UTE).

Les tubes aboutiront dans des boites de dérivation points de centre, pots de réservation ou autres.

Ces entrées devront étre réalisées de sorte que, lors du coulage, il n'y ait aucun risque de pénétration du
béton. Les rayons de courbure des tubes seront appropriés aux diametres.

En aucun cas le tube ne devra plier de sorte que le passage ultérieur du cable soit difficile ou pas du tout
réalisable.

2.4.2.5 Pose en encastré apres construction

Le tube sera du type ICTA 3422 et sera posé dans les saignées prévues a cet effet.
Les saignées seront exécutées obligatoirement par des machines réalisant une largeur et une profondeur
minimum pour le tube considéré.
Il est interdit la confection de saignées en diagonale, le rebouchage brut de ces saignées fera partie du
présent lot.
L'utilisation de toute piéce métallique risquant de laisser ultérieurement des traces sur le platre est proscrite.
L'encastrement des boites de dérivation et d'interrupteur devra tenir compte de |'épaisseur du platre afin,
gu'en définitive, elles ne soient ni saillies, ni trop encastrées.
Les conduits montés en apparent seront du type IRL 4554 ou IRL 3321.
L'entraxe et leur fixation seront au minimum :

- 1,00 m pour les conduits rigides blindés ;

- 0,60 m pour les conduits rigides ordinaires.

Dans tous les cas, les conduits devront étre parfaitement rectilignes. Ils devront étre maintenus par des
pattes, colliers ou étriers appropriés et fixés énergiquement par vissage au bois, en fourreau, etc.
Toutes pieces métalliques seront cadmiées.
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2.4.2.6 Pose de cables sur colliers

Dans le cas de montage sur colliers, I'entraxe des points de fixation sera au maximum de :
- 0,60 m pour les conduits rigides et de fort diametre,
- 0,33 m pour les conduits souples, cintrables et cables multiconducteurs.
Les conduits montés en "apparent” seront maintenus a l'aide de pattes, colliers ou étriers appropriés, fixés
solidement par un moyen tel que scellement, vissage au bois, cheville ou ferrure.
Toutes les pieces oxydables devront étre protégées efficacement par cadmiage.
Afin d'éviter, la mise en place d'un grand nombre de colliers, il sera admis que la pose d'un cable se fasse a
travers un conduit rigide dans les parties rectilignes.
Devront étre alors respectées les entraxes a ces conduits.

2.4.2.7 Pose des cables en montage encastré

Pour la pose des conduits en montage encastré, il y aura lieu de respecter le tableau du DTU.

Lorsque les parties horizontales et verticales d'une méme canalisation encastrée ne seront pas mises en place
ensemble, toute précaution utile sera prise pour pouvoir effectuer le raccordement mécanique des différents
éléments ou conduits de fagon a assurer la continuité de la protection mécanique des parties encastrées non
visibles.

2.4.2.8 Branchements - Raccordement des cables

Les branchements de cables seront réalisés a |'aide de matériel congu a cet effet.

Les entrées de cable dans les boites a bornes ou tableaux électriques seront réalisées a |'aide de presse-
étoupe étanche ou de tout autre moyen assurant la protection.

Les extrémités de cables seront équipées dans tous les cas de cosses pour le raccordement de matériel. Les
"ceillets" en extrémité sont interdits.

Les dérivations de cable a partir d'un cheminement commun avec d'autres cables, sur chemin de cable,
seront exécutées sous tube ou sur chemin de cable suivant la section.

2.4.3 Contraintes de site

L'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des travaux et des difficultés d'accés et
d'organisation du chantier éventuelles.

Il doit conserver en bon état de fonctionnement les voies, les réseaux divers et ouvrages de toute natures
rencontrés au voisinage des travaux.

L'entrepreneur doit exécuter ses propres travaux en parfaite entente avec les autres entreprises ainsi que
I'exploitant présents sur le site, notamment en ce qui concerne les contraintes de circulation des véhicules
et le dépot des matériaux et matériels.

En outre, il devra se soumettre aux directives du Maitre d'Ouvrage en ce qui concerne :
- les horaires de travail
- les prescriptions générales de sécurité et d'acces en vigueur pour les entreprises extérieures
intervenant sur le site
Toutes ces sujétions sont réputées comprises dans les prix unitaires
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'ensemble des cotes figurant au présent document sont a vérifier sur site par I'entrepreneur titulaire du
présent lot. Des plans d’exécution seront fournis au Maitre d’ceuvre pour validation avant commande et
fourniture.

L’entrepreneur prévoira une visite du site afin de chiffrer tout équipement nécessaire au respecter des
normes de sécurité incendie des batiments des ERP et d’accessibilité PMR qui ne seraient pas prévus au
présent document.

Les travaux seront réalisés en milieu occupé.

L’entrepreneur aura a prendre des dispositions particulieres, notamment :
- pour garantir la sécurité du chantier et des personnels ;
- pour protéger les voiries.

Il devra notamment :

- assurer l'ouverture et la fermeture du chantier par ses équipes

- prendre toutes les mesures de protections des biens et personnes, signaler chacun de leurs ouvriers par
le port d’'un badge ou d’une tenue comportant le nom de I’entreprise, etc. ;

- informer 48h a I’avance le Maitre d’CEuvre de la durée et de la nature des travaux ;

- assurer une signalisation permanente des zones de travail et des consignes de sécurité ;

- se charger des prises de rendez-vous avec les preneurs pour I’exécution des travaux et leur controle avec
la maitrise d’ceuvre, etc.

- Les entreprises devront prendre connaissance du rapport amiante joint au DCE et en tenir compte dans
le cadre de leurs prestations.

Les prix du Marché sont réputés comprendre toutes ces dispositions particuliéres.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la parfaite
réalisation des travaux, réputés compris dans le prix des ouvrages, en tenant compte des caractéristiques
du site et des prescriptions du C.S.P.S.

Les plans d’implantation fournis avec le présent dossier, sont donnés a titre indicatif.
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L’ensemble des cOtes et quantités figurant au présent dossier sont a vérifier par I’entrepreneur titulaire du
présent lot. Les plans d’exécution seront réalisés par I'Entreprise, et fournis au Maftre d’ceuvre et au Bureau
de Contréle Technique pour validation avant commande et fourniture.

Aspect et coloris des matériaux au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme compléte du fabricant a fournir
par l'entreprise, suivant étude chromatique des revétements de finitions.
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NOTA : Organisation du chantier et contraintes sur site

En raison de la dispersion géographique des sites, il sera mis en place un abri de chantier roulant aménagé
isolé avec WC, table et chaises sur chaque site.

Chaque entreprise devra organiser ses interventions de maniére autonome, en tenant compte des
contraintes des sites occupés (établissements universitaires en activité).

Aucun stockage n’est autorisé sur site.

Un abri de chantier roulant avec WC, table et chaises sera mis en place sur chaque site. Les entreprises
doivent prévoir tous les moyens nécessaires pour leurs travaux, y compris |’évacuation quotidienne du
matériel et des déchets, et s’adapter aux contraintes de coactivité, sécurité et respect des usagers.

Les interventions devront respecter les plages horaires imposées par le maitre d’ouvrage ou I’exploitant
(heures creuses, hors périodes d’enseignement, horaires décalés) sans surco(t. Les nuisances sonores et
poussieres doivent étre limitées, avec protections et nettoyage permanent des zones de travail et de
circulation.

Le maitre d’ouvrage pourra mettre a disposition une salle si besoin, pour les réunions de chantier.

Euna E Edition du 16/10/2026 Page 20 sur 31

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ




UNIVERSITE

DE LORRAINE
Mise en accessibilité des sites de I'UL CCTP Lot n° 05 —indice 0
Forbach — Metz — Saint Avold ELECTRICITE

3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1 Documents a fournir

L’entreprise du présent lot devra la fourniture des plans d’exécution et tous autres documents demandés,
(dito titre 1.09 du présent CCTP), a remettre au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de
Contréle.

Avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur du présent lot devra également remettre au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle le Dossier des Ouvrages Exécutés (dito titre 1.10 du
présent CCTP) sur une 1 clé USB.

Mode de métré : le codt de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages (inclus)
Position : pour I'ensemble des ouvrages, suivant postes ci-apreés, et plans bureau d’étude Sherp’Acces

3.1.2 Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront efficacement protégés durant les travaux. Les ouvrages, avec éclats et autres
défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés par I'Entrepreneur du présent lot.

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une
protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu'a la fin des travaux. L'Entrepreneur
du présent lot devra assurer I'enlevement de la protection et le nettoyage des éléments protégés.

Mode de métré : le colit de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages (inclus)
localisation : pour I'ensemble des ouvrages, suivant postes ci-apres, et plans bureau d’étude Sherp’Accés

3.1.3 Protection des sols

Fourniture et pose d’une protection des sols au droit de I'intervention du présent lot. La protection se fera
au moyen d’une bache parfaitement maintenue, méme en cas de passage d’autres lots sur cette derniere.

Mode de métré : le colit de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages (inclus)
Localisation : pour I'ensemble des ouvrages, suivant postes ci-apreés, et plans bureau d’étude Sherp’Accés

3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens matériels qu’il jugera utile pour la
réalisation de ses ouvrages, type moyen de levage ou plateforme de travail.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré :  le colit de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages (inclus)
Localisation : pour I'ensemble des ouvrages, suivant postes ci-apres, et plans bureau d’étude Sherp’Accés

3.1.5 Nettoyage du chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les moyens humains et matériels qu’il jugera utile
pour le nettoyage quotidien de ses zones de travail et I’évacuation chaque soir de ses déchets.
Ces moyens ne concernent que les travaux prévus au présent lot.

Mode de métré :  le colit de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages (inclus)
Localisation : pour l'ensemble des ouvrages, suivant postes ci-apres, et plans bureau d’étude Sherp’Accés
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TRANCHE FERME SITE ISEA — ICPM — FORBACH — SAINT AVOLD

3.2 TRAVAUX D’ELECTRICITE — TRANCHE FERME — ISEA — ICPM — FORBACH — SAINT
AVOLD

3.2.1 Consignations et dépose avant travaux des autres corps d’états

Protection des existants
Compte-tenu du déroulement de la présente opération dans un batiment en exploitation, I'entrepreneur
devra obligatoirement assurer :
- Lamise en place de toutes protections nécessaires ;
- Le maintien en fonctionnement des équipements nécessaires a la bonne exploitation du site ;
- Toutes dispositions pour éviter dans tous les cas, tous désordres ou dommages si minimes soient-ils
aux existants, tant en cours de travaux qu’apreés finition des travaux.

Repérages et identifications
Sont a réaliser par I'entreprise titulaire du présent lot I'ensemble des repérages et identifications des
installations, des branchements et alimentations des locaux faisant I'objet de travaux.

Elle réalisera les coupures provisoires des installations nécessaires a lidentification des tenants et
aboutissants de chaque circuit.

Al’issue de cette phase, chaque branchement et chaque installation doit étre clairement identifiée et repérée
afin d’éviter toute confusion et tout risque particulier pour les travaux de dépose.

Consignations
L’entreprise consignera les réseaux électriques avant travaux des autres corps d’états.

Dépose :
La dépose en conservation avec repose ou remplacement des BAES et flashs lumineux selon état.

Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble des sanitaires des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD, suivant les fiches Travaux sanitaires du
bureau d’études Sherp’Accés.

3.2.2 Alimentations et distributions

Alimentation

Création d’une alimentation pour la fourniture et pose d’un flash lumineux raccordé au SSI.

Alimentation des équipements de sécurité incendie et report sur la centrale incendie.

Modification de I'alimentation existante des BAES existants pour repose des BAES suivant plan MOE
Modification de I'alimentation existante en plafond des luminaires d’éclairage intérieur pour pose des
luminaires encastrés dans le faux plafond en dalles 600*600 suivant plans de repérage du bureau d’étude
Sherp’Acces.

Cables

U 1000 R2V Cuivre pour les circuits normaux

Section conforme a NFC 15100 et note de calcul a fournir.

Les flashs lumineux seront cdblés en cable C1-CR1 2x1, 5 mm? armé acier.

Ensemble des cables de courant fort et courant faible nécessaire au parfait fonctionnement de I'installation.
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Distribution
En faux plafonds ou sous goulottes dans les autres cas jusqu’aux équipements terminaux

Percements
L'ensemble de ces percements liés au réseau électrique avec reconstitution du degré CF des parois est a la
charge du présent lot.

Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble des sanitaires des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD, suivant les fiches Travaux sanitaires du
bureau d’études Sherp’Acces.

3.2.3 Equipements
3.2.3.1 Flash lumineux

Fourniture et pose d’un flash lumineux raccordé a la centrale SSI. L'équipement sera conforme aux normes
en vigueur relatives aux systemes de sécurité incendie et a I'accessibilité des personnes en situation de
handicap, notamment pour les personnes malentendantes.

Le dispositif assurera une signalisation visuelle efficace en cas d’alarme incendie. L’installation comprendra
I’ensemble des sujétions de raccordement, de fixation et de mise en service, garantissant un fonctionnement
fiable et durable.

Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble des sanitaires des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD, suivant les fiches Travaux sanitaires du
bureau d’études Sherp’Accés.

3.2.3.2 Eclairage — Sanitaires

Luminaire type 2

Fourniture et pose de luminaires LED encastrés en faux plafond, type dalle 600 x 600 mm.
Corps en acier laqué blanc avec cadre en aluminium et diffuseur en polycarbonate opale.

Caractéristiques techniques :
- Classe Il — IP44 — K06
- Groupe photobiologique 0
- Source LED 30 W -4 000 K
- UGR<19
- Type : E6060 PRO EN-FPRO6060/30 — marque ENLITE ou équivalent
Les luminaires seront adaptés aux locaux humides et assureront un éclairage homogene et confortable.
Détecteur de présence
Fourniture et pose de détecteurs de présence encastrés en faux plafond, type LUXOMAT PD3N-1C-FP — BEG
ou équivalent.
Caractéristiques principales :
Tension : 110 -240V AC50/ 60 Hz
Dimensions : FP= @ 83 x 81 mm
Puissance interne : env.0,5W
Angle de détection : Vertical 360°
Portée :

- max. @ 10 m debout mouvement transversal
- max. @ 6 m debout mouvement de face
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- max. @ 4 m petits mouvements
Surface contrdlée pour une approche tangentielle : 79 m? / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:2m/5m/2,5m
Niveau de protection : FP=1P23 / Classe I
Température ambiante : -25 °Ca +50 °C
Boitier : Polycarbonate, UV-résistant
Canal 1 (commande de I’éclairage)
Puissance : 2300 W, cosp =1

1150 VA, cos $ =0,5

300 W LED
courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A
courant de pointe max. lp (200 us) = 800 A
Type de contact : 1x p-Contact, Contact type NO avec précontact en tungsténe
Temps de poursuite : 15 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d’enclenchement : 10 - 2000 Lux
Type LUXOMAT PD3N-1C-FP — BEG

Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble des sanitaires des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD, suivant les fiches Travaux sanitaires du
bureau d’études Sherp’Acces.

3.2.3.3 Mise en conformité du boitier d’acces et de 'interphone

Fourniture et mise a jour du boitier d’entrée non conforme et dépose en conservation de l'interphone
existant, suivies de la repose a une hauteur conforme aux normes PMR.

Les travaux comprennent toutes sujétions liées a la dépose, a I'installation, au raccordement et a la mise en
service des équipements. L'ensemble garantira accessibilité, sécurité, lisibilité et conformité réglementaire
pour les personnes a mobilité réduite.

Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble d’entrée IUT FORBACH suivant fiches Travaux du bureau d’étude Sherp’Accés

3.2.3.4 Commande d’éclairage

Suppression des commandes d’éclairage existantes et mise en place d’obturateurs neufs. L'opération
comprend toutes sujétions liées a la dépose, a l'installation, au raccordement et a la mise en service. Les
équipements respecteront les normes électriques en vigueur et garantiront un fonctionnement fiable et
sécurisé.

Mode métré : au forfait ;

Localisation : Ensemble des sanitaires des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD, suivant les fiches Travaux sanitaires du
bureau d’études Sherp’Accés.

3.2.4 Raccordements des équipements au réseau de terre

Seront raccordés au réseau de terre :

- les carcasses métalliques des appareils d’éclairage ;
- les éléments métalliques de la distribution (coffrets, chemins de cables, etc.) ;
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- les équipements et installations (socles de prises de courant, appareils de chauffage,
huisseries métalliques) ;

- lesinstallations de force ;

- la structure métallique de la passerelle ;

- les éléments métalliques des constructions neuves extérieures (préau, local vélos, mur
d’enceinte) ;

- les structures et cages d’armatures des fondations des constructions neuves extérieures,
mises a la terre via un cable nu en cuivre plat ;

- etc.
Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble du projet des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD, suivant les fiches Travaux du bureau d’études

Sherp’Acces.

3.2.5 Systéme de sécurité incendie (SSI)

Les sites sont équipés d’un systéme de détection incendie (SSI A) comprenant :

- une centrale incendie ;

- des détecteurs optiques de fumée ;
- des déclencheurs manuels ;

- des diffuseurs sonores ;

- des flashs lumineux.

Le projet prévoit I'installation de nouveaux équipements de sécurité incendie. Le présent poste comprend la
liaison de I'ensemble de ces équipements sur la centrale existante, ainsi que la réalisation des essais et des
mises en service nécessaires au bon fonctionnement de |'établissement aprés travaux et de |’assistance aux
essais du C.SSl et du BdC.

L'installation des nouveaux équipements sera conforme sera conforme au paragraphe 3.2.3.1 du présent
document.

Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble du projet des sites ICPM, ISEA, FORBACH et SAINT-AVOLD, suivant les fiches Travaux du bureau d’études
Sherp’Accés.

3.3 ECLAIRAGE EXTERIEUR DES ZONES DU SITE (ISEA - MESURES PHYSIQUES)

La présente prestation concerne les études, la fourniture, l'installation, les raccordements, les essais et la
mise en service des équipements d'éclairage extérieur destinés aux zones de circulation, parkings, espaces
piétons, cours et autres aménagements extérieurs du site.

L'installation devra garantir les niveaux d'éclairement définis au programme et notamment un éclairement
moyen de 20 lux minimum sur les zones concernées.

L'entreprise devra proposer une solution d'éclairage extérieur a technologie LED a haute efficacité
énergétique.

L'éclairage sera assuré prioritairement par des candélabres autonomes a énergie solaire intégrant panneaux
photovoltaiques, batteries et systéme de gestion de I'énergie.

Euna E Edition du 16/10/2026 Page 25 sur 31

6, rue du Pont Moreau
57000 METZ



UNIVERSITE

DE LORRAINE
Mise en accessibilité des sites de I'UL CCTP Lot n° 05 —indice 0
Forbach — Metz — Saint Avold ELECTRICITE

Afin de garantir la continuité de service, les équipements pourront étre équipés d'un dispositif de
basculement automatique sur le réseau électrique en cas d'insuffisance de charge des batteries ou de
conditions climatiques défavorables prolongées.
Performances attendues
L'installation devra permettre :

- un éclairement moyen maintenu de 20 lux minimum sur les zones définies au projet ;

- une uniformité adaptée a l'usage des espaces ;

- lalimitation des phénomeénes d'éblouissement ;

- laréduction des consommations énergétiques ;

- lalimitation des nuisances lumineuses conformément a la réglementation applicable.
Une étude photométrique sera fournie par I'entreprise pour validation avant exécution.

Candélabres
Les candélabres seront adaptés a la nature des zones a éclairer :
- hauteur indicative de 4 m pour les cheminements piétons et espaces de faible superficie ;
- hauteur indicative de 7 m pour les voiries, parkings et espaces de circulation plus importants.
Les mats seront réalisés en acier galvanisé ou aluminium avec protection anticorrosion adaptée a
I'environnement du site.

Luminaires
Les luminaires présenteront au minimum les caractéristiques suivantes :
- technologie LED ;
- indice de protection IP66 minimum ;
- résistance mécanique IKO8 minimum ;
- température de couleur comprise entre 3000 K et 4000 K ;
- durée de vie minimale L80 supérieure ou égale a 100 000 heures ;
- rendement lumineux adapté aux objectifs photométriques du projet.
Alimentation solaire
Les équipements comprendront :
- panneaux photovoltaiques dimensionnés selon les besoins énergétiques ;
- batteries de stockage de type lithium ou équivalent ;
- régulateur de charge;
- systeme de gestion intelligente de I'énergie.
Le dimensionnement devra permettre une autonomie minimale de trois nuits sans apport solaire.

Alimentation de secours

Lorsque prévu au projet, les candélabres seront raccordés au réseau électrique basse tension afin d'assurer
un fonctionnement de secours.

Le basculement entre alimentation solaire et alimentation réseau devra étre automatique et transparent
pour l'utilisateur.

Etudes et documents d'exécution
L'entreprise remettra notamment :

- notes de calcul électriques ;

- étude photométrique ;

- plans d'implantation ;

- fiches techniques des matériels ;

- DOE et notices d'exploitation.
Essais et réception
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Les essais comprendront :

- vérification des niveaux d'éclairement ;

- contrdle du fonctionnement solaire ;

- contrdle du basculement automatique sur alimentation réseau ;

- veérification des dispositifs de commande et de protection.
La réception ne pourra étre prononcée qu'apres validation des performances photométriques exigées au
marché.

Mode de métré : a l'unité ;
Localisation : Ensemble du projet suivant les fiches Travaux bureau d’étude Sherp’Accés.

Tranche Optionnelle site MESURES PHYSIQUES

3.4 TRAVAUX D’ELECTRICITE — TRANCHE OPTIONNELLE — MESURES PHYSIQUES

3.4.1 Consignations et dépose avant travaux des autres corps d’états

Protection des existants
Compte-tenu du déroulement de la présente opération dans un batiment en exploitation, I'entrepreneur
devra obligatoirement assurer :
- Lamise en place de toutes protections nécessaires ;
- Le maintien en fonctionnement des équipements nécessaires a la bonne exploitation du site ;
- Toutes dispositions pour éviter dans tous les cas, tous désordres ou dommages si minimes soient-ils
aux existants, tant en cours de travaux qu’apres finition des travaux.

Repérages et identifications
Sont a réaliser par I'entreprise titulaire du présent lot 'ensemble des repérages et identifications des
installations, des branchements et alimentations des locaux faisant I'objet de travaux.

Elle réalisera les coupures provisoires des installations nécessaires a lidentification des tenants et
aboutissants de chaque circuit.

Al’issue de cette phase, chaque branchement et chaque installation doit étre clairement identifiée et repérée
afin d’éviter toute confusion et tout risque particulier pour les travaux de dépose.

Consignations
L’entreprise consignera les réseaux électriques avant travaux des autres corps d’états.

Dépose :
La dépose en conservation avec repose ou remplacement des BAES et flashs lumineux selon état.

Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble des sanitaires du site MP, suivant les fiches Travaux sanitaires du bureau d’études Sherp’Acces.

3.4.2 Alimentations et distributions

Alimentation
Création d’une alimentation pour la fourniture et pose d’un flash lumineux raccordé au SSI.
Alimentation des équipements de sécurité incendie et report sur la centrale incendie.
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Modification de I'alimentation existante des BAES existants pour repose des BAES suivant plan MOE
Modification de I'alimentation existante en plafond des luminaires d’éclairage intérieur pour pose des
luminaires encastrés dans le faux plafond en dalles 600*600 suivant plans de repérage du bureau d’étude
Sherp’Acces.

Cables

U 1000 R2V Cuivre pour les circuits normaux

Section conforme a NFC 15100 et note de calcul a fournir.

Les flashs lumineux seront cablés en cible C1-CR1 2x1, 5 mm? armé acier.

Ensemble des cables de courant fort et courant faible nécessaire au parfait fonctionnement de l'installation.

Distribution
En faux plafonds ou sous goulottes dans les autres cas jusqu’aux équipements terminaux

Percements
L'ensemble de ces percements liés au réseau électrique avec reconstitution du degré CF des parois est a la
charge du présent lot.

Mode métré : a I’ensemble ;
Localisation : Ensemble des sanitaires du site MP, suivant les fiches Travaux sanitaires du bureau d’études Sherp’Accés.

3.4.3 Equipements

3.4.3.1 Flash lumineux

Fourniture et pose d’un flash lumineux raccordé a la centrale SSI. L’équipement sera conforme aux normes
en vigueur relatives aux systemes de sécurité incendie et a I'accessibilité des personnes en situation de
handicap, notamment pour les personnes malentendantes.

Le dispositif assurera une signalisation visuelle efficace en cas d’alarme incendie. L’installation comprendra
I’ensemble des sujétions de raccordement, de fixation et de mise en service, garantissant un fonctionnement
fiable et durable.

Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble des sanitaires du site MP, suivant les fiches Travaux sanitaires du bureau d’études Sherp’Accés.

3.4.3.2 Eclairage — Sanitaires

Luminaire type 2

Fourniture et pose de luminaires LED encastrés en faux plafond, type dalle 600 x 600 mm.
Corps en acier laqué blanc avec cadre en aluminium et diffuseur en polycarbonate opale.

Caractéristiques techniques :

- Classe Il = IP44 - IKO6

- Groupe photobiologique 0

- Source LED 30 W -4 000 K

- UGR<19

- Type : E6060 PRO EN-FPRO6060/30 — marque ENLITE ou équivalent
Les luminaires seront adaptés aux locaux humides et assureront un éclairage homogene et confortable.
Détecteur de présence
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Fourniture et pose de détecteurs de présence encastrés en faux plafond, type LUXOMAT PD3N-1C-FP — BEG
ou équivalent.
Caractéristiques principales :
Tension : 110 - 240 V AC 50/ 60 Hz
Dimensions : FP= @ 83 x 81 mm
Puissance interne : env. 0,5 W
Angle de détection : Vertical 360°
Portée :

- max. @ 10 m debout mouvement transversal

- max. @ 6 m debout mouvement de face

- max. @ 4 m petits mouvements
Surface contrdlée pour une approche tangentielle : 79 m? / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:2m/5m/2,5m
Niveau de protection : FP=1P23 / Classe
Température ambiante : -25 °C a +50 °C
Boitier : Polycarbonate, UV-résistant
Canal 1 (commande de I’éclairage)
Puissance : 2300 W, cosp =1

1150 VA, cos $=0,5

300 W LED
courant de pointe max. Ip (20 ms) =165 A
courant de pointe max. lp (200 us) = 800 A
Type de contact : 1x p-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstene
Temps de poursuite : 15 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d’enclenchement : 10 - 2000 Lux
Type LUXOMAT PD3N-1C-FP — BEG

Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble des sanitaires du site MP, suivant les fiches Travaux sanitaires du bureau d’études Sherp’Acces.

3.4.3.3 Mise en conformité du boitier d’acces et de I'interphone

Fourniture et mise a jour du boitier d’entrée non conforme et dépose en conservation de l'interphone
existant, suivies de la repose a une hauteur conforme aux normes PMR.

Les travaux comprennent toutes sujétions liées a la dépose, a I'installation, au raccordement et a la mise en
service des équipements. L'ensemble garantira accessibilité, sécurité, lisibilité et conformité réglementaire
pour les personnes a mobilité réduite.

Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble des sanitaires du site MP, suivant les fiches Travaux du bureau d’études Sherp’Acces.

3.4.3.4 Commande d’éclairage

Suppression des commandes d’éclairage existantes et mise en place d’obturateurs neufs. L'opération
comprend toutes sujétions liées a la dépose, a l'installation, au raccordement et a la mise en service. Les
équipements respecteront les normes électriques en vigueur et garantiront un fonctionnement fiable et
sécurisé.

Mode métré : a l'ensemble ;
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Localisation : Ensemble des sanitaires du site MP, suivant les fiches Travaux sanitaires du bureau d’études Sherp’Acces.

3.4.4 Raccordements des équipements au réseau de terre

Seront raccordés au réseau de terre :

- les carcasses métalliques des appareils d’éclairage ;

- les éléments métalliques de la distribution (coffrets, chemins de cables, etc.) ;

- les équipements et installations (socles de prises de courant, appareils de chauffage,
huisseries métalliques) ;

- lesinstallations de force ;

- lastructure métallique de la passerelle ;

- les éléments métalliques des constructions neuves extérieures (préau, local vélos, mur
d’enceinte) ;

- les structures et cages d’armatures des fondations des constructions neuves extérieures,
mises a la terre via un cable nu en cuivre plat;

- etc.
Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble des sanitaires du site MP, suivant les fiches Travaux sanitaires du bureau d’études Sherp’Acces.

3.4.5 Systeme de sécurité incendie (SSI)

Les sites sont équipés d’un systéme de détection incendie (SSI A) comprenant :

- une centrale incendie ;

- des détecteurs optiques de fumée ;
- des déclencheurs manuels ;

- des diffuseurs sonores ;

- des flashs lumineux.

Le projet prévoit I'installation de nouveaux équipements de sécurité incendie. Le présent poste comprend la
liaison de I'ensemble de ces équipements sur la centrale existante, ainsi que la réalisation des essais et des
mises en service nécessaires au bon fonctionnement de |'établissement aprés travaux et de |’assistance aux
essais du C.SSI et du BdC.

L'installation des nouveaux équipements sera conforme sera conforme au paragraphe 3.2.3.1 du présent
document.

Mode métré : a l'ensemble ;
Localisation : Ensemble du projet du site MP, suivant les fiches Travaux sanitaires du bureau d’études Sherp’Acces.
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3.5 EVACUATION DES DECHETS

Chaque entreprise sera responsable de I'évacuation de ses déchets et devra mettre en place ses propres
moyens nécessaires a I’évacuation des déchets.

Aucune benne ne sera mise a disposition sur le chantier ; chaque entreprise devra donc gérer elle-méme
I’évacuation de ses déchets.

Tout manquement a cette obligation impliquera une évacuation par un tiers sur ordre du Maitre d’ceuvre
et a la charge de I’entreprise concernée.
Le nettoyage sera fait quotidiennement. Il ne sera toléré aucun stockage de déchets sur le chantier.

Mode de métré : Au forfait ;
Position : Ensemble du chantier.

NOTA : Tout ce qui n'est pas implicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avére nécessaire pour une
bonne fin des travaux est a la charge de I'entreprise

Fin du CCTP. — LOT N° 05 — ELECTRICITE

Pour acceptation par I’entreprise

Cachet et signature de I'entreprise
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