
Université de lorraine
Direction du Patrimoine Immobilier

Travaux de mise en accessibilté
des sites de l'UL

Phase  DCE
DPGF Lot N°01

Unite Quantite
Quantité 

entreprise
Prix 

unitaire
Prix total

3.1

3.1.1 Documents à fournir fft 1 inclus inclus

3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 inclus inclus

3.1.3 Protection des sols fft 1 inclus inclus

3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 inclus inclus

3.1.5 Nettoyage du chantier fft 1 inclus inclus

3.1.6 Base vie fft 1 -  €                  

-  €                  

3.2

3.2.1 Ouvertures des murs porteurs ou non porteurs fft 1 - €                       
Prise en compte de la présence d’amiante dans l’enduit du mur – 
sujétions de protection, dépose, gestion des déchets et dispositions 
réglementaires nécessaires à la réalisation de l’ouverture - Sanitaire 
2 et 3 RDC IUT SAINT Avold

fft 1 - €                       

Prise en compte de la présence d’amiante dans les sols existants – 
Protections, confinement localisé, prévention des dégradations et 
dispositions nécessaires à la réalisation des travaux d’ouverture des 
murs à proximité des sols amiantés
sols aminatés ICPM 

fft 1 - €                       

3.2.2 Curage et dépose des équipements  / blocs sanitaires fft 1 - €                       

3.2.3
Dépose d'une rangée de sièges pour création 
d'un emplacement PMR - Mise en place d'un GC IUT St Avold

fft 1 - €                       

3.2.4
Dépose d'une rangée de sièges pour création 
d'une plateforme d'accès de plain-pied PMR - AMPHI ISEA

fft 1 - €                       

3.2.5 Cheminements - Signalétiques - Réfection - Divers
3.2.5.1 Accès Parvis - Reprise du cheminement piéton - ICPM fft 1 - €                       
3.2.5.2 Reprise du cheminement ( Ressaut) - ICPM fft 1 - €                       

3.2.5.3
Reprise du revêtement de sol du cheminement entre la porte d'accès 
et l'aire de jeux - IUT FORBACH 

fft 1 - €                       

3.2.5.4 Réfection de l'entrée - IUT St Avold fft 1 - €                       

3.2.5.5 Balisage sonore fft 1 - €                       

3.2.5.6 Aménagement / Balisage de stationnement fft 1 - €                       

3.2.5.7 Mise en conformité de la signalétique des portes sanitaires u 25 - €                       

3.2.5.8 Divers

3.2.5.8.1 Mise en conformité des accès des bâtiments fft 1 - €                       

3.2.5.8.2 Remplacement de  grilles d'ecoulement et Mise à niveaux des dalles fft 1 - €                       

-  €                  

3.3

3.3.1 Ouvertures des murs porteurs ou non porteurs fft 1 PM

3.3.2 Curage et dépose des équipements  / blocs sanitaires fft 1 PM

3.3.3 Cheminements-Signalétiques - Réfection - Divers

3.3.3.1 Création d'un cheminement PMR depuis l'arriére du bâtiment MP fft 1 PM

3.3.3.2 Bande de gudage fft 1 PM

3.3.3.3 Balisage sonore fft 1 PM

3.3.3.4 Aménagement / Balisage de stationnement fft 1 PM

3.3.3.5 Mise en conformité de la signalétique des portes sanitaires fft 1 PM

3.3.3.6 Divers

3.3.3.6.1 Mise en conformité des accès des bâtiments fft 1 PM

3.3.3.6.2 Remplacement de  grilles d'ecoulement et Mise à niveaux des dalles fft 1 PM

PM

3.4 EVACUATION DES DECHETS fft 1 -  €                  

-  €                  

3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER -  €                  

3.2 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT DE BAIES EXISTANTES - TRANCHE FERME - ISEA - ICPM - FORBACH - SAINT AVOLD -  €                  

3.3 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT DE BAIES EXISTANTES - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURES PHYSIQUES PM

3.4 EVACUATION DES DECHETS -  €                  

-  €                  

-  €                  

-  €                  

Prix valeur :
Fait le :
à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

TOTAL 3.4 EVACUATION DES DECHETS

TOTAL TTC - LOT n°01 - GROS ŒUVRE

Le maitre d'ouvrage

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL HT - LOT n°01 - GROS ŒUVRE

 TVA 20%

TOTAL 3.3 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT DE BAIES EXISTANTES - TRANCHE OPTIONNELLE 

MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT DE BAIES EXISTANTES - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURES PHYSIQUES

TOTAL 3.2 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT DE BAIES EXISTANTES - TRANCHE FERME

DPGF Lot 01 - GROS ŒUVRE/VRD

Designation

DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT DE BAIES EXISTANTES - TRANCHE FERME - ISEA - ICPM - FORBACH - SAINT AVOLD


