Université de lorraine
Direction du Patrimoine Immobilier

Travaux de mise en accessibilté
des sites de I'UL

Designation Unite| Quantite Quantl.te P_mf Prix total
entreprise [ unitaire
31 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
311 Documents a fournir fft 1 inclus inclus
312 Protection des ouvrages fft 1 inclus inclus
313 Protection des sols fft 1 inclus inclus
3.14 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 inclus inclus
315 Nettoyage du chantier fft 1 inclus inclus
3.16 Base vie fft 1 - €
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
3.2 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT DE BAIES EXISTANTES - TRANCHE FERME - ISEA - ICPM - FORBACH - SAINT AVOLD
3.2.1 QOuvertures des murs porteurs ou non porteurs fft 1 -€
Prise en compte de la présence d’amiante dans 'enduit du mur —
sujétions de protection, dépose, gestion des déchets et dispositions fft 1 e
régle ires né ires a la de l'ouverture - Sanitaire
2 et 3 RDC IUT SAINT Avold
Prise en compte de la présence d’amiante dans les sols existants —
Pra i localisé, pré ion des dégr ions et
disp ires a la réali des travaux d’ouverture des | fft 1 -€
murs a proximité des sols amiantés
sols aminatés ICPM
322 Curage et dépose des équipements / blocs sanitaires fft 1 -€
323 Dépose d'une rangée de siéges pour création it 1 €
- d'un emplacement PMR - Mise en place d'un GC IUT St Avold
324 Dépose d'une rangée de siéges pour création tt 1 e
- d'une plateforme d'accés de plain-pied PMR - AMPHI ISEA
3.2.5 Cheminements - Signalétiques - Réfection - Divers
3251 Accés Parvis - Reprise du ct ent piéton - ICPM fft 1 -€
3.2.5.2 Reprise du cheminement ( Ressaut) - ICPM fft 1 -€
3253 Reprise du revétement de sol du cheminement entre la porte d'acceés it 1 €
o et |'aire de jeux - IUT FORBACH
Réfection de |'entrée - IUT St Avold fft 1 -€
Balisage sonore fft 1 -€
3.25.6 Aménagement / Balisage de stationnement fft 1 -€
3257 Mise en conformité de la signalétique des portes sanitaires u 25 -€
3258 Divers
32581 |Mise en conformité des accés des batiments fft 1 -€
3.25.8.2 Remplacement de grilles d'ecoulement et Mise a niveaux des dalles fft 1 -€
TOTAL 3.2 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT DE BAIES EXISTANTES - TRANCHE FERME - €
33 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT DE BAIES EXISTANTES - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURES PHYSIQUES
3.3.1 Ouvertures des murs porteurs ou non porteurs fft 1 PM
33.2 Curage et dépose des équipements / blocs sanitaires fft 1 PM
333 Cheminements-Signalétiques - Réfection - Divers
3331 Création d'un cheminement PMR depuis I'arriére du batiment MP fft 1 PM
3332 Bande de gudage fft 1 PM
3333 Balisage sonore fft 1 PM
3334 Aménagement / Balisage de stationnement fft 1 PM
3335 Mise en conformité de la signalétique des portes sanitaires fft 1 PM
3336 Divers
33.3.6.1 |Mise en conformité des accés des batiments fft 1 PM
33362 Remplacement de grilles d'ecoulement et Mise a niveaux des dalles fft 1 PM
TOTAL 3.3 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT DE BAIES EXISTANTES - TRANCHE OPTIONNELLE PM
34 EVACUATION DES DECHETS [m] 1 ] -«
TOTAL 3.4 EVACUATION DES DECHETS - €
RECAPITULATIF GENERAL
31 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER - €
32 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT DE BAIES EXISTANTES - TRANCHE FERME - ISEA - ICPM - FORBACH - SAINT A| - €
33 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT DE BAIES EXISTANTES - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURES PHYSIQUES PM
34 EVACUATION DES DECHETS - €
TOTAL HT - LOT n°01 - GROS CEUVRE - €
TVA 20% = €
TOTALTTC - LOT n°01 - GROS CEUVRE - €

Prix valeur :
Faitle :
a:

L'entrepreneur (Cachet et signature)

Le maitre d'ouvrage

Phase DCE
DPGF Lot N°01



