DPGF Lot 02 - CVC PLOMBERIE CARRELAGE

	Designation	Unite	Quantite	Quantité entreprise	Prix unitaire	Prix total
3.1	DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER					
3.1.1	Documents à fournir	fft	1		inclus	inclus
3.1.2	Protection des ouvrages	fft	1		inclus	inclus
3.1.3	Protection des sols	fft	1		inclus	inclus
3.1.4	Moyens de levage et plateforme de travail	fft	1		inclus	inclus
3.1.5	Nettoyage du chantier	fft	1		inclus	inclus
	TOTAL 3.1 DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER					**inclus**
3.2	MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE FERME - ISEA - ICPM - FORBACH - SANT AVOLD					
3.2.1	Dépose des installations existantes Consignations / Bloc sanitaire	fft	1			- €
3.2.2	Reprise des réseaux de plomberie	fft	1			- €
3.2.3	Appareils sanitaires - Raccordements et insatllations					
3.2.3.1	WC PMR	u	29			- €
3.2.3.2	Lavabo PMR	u	19			- €
3.2.3.3	Lave mains PMR	u	20			- €
3.2.3.4	Déversoir Mural	u	25			- €
3.2.3.5	Repose d'équipements accessoires /Bloc saniatire	fft	1			- €
3.2.4	Travaux divers / bloc sanitaire	fft	1			- €
	TOTAL 3.2 MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE FERME					**- €**
3.3	CARRELAGE ET FAIENCE					
3.3.1	Protection à l'eau sous carreale	m²	272			- €
3.3.2	Revêtement de sols en Grés cérame	m²	272			- €
3.3.3	Plinthes en carrelage	ml	445			- €
3.3.4	Barre de seuil	fft	1		inclus	inclus
3.3.5	Faïence murale					
3.3.5.1	faïence au dessus des lavabos	m²	50			- €
3.3.5.2	Cordons d'étanchéité	fft			inclus	inclus
	TOTAL 3.3 CARRELAGE ET FAIENCE					**- €**
3.4	MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURES PHYSIQUES					
3.4.1	Dépose des installations existantes Consignations / Bloc sanitaire	fft	1			PM
3.4.2	Reprise des réseaux de plomberie	fft	1			PM
3.4.3	Appareils sanitaires - Raccordements et insatllations					
3.4.3.1	WC PMR	u	29			PM
3.4.3.2	Lavabo PMR	u	19			PM
3.4.3.3	Lave mains PMR	u	20			PM
3.4.3.4	Déversoir Mural	u	25			PM
3.4.3.5	Repose d'équipements accessoires /Bloc saniatire	fft	1			PM
3.4.4	Travaux divers / bloc sanitaire	fft	1			PM
	TOTAL 3.4 MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE OPTIONNELLE					**PM**
3.5	CARRELAGE ET FAIENCE					
3.5.1	Protection à l'eau sous carreale	m²	272			PM
3.5.2	Revêtement de sols en Grés cérame	m²	272			PM
3.5.3	Plinthes en carrelage	ml	445			PM
3.5.4	Barre de seuil	fft	1		inclus	inclus
3.5.5	Faïence murale					
3.3.5.1	faïence au dessus des lavabos	m²	50			PM
3.3.5.2	Cordons d'étanchéité	fft			inclus	inclus
	TOTAL 3.5 CARRELAGE ET FAIENCE					**PM**
3.6	EVACUATION DES DECHETS	fft	1			- €
	TOTAL 3.6 EVACUATION DES DECHETS					**- €**

RECAPITULATIF GENERAL

3.1	DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER	inclus
3.2	MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE FERME - ISEA - ICPM - FORBACH - SANT AVOLD	- €
3.3	CARRELAGE ET FAIENCE	- €
3.4	MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURES PHYSIQUES	PM
3.5	CARRELAGE ET FAIENCE	PM
3.6	EVACUATION DES DECHETS	- €
	TOTAL HT - LOT n°02 - CVC PLOMBERIE SANITAIRES	**- €**
	TVA 20%	**- €**
	TOTAL TTC - LOT n°02 - PLOMBERIE SANITAIRES	**- €**

Prix valeur :
Fait le :
à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

Le maitre d'ouvrage