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Travaux de mise en accessibilité 
des sites de l'UL

FORBCH-ST AVOLD-METZ

Phase DCE
DPGF Lot N°2

Unite Quantite
Quantité 

entreprise
Prix unitaire Prix total

3.1

3.1.1 Documents à fournir fft 1 inclus inclus

3.1.2 Protection des ouvrages fft 1 inclus inclus

3.1.3 Protection des sols fft 1 inclus inclus

3.1.4 Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 inclus inclus

3.1.5 Nettoyage du chantier fft 1 inclus inclus

inclus

3.2

3.2.1
Dépose des installations existantes 
Consignations / Bloc sanitaire

fft 1 -  €                               

3.2.2 Reprise des réseaux de plomberie fft 1 -  €                               

3.2.3
Appareils sanitaires -
Raccordements et insatllations

3.2.3.1 WC PMR u 29 -  €                               

3.2.3.2 Lavabo PMR u 19 -  €                               

3.2.3.3 Lave mains PMR u 20 -  €                               

3.2.3.4 Déversoir Mural u 25 -  €                               

3.2.3.5
Repose d’équipements accessoires 
/Bloc saniatire

fft 1 -  €                               

3.2.4 Travaux divers / bloc sanitaire fft 1 -  €                               

-  €                               

3.3

3.3.1 Protection à l'eau sous carreale m² 272 -  €                               

3.3.2 Revêtement de sols en Grés cérame m² 272 -  €                               

3.3.3 Plinthes en carrelage ml 445 -  €                               

3.3.4 Barre de seuil fft 1 inclus inclus

3.3.5 Faïence murale

3.3.5.1 faïence au dessus des lavabos m² 50 -  €                               

3.3.5.2 Cordons d'étanchéité fft inclus inclus

-  €                               

3.4

3.4.1
Dépose des installations existantes 
Consignations / Bloc sanitaire

fft 1 PM

3.4.2 Reprise des réseaux de plomberie fft 1 PM

3.4.3
Appareils sanitaires -
Raccordements et insatllations

3.4.3.1 WC PMR u 29 PM

3.4.3.2 Lavabo PMR u 19 PM

3.4.3.3 Lave mains PMR u 20 PM

3.4.3.4 Déversoir Mural u 25 PM

3.4.3.5
Repose d’équipements accessoires 
/Bloc saniatire

fft 1 PM

3.4.4 Travaux divers / bloc sanitaire fft 1 PM

PM

3.5

3.5.1 Protection à l'eau sous carreale m² 272 PM

3.5.2 Revêtement de sols en Grés cérame m² 272 PM
3.5.3 Plinthes en carrelage ml 445 PM
3.5.4 Barre de seuil fft 1 inclus inclus
3.5.5 Faïence murale
3.3.5.1 faïence au dessus des lavabos m² 50 PM
3.3.5.2 Cordons d'étanchéité fft inclus inclus

PM

3.6 EVACUATION DES DECHETS fft 1 -  €                               

-  €                               

3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER inclus
3.2 MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE FERME - ISEA - ICPM - FORBACH - SANT AVOLD -  €                               
3.3 CARRELAGE ET FAIENCE -  €                               
3.4 MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURES PHYSIQUES PM
3.5 CARRELAGE ET FAIENCE PM
3.6 EVACUATION DES DECHETS -  €                               

-  €                               
-  €                               
-  €                               

Prix valeur :
Fait le :
à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

DPGF Lot 02 - CVC PLOMBERIE CARRELAGE

Designation

DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE FERME - ISEA - ICPM - FORBACH - SANT AVOLD

Le maitre d'ouvrage

TOTAL 3.2 MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE FERME

CARRELAGE ET FAIENCE

TOTAL 3.3 CARRELAGE ET FAIENCE

TOTAL TTC - LOT n°02 - PLOMBERIE SANITAIRES

TOTAL 3.6 EVACUATION DES DECHETS

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL HT - LOT n°02 - CVC PLOMBERIE SANITAIRES
 TVA 20%

MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURES PHYSIQUES

TOTAL 3.4 MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE OPTIONNELLE 

CARRELAGE ET FAIENCE

TOTAL 3.5 CARRELAGE ET FAIENCE


