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31 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
3.1.1  |Documents a fournir fft 1 inclus inclus
3.1.2 |Protection des ouvrages fft 1 inclus inclus
3.1.3  |Protection des sols fft 1 inclus inclus
3.1.4 |[Moyens de levage et plateforme de travail fft 1 inclus inclus
3.1.5 |Nettoyage du chantier fft 1 inclus inclus
TOTAL 3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER inclus
3.2 MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE FERME - ISEA - ICPM - FORBACH - SANT AVOLD
321 Depctse de.s |nstallatlons.ex.lstantes ft 1 L e
Consignations / Bloc sanitaire
3.2.2  |Reprise des réseaux de plomberie fft 1 - €
323 Appareils sanitaires -
B Raccordements et insatllations
3.2.3.1 |WCPMR u 29 - €
3.2.3.2 [Lavabo PMR u 19 - €
3.2.3.3 |Lave mains PMR u 20 - €
3.2.3.4 [Déversoir Mural u 25 - €
3235 |Repose d.ec!ulpements accessoires tt 1 I
/Bloc saniatire
3.2.4 |Travaux divers / bloc sanitaire fft 1 -
TOTAL 3.2 MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE FERME - €
33 CARRELAGE ET FAIENCE
3.3.1 |Protection a |'eau sous carreale m? 272 - €
33.2 [Revétement de sols en Grés cérame m? 272 - €
3.3.3  |Plinthes en carrelage ml 445 - €
334 [Barre de seuil fft 1 inclus inclus
3.3.5 |Faience murale
3.3.5.1 [faience au dessus des lavabos m? 50 - €
3.3.5.2 |Cordons d'étanchéité fft inclus inclus
TOTAL 3.3 CARRELAGE ET FAIENCE - €
3.4 MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURES PHYSIQUES
341 Depctse de.s |nstallatlons.ex.lstantes tt 1 PM
Consignations / Bloc sanitaire
3.42 |Reprise des réseaux de plomberie fft 1 PM
343 Appareils sanitaires -
o Raccordements et insatllations
3.43.1 |WCPMR u 29 PM
3.4.3.2 |Lavabo PMR u 19 PM
3.4.3.3 |Lave mains PMR u 20 PM
3.4.3.4 [Déversoir Mural u 25 PM
3435 Repose d.eq'ulpements accessoires it 1 oM
/Bloc saniatire
3.4.4 |Travaux divers / bloc sanitaire fft 1 PM
TOTAL 3.4 MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE OPTIONNELLE PM
35 CARRELAGE ET FAIENCE
3.5.1  |Protection a l'eau sous carreale m? 272 PM
3.5.2  |Revétement de sols en Grés cérame m? 272 PM
3.5.3 [Plinthes en carrelage ml 445 PM
3.5.4 |Barre de seuil fft 1 inclus inclus
3.5.5 [Faience murale
3.3.5.1 |faience au dessus des lavabos m? 50 PM
3.3.5.2 [Cordons d'étanchéité fft inclus inclus
TOTAL 3.5 CARRELAGE ET FAIENCE PM
36  |EVACUATION DES DECHETS [m] 1 ] - €
TOTAL 3.6 EVACUATION DES DECHETS - €
RECAPITULATIF GENERAL
3.1 DOSSIER D’EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER inclus
32 MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE FERME - ISEA - ICPM - FORBACH - SANT AVOLD - €
33 CARRELAGE ET FAIENCE - €
-4 MODIFICATION DES SANITAIRES - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURES PHYSIQUES PM
-5 CARRELAGE ET FAIENCE PM
-6 EVACUATION DES DECHETS - €
TOTAL HT - LOT n°02 - CVC PLOMBERIE SANITAIRES - €
TVA 20% - €
TOTAL TTC - LOT n°02 - PLOMBERIE SANITAIRES - €

Phase DCE
DPGF Lot N°2



