DPGF Lot 03 - MENUISERIES INTERIEURES

	Designation	Unite	Quantite	Quantité entreprise	Prix unitaire	Prix total
3.1	DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER					
3.1.2	Documents à fournir	fft	1		inclus	inclus
3.1.2	Protection des ouvrages	fft	1		inclus	inclus
3.1.3	Protection des sols	fft	1		inclus	inclus
3.1.4	Moyens de levage et plateforme de travail	fft	1		inclus	inclus
3.1.5	Nettoyage du chantier	fft	1		inclus	inclus
	TOTAL 3.1 DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER					**inclus**
3.2	**DEPOSE DES BATIS ET VANTAUX / BLOCS PORTES / MISE EN CONFORMITE - TRTANCHE FERME - ISEA -ICPM - FORBACH - ST AVOLD**					
3.2.1	DEPOSE DES BATIS ET VANTAUX / BLOCS PORTES MISE EN CONFORMITE	u	8			- €
3.2.2	Blocs portes accès,saniataires PMR PF 30 mn	u	21			- €
3.2.3	Encadrement de porte en médium	u	27			- €
3.2.4	Dépose des portes doubles vantaux	u	27			- €
3.2.5	Blocs portes tiercés CF 30 mn	u	27			- €
3.2.6	Cloisons et portes en stratifiés compact ép 10 mm	m²	113			- €
3.2.7	Mobilier					
3.2.7.1	Mise en conformité des guichets d'accueil	ens	1			- €
3.2.7.2	Mise en sécurité sous escalier / Condamnattion de volume accessible	fft	1			- €
3.2.7.3	Tapis de sol	u	3			- €
3.2.8	Modfication main courante					
3.2.8.1	Main courante PMR – Prolongement, modification et pose sur mur existant	ens	1			- €
3.2.9	Bloc porte tiercé CF 1/2h - OPTION	u	1			PM
3.2.10	Travaux sur portes existantes					
3.2.10.1	Poignées et systèmes d'ouverture	u	1			- €
3.2.10.2	Automatisation de la porte d'entrée	fft	1			- €
3.2.10.3	Barre anti panique	fft	1			- €
3.2.11	Revêtement de sol PVC - OPTION					
3.2.11.1	Revêtement de sol PVC	m²	272			PM
3.2.11.2	Plinthes à gorges - OPTION	ml	445			PM
3.2.11.3	Profilés de jonctions et barre de seuil	fft	1		inclus	inclus
3.2.12	Mise enn conformité des escaliers					
3.2.12.1	Bandes d'éveil à la vigilance rapportées intérieures	u	57			- €
3.2.12.2	Contremarches colorées rapportées	u	114			- €
3.2.12.3	Nez de marche rapportés	u	647			- €
3.2.13	Vitrophanie	fft	1			- €
3.2.14	Signalétiques	u	15			- €
3.2.15	Aménagement accessible en bois	fft	1			- €
	TOTAL 3.2 DEPOSE DES BATIS ET VANTAUX / BLOCS PORTES / MISE EN CONFORMITE					**- €**
3.3	**DEPOSE DES BATIS ET VANTAUX / BLOCS PORTES / MISE EN CONFORMITE - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURRES PHYSIQUES**					
3.3.1	DEPOSE DES BATIS ET VANTAUX / BLOCS PORTES MISE EN CONFORMITE	u	8			PM
3.3.2	Blocs portes accès,saniataires PMR PF 30 mn	u	21			PM
3.3.3	Encadrement de porte en médium	u	27			PM
3.3.4	Dépose des portes doubles vantaux	u	27			PM
3.3.5	Blocs portes tiercés CF 30 mn	u	27			PM
3.3.6	Cloisons et portes en stratifiés compact ép 10 mm	m²	113			PM
3.3.7	Mobilier					
3.3.7.1	Mise en conformité des guichets d'accueil	ens	1			PM
3.3.7.2	Mise en sécurité sous escalier / Condamnattion de volume accessible	fft	1			PM
3.3.7.3	Tapis de sol	u	3			PM
3.3.8	Modfication main courante					
3.3.8.1	Main courante PMR – Prolongement, modification et pose sur mur existant	ens	1			PM
3.3.9	Bloc porte tiercé CF 1/2h - OPTION	u	1			PM
3.3.10	Travaux sur portes existantes					
3.3.10.1	Poignées et systèmes d'ouverture	u	1			PM
3.3.10.2	Automatisation de la porte d'entrée	fft	1			PM
3.3.11	Revêtement de sol PVC - OPTION					
3.3.11.1	Revêtement de sol PVC	m²	272			PM
3.3.11.2	Plinthes à gorges - OPTION	ml	445			PM
3.3.11.3	Profilés de jonctions et barre de seuil	fft	1		inclus	inclus
3.3.12	Mise enn conformité des escaliers					
3.3.12.1	Bandes d'éveil à la vigilance rapportées intérieures	u	57			PM
3.3.12.2	Contremarches colorées rapportées	u	114			PM
3.3.12.3	Nez de marche rapportés	u	647			PM
3.3.13	Vitrophanie	fft	1			PM
3.3.14	Signalétiques	u	15			PM
	TOTAL 3.3 DEPOSE DES BATIS ET VANTAUX / BLOCS PORTES / MISE EN CONFORMITE - TRANCHE OPTIONNELLE					**PM**

3.4	EVACUATION DES DECHETS	fft	1			- €
	TOTAL 3.4 EVACUATION DES DECHETS					**- €**

RECAPITULATIF GENERAL

3.1	DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER	inclus
3.2	DEPOSE DES BATIS ET VANTAUX / BLOCS PORTES / MISE EN CONFORMITE - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURRES PHYSIQUES	- €
3.3	DEPOSE DES BATIS ET VANTAUX / BLOCS PORTES / MISE EN CONFORMITE - TRANCHE OPTIONNELLE - MESURRES PHYSIQUES	PM
3.4	EVACUATION DES DECHETS	- €
	TOTAL HT - LOT n°5 - ELECTRICITE	- €
	TVA 20%	- €
	TOTAL TTC - LOT n°5 - ELECTRICITE	- €

Prix valeur :
Fait le :
à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

Le maitre d'ouvrage