PRO/DCE — DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Radar Météo-France de Trappes — Lot unique — Indice 2 — Montants en euros HT

Total base HT TVA 20 % Total TTC

Désignation Unité  Quantité P.U. HT Montant HT Réf. CCTP

Préparation du chantier, phasage, prévention plomb, états des lieux et §1.5.2,153,2,

0111 dispositions radar ens ! 31,38,9.1,101
0112 In.stallatlolns cpmmynes, base vie, eau, entretien et repli, hors — 19 §3.3,3.4
alimentation électrique
01.1 R . s . . .
siElEiens 01.1.3  Clétures, signalisation et balisage des circulations ens 1 §3.1,3.2
organisation i dqui S $
9 01.1.4 Protection des équipements, réseaux et ouvrages conservés, dont le — 1 §1.5.5,92, 10.1
transformateur
01.1.5 Nettoyage courant et final, remise en état des abords ens 1 §53
01.1.6  Dossier des ouvrages exécutés et documents de fin de travaux ens 1 §52
0121 Echafaudlag.e' Qel:|pher|gue complet : montage, démontage et repli — me 588 §3.7,152
sommet limité a 'acrotére
) 01.2 0122 I?Iateformes de chargement et protections complémentaires, hors — 1 §37
Echafaudage et échafaudage courant 01.2.1
acces 01.2.3  Sas protégé RDC / ascenseur et séparation des circulations ens 1 §1.5.1,3.7
01.2.4 Echafaudage : location, maintien en état et vérifications périodiques sem 18 §3.7
01.3.1 Confinement étanche de I'échafaudage et protection des sols m? 588 §4.4
013 01.3.2  Extraction filtrée, maintien et surveillance de la dépression sem 14 §4.4
Confinement et ; — - .
contrdles plomb 01.3.3 Décontamination du personnel, du matériel et traitement des eaux ens 1 §4.3,44,47
01.3.4 Mesures et contréles plomb avant, pendant et a la fin des travaux ens 1 §4.6
0141 Décapage des peintures plombées de la charpente et de 'escalier, me 910 §4.2,45
nettoyage
01.4 . AT 2 4
Déplombage et 01.4.2 Cf(f)lnd|t|tonner?ent_, t’ransport et élimination des déchets plombés et t 10 §47
T effluents contaminés
0143 Rapport plomb de' fin de travaux, récolement des zones traitées et des ens 1 §4.2,5.1
surfaces conservées
01.5.1 Systéme anticorrosion complet sur les aciers décapés m? 910 §8.1,82
01.5.2 Peinture des pieces neuves et retouches aprés validation V2 ens 1 §8.1,82
015 Préparation et protection des bacs coff d :
P - 01.5.3 réparation et protection des bacs coffrage perdu conserves, ens 1 §73
coordonnées avec les reprises 02.2.8
01.5.4 Chauffage, déshumidification et suivi des conditions d’application ens 1 §8.2
olg 01.6.1 Ravalement extérieur et réparations locales des fagades et de la gaine m? 220 §8.3
Ravalement
01.6.2 Réparation des tableaux et masques béton du free cooling au R+6 u 2 §9.3
i 01.7” ) 0171 Protection des étanchéités conservées et dépose-repose locale des ens 1 §8.3
Etanchéités bavettes
ULB
Protection de 01.8.1 Filet de protection de I'escalier : dépose et évacuation du filet existant ens 1 §74
Pacraliar
Sous-total volet 01 — Accés, confinement, déplombage, anticorrosion et ravalement
02.1 02.1.1 Relevés, études d’exécution et méthodes de stabilité provisoire ens 1 §71,7.3
Etudes et — - - —
prévention 02.1.2 Soudabilité des aciers existants et qualification des assemblages ens 1 §7.1
o soudés .
5 +
0221 Remplacement qes butor_]s perforés Ph.21 (R+3) et Ph.33 (R+5) par kg 80 §72
des profils de méme section
0222 Repforts par plats ou corniéres, soudés ou boulonnés, sur profils kg 200 §7.2
existants
02.2.3 Remplacement d’attaches, platines ou goussets, boulonnerie comprise u 8 §7.2
022 02.2.4 Remplacement de boulons corrodés u 40 §71,72
Réparz;tions 02.2.5 Reprise localisée de béton armé (Ph.6, Ph.13, Ph.37) ml 10 §72,74
02.2.6  Ph.36 — remplacement de la plinthe de la plateforme CVC au R+6 ml 6 §7.2
0227 Ph.30, Ph.§2 — reprise des montants de garde-corps de I'escalier : T 6 §7.2,74
reconstitution du pied ou remplacement complet
Reprises localisées des bacs coffrage perdu et appuis (Ph.38), selon 5
02:28 o pport D11 et études EXE m 40 §73
02.2.9 Dépose de I'échelle a crinoline desservant la trappe condamnée u 1 §74
02'? 02.3.1 Contréles des assemblages et soudures, fiches V1 / V2 et dossier final ens 1 §6.1,7.1
Controles

Sous-total volet 02 — Charpente métallique
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Désignation Unité  Quantité P.U. HT Montant HT Réf. CCTP

03.1.1 Déplacement complet des deux GF, raccordements, retour et essais u 2 §94
03.1.2 Suppon temporaire des deux GF au sol ou en partie haute, hors ens 1 §9.4
confinement
03.1 ing : arré S i
03.1.3 Free cooling : arrgt, dépose ‘des grilles, calfeutrement, repose, — 1 §9.3
cvc casquette et remise en service
Free cooling : fourniture et pose d’un porte-filtre neuf, et d'une grille pare-
03.1.4 . . X P . u 1 §9.3
insectes au droit de I'entrée d’air, dépose de I'existant
0315 Malntlen et dgvmement de la ventilation du local transformateur (RDC), - 1 §92
contréles et filtres
03.2.1 Chemmrs de cables : capots manquants et remplacement des trongons mi 5 §10.1
dégradés (Ph.31)
03.2 03.2.2 Dépose-repose et essais des éclairages, BAES et siréne de fagade ens 1 §10.1
Electricité CFO / — — —
CFA 03.2.3 Maintien des I'|a_|_sonls CEM / parafoudre, conducteurs provisoires, ens 1 §10.1
mesures et vérification
03.2.4 Alimentation et distribution électriques depuis le point de livraison MOA, — 1 §10.2

hors production autonome
Sous-total volet 03 — CVC et électricité CFO / CFA

RECAPITULATIF — MONTANT DE BASE

Volet 01 — Acceés, confinement, déplombage, anticorrosion et ravalement
Volet 02 — Charpente métallique
Volet 03 — CVC et électricité¢ CFO / CFA

TOTAL TRAVAUX DE BASE HT
TVA 20 %
TOTAL TRAVAUX DE BASE TTC

OPTIONS — PRIX DISTINCTS, HORS MONTANT DE BASE

Code Désignation Unité  Quantité P.U. HT Montant HT Réf. CCTP
Option 1 Allmehtanon au?onome compléte : installation, énergie, distribution, ens 1 §10.3
Sty entretien et repli
Option  Filet de protection de I'escalier : fourniture et pose d'un filet neuf en m? 92 §7.4

filet polyamide
TOTAL BASE AVEC OPTION 1 HT, SANS DOUBLE COMPTE (le poste 03.2.4 est retiré)

TOTAL BASE AVEC OPTIONS 1 ET FILET HT (le poste 03.2.4 est retiré)

Renseigner les P.U. HT dans les cellules jaunes. Un zéro signifie une prestation comprise dans un autre poste, a préciser dans I'offre. Quantités estimées par la MOE, a vérifier par
I’entreprise (CCTP chapitre 11).

Entreprise : Date, cachet et signature :

BVS | Radar de Trappes — DPGF Indice 2 — 21 octobre 2026 Page 2/2



