
Total TTC

Volet Code Désignation Unité Quantité P.U. HT Montant HT Réf. CCTP

01.1.1
Préparation du chantier, phasage, prévention plomb, états des lieux et 

dispositions radar
ens 1

§ 1.5.2, 1.5.3, 2, 

3.1, 3.8, 9.1, 10.1

01.1.2
Installations communes, base vie, eau, entretien et repli, hors 

alimentation électrique
sem 19 § 3.3, 3.4

01.1.3 Clôtures, signalisation et balisage des circulations ens 1 § 3.1, 3.2

01.1.4
Protection des équipements, réseaux et ouvrages conservés, dont le 

transformateur
ens 1 § 1.5.5, 9.2, 10.1

01.1.5 Nettoyage courant et final, remise en état des abords ens 1 § 5.3

01.1.6 Dossier des ouvrages exécutés et documents de fin de travaux ens 1 § 5.2

01.2.1
Échafaudage périphérique complet : montage, démontage et repli — 

sommet limité à l’acrotère
m² 588 § 3.7, 1.5.2

01.2.2
Plateformes de chargement et protections complémentaires, hors 

échafaudage courant 01.2.1
ens 1 § 3.7

01.2.3 Sas protégé RDC / ascenseur et séparation des circulations ens 1 § 1.5.1, 3.7

01.2.4 Échafaudage : location, maintien en état et vérifications périodiques sem 18 § 3.7

01.3.1 Confinement étanche de l’échafaudage et protection des sols m² 588 § 4.4

01.3.2 Extraction filtrée, maintien et surveillance de la dépression sem 14 § 4.4

01.3.3 Décontamination du personnel, du matériel et traitement des eaux ens 1 § 4.3, 4.4, 4.7

01.3.4 Mesures et contrôles plomb avant, pendant et à la fin des travaux ens 1 § 4.6

01.4.1
Décapage des peintures plombées de la charpente et de l’escalier, 

nettoyage
m² 910 § 4.2, 4.5

01.4.2
Conditionnement, transport et élimination des déchets plombés et 

effluents contaminés
t 10 § 4.7

01.4.3
Rapport plomb de fin de travaux, récolement des zones traitées et des 

surfaces conservées
ens 1 § 4.2, 5.1

01.5.1 Système anticorrosion complet sur les aciers décapés m² 910 § 8.1, 8.2

01.5.2 Peinture des pièces neuves et retouches après validation V2 ens 1 § 8.1, 8.2

01.5.3
Préparation et protection des bacs coffrage perdu conservés, 

coordonnées avec les reprises 02.2.8
ens 1 § 7.3

01.5.4 Chauffage, déshumidification et suivi des conditions d’application ens 1 § 8.2

01.6.1 Ravalement extérieur et réparations locales des façades et de la gaine m² 220 § 8.3

01.6.2 Réparation des tableaux et masques béton du free cooling au R+6 u 2 § 9.3

01.7

Étanchéités
01.7.1

Protection des étanchéités conservées et dépose-repose locale des 

bavettes
ens 1 § 8.3

01.8

Protection de 

l’escalier

01.8.1 Filet de protection de l’escalier : dépose et évacuation du filet existant ens 1 § 7.4

02.1.1 Relevés, études d’exécution et méthodes de stabilité provisoire ens 1 § 7.1, 7.3

02.1.2
Soudabilité des aciers existants et qualification des assemblages 

soudés
ens 1 § 7.1

02.2.1
Remplacement des butons perforés Ph.21 (R+3) et Ph.33 (R+5) par 

des profils de même section
kg 80 § 7.2

02.2.2
Renforts par plats ou cornières, soudés ou boulonnés, sur profils 

existants
kg 200 § 7.2

02.2.3 Remplacement d’attaches, platines ou goussets, boulonnerie comprise u 8 § 7.2

02.2.4 Remplacement de boulons corrodés u 40 § 7.1, 7.2

02.2.5 Reprise localisée de béton armé (Ph.6, Ph.13, Ph.37) ml 10 § 7.2, 7.4

02.2.6 Ph.36 — remplacement de la plinthe de la plateforme CVC au R+6 ml 6 § 7.2

02.2.7
Ph.30, Ph.32 — reprise des montants de garde-corps de l’escalier : 

reconstitution du pied ou remplacement complet
u 6 § 7.2, 7.4

02.2.8
Reprises localisées des bacs coffrage perdu et appuis (Ph.38), selon 

rapport D11 et études EXE
m² 40 § 7.3

02.2.9 Dépose de l’échelle à crinoline desservant la trappe condamnée u 1 § 7.4

02.3

Contrôles
02.3.1 Contrôles des assemblages et soudures, fiches V1 / V2 et dossier final ens 1 § 6.1, 7.1

Sous-total volet 01 — Accès, confinement, déplombage, anticorrosion et ravalement

02.1

Études et 

prévention

02.2

Réparations

Sous-total volet 02 — Charpente métallique

01.2

Échafaudage et 

accès

01.3

Confinement et 

contrôles plomb

01.4

Déplombage et 

déchets

01.5

Anticorrosion

01.6

Ravalement
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Total base HT TVA 20 %

01.1

Installations et 

organisation
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Volet Code Désignation Unité Quantité P.U. HT Montant HT Réf. CCTP

03.1.1 Déplacement complet des deux GF, raccordements, retour et essais u 2 § 9.4

03.1.2
Support temporaire des deux GF au sol ou en partie haute, hors 

confinement
ens 1 § 9.4

03.1.3
Free cooling : arrêt, dépose des grilles, calfeutrement, repose, 

casquette et remise en service
ens 1 § 9.3

03.1.4
Free cooling : fourniture et pose d’un porte-filtre neuf, et d’une grille pare-

insectes au droit de l’entrée d’air, dépose de l’existant
u 1 § 9.3

03.1.5
Maintien et dévoiement de la ventilation du local transformateur (RDC), 

contrôles et filtres
ens 1 § 9.2

03.2.1
Chemins de câbles : capots manquants et remplacement des tronçons 

dégradés (Ph.31)
ml 5 § 10.1

03.2.2 Dépose-repose et essais des éclairages, BAES et sirène de façade ens 1 § 10.1

03.2.3
Maintien des liaisons CEM / parafoudre, conducteurs provisoires, 

mesures et vérification
ens 1 § 10.1

03.2.4
Alimentation et distribution électriques depuis le point de livraison MOA, 

hors production autonome
ens 1 § 10.2

Code Désignation Unité Quantité P.U. HT Montant HT Réf. CCTP

Option 1
Alimentation autonome complète : installation, énergie, distribution, 

entretien et repli
ens 1 § 10.3

Option 

filet

Filet de protection de l’escalier : fourniture et pose d’un filet neuf en 

polyamide
m² 92 § 7.4

Option

TOTAL BASE AVEC OPTION 1 HT, SANS DOUBLE COMPTE (le poste 03.2.4 est retiré)

TOTAL BASE AVEC OPTIONS 1 ET FILET HT (le poste 03.2.4 est retiré)

Renseigner les P.U. HT dans les cellules jaunes. Un zéro signifie une prestation comprise dans un autre poste, à préciser dans l’offre. Quantités estimées par la MOE, à vérifier par 

l’entreprise (CCTP chapitre 11).

Entreprise : ______________________________          Date, cachet et signature : ______________________________

Volet 03 — CVC et électricité CFO / CFA

TOTAL TRAVAUX DE BASE HT

TVA 20 %

TOTAL TRAVAUX DE BASE TTC

OPTIONS — PRIX DISTINCTS, HORS MONTANT DE BASE

03.2

Électricité CFO / 

CFA

Sous-total volet 03 — CVC et électricité CFO / CFA

RÉCAPITULATIF — MONTANT DE BASE

Volet 01 — Accès, confinement, déplombage, anticorrosion et ravalement

Volet 02 — Charpente métallique

03.1

CVC
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