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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER . OBJET DU MARCHE

L'objet du marché consiste a la rénovation des salles de bain des 10 villas du
casernement de la Gendarmerie des Transports Aériens de I'aéroport Montpellier
Méditerranée.

Les travaux consistent a remplacer les baignoires existantes par des douches modernes.
Le prestataire devra garantir une prestation clé en main, comprenant : la dépose, la
fourniture, la pose, les finitions, les tests de conformité, le nettoyage, I'évacuation des
déchets et la remise en service compléte. Les travaux comprennent également la reprise
de 'ensemble de I'étanchéité existante

ARTICLE 2 . DESCRIPTION DE I’EXISTANT

Situation :
Le lotissement est situé dans la zone de I’Aéroport Montpellier Méditerranée.

Plan de masse du lotissement :
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Description des ouvrages existants :

Les salles de bains existantes comportent notamment des baignoires, des revétements
muraux, des équipements sanitaires et des réseaux existants.

Un repérage amiante avant travaux a été réalisé et a révélé la présence d’amiante dans
I'enduit mural des salles de bains des villas 1 et 2. Le rapport du repérage d’amiante
avant travaux est consultable sur demande et sera communiqué au titulaire du marché
avant travaux.

Les travaux concernant ces 2 villas, si la dépose des plaques de platres est nécessaire,
nécessiteront de disposer d’'une habilitation a intervenir en sous-section 4.

Les locaux concernés sont des logements occupés par les gendarmes et leur famille. Les
travaux devront étre réalisés en site occupé, avec un niveau d'exigence en matiére de
discrétion, de sécurité, de propreté et de gestion de la coactivité.

Chaque entreprise devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les
nuisances de chantier et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet. Ces
nuisances, dues a la présence des occupants dans les logements concernés par les
travaux, concernent essentiellement :

- Les bruits de chantier,

4/11



GTA 34- rénovation des salles de bains des 10 villas du casernement — Aéroport Montpellier-Méditerranée

- Les poussiéres générées,
- La géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier.

Chaque entreprise devra assurer au fur et a mesure de l'exécution des travaux
I'évacuation des gravats (chutes, déchets, emballages, etc.) en toute sécurité et selon les
regles environnementales en vigueur.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet.

Chaque logement devra faire I'objet d’'un nettoyage général a lissue des travaux afin
notamment d’éliminer tous les dépdts de poussiére.

En cas de non-respect par le titulaire des obligations découlant des prescriptions
concernant le nettoyage, le RA fera exécuter le nettoyage par une entreprise de son
choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des
obligations contractuelles du titulaire, et aux frais de ce dernier.

ARTICLE 3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de I'entreprise comprennent notamment :

* les releveés sur le chantier pour exécution ou commande ;

* tous les frais d’études ;

* la dépose compléte des ouvrages existants (baignoires, faience, robinetterie, supports,
siphons, carrelage, plaques de platre,..) et évacuation vers une déchetterie.

* la vérification structurelle : état des murs, supports, canalisations,

* 'adaptation des réseaux (arrivées d’eau, évacuation des eaux usées)

* |a fourniture et la pose d’un receveur,

* la mise en ceuvre des plaques de platre hydrofuge H1 et les renforts,

* la mise en ceuvre d’'une étanchéité compléete (SPEC) en double couche et les bandes
d’angles,

* la fourniture et la pose de faience et la réalisation de joints hydrofuges,

* la fourniture et l'installation d’'une paroi fixe en verre trempé,

* la fourniture et la pose d’une colonne thermostatique,

toutes les fournitures nécessaires a la finition compléte et parfaite des travaux,

* le nettoyage final et remise en état intégrale.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions dans le
présent Cahier des Charges le dispense d'exécuter intégralement tous les ouvrages
nécessaires a 'achévement des travaux, il vérifiera et complétera sous sa responsabilité
les quantités, par lui, estimées nécessaires.

ARTICLE4 . CONDITION D’INTERVENTION

Les acces seront a vérifier lors de la visite obligatoire durant la période de consultation.

L'entreprise titulaire est réputée avoir pris parfaite connaissance des travaux a réaliser, de leur
nature et leur importance, des possibilités d’acces et de stockage, de branchement en eau

5/11



GTA 34- rénovation des salles de bains des 10 villas du casernement — Aéroport Montpellier-Méditerranée

et en électricité.

Elle prend possession de I'existant dans I'état ou il se trouve et reconnait s'étre entouré de tous
les renseignements le concernant et notamment de l'importance des travaux a réaliser et de
'ensemble des pieces du dossier du projet.

Elle s'assure de I'emplacement des réseaux et prend toute disposition pour ne pas dégrader les
réseaux en place qui seront maintenus.

Elle doit suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis
dans les piéces du marché.

Elle est informée que tous les schémas et dimensions spécifiés dans le présent marché le sont
a titre indicatif. Il lui revient de faire toutes les vérifications préalables a toute commande de
matériel ou installation.

Elle ne pourra se prévaloir de sa méconnaissance des ouvrages existants pour demander une
compensation financiére ou une prolongation de délais.

Elle doit faire connaitre au maitre d’ceuvre les éventuelles divergences des piéces marché par
rapport aux installations existantes.

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les
lieux d'exécution des travaux :

Les travaux se déroulent au sein du casernement de la Gendarmerie des Transports
Aériens de 'aéroport de Montpellier. Dans le cadre de I'exécution des prestations, les
codes d’accés au casernement pourront étre communiqués au responsable des travaux
désigné par I'entreprise.

Ce dernier s’engage a conserver ces informations strictement confidentielles et a les
utiliser uniquement pour les besoins de I'exécution du marché. Il veille a ce que les
codes d’accés ne soient ni divulgués, ni communiqués, ni rendus accessibles a toute
personne non expressément autorisée.

Le titulaire est responsable de la diffusion de ces informations auprés de son personnel
strictement habilité et s’assure du respect des obligations de confidentialité par
'ensemble de ses salariés, sous-traitants et intervenants. Toute perte, divulgation ou
utilisation non autorisée des codes d’accés devra étre signalée sans délai au maitre
d’ouvrage et aux autorités compétentes du site.

Cette obligation de confidentialité demeure applicable pendant toute la durée des
travaux et apres leur achévement.

La liste nominative du personnel accédant au chantier devra étre communiquée ainsi
que la liste et 'immatriculation des véhicules.
Une copie des piéces d’identité pourra étre demandée.

ARTICLE 6.ORGANISATION ET PREPARATION DU CHANTIER

6.1 Constat des lieux

Avant le début des travaux, la maitrise d’ceuvre effectuera un état des lieux contradictoire
en présence de l'entreprise. Cet état des lieux portera notamment sur :

e ['état général des lieux ;
e ['état des acces (portail) ;
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e |'état des voiries d’accés au chantier, ...

L’état des lieux fera I'objet d’'un proces-verbal signé.

6.2Stockage sur chantier et protection sur chantier

Le matériel livré sur chantier en attente de pose devra étre stockés a I'abri des
intempéries et des chocs. Les conditions de manutention stockage devront étre telles
gu’ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.

6.3 Evacuation et gestion des déchets de chantier

Le chantier devra étre propre et respectueux de I'environnement.

Les déchets seront pris en compte par I'entreprise titulaire du marché qui devra :
trier, stocker puis évacuer ses déchets dans des conditions satisfaisantes ;
s’assurer de leur élimination conformément a la réglementation en vigueur ;
privilégier I'utilisation de matériaux recyclés ;

utiliser les filiéres autorisées.

6.4 Gestion de I’amiante

Concernant la rénovation des salles de bains des villas 1 et 2, si la dépose ponctuelle de
plaques de platre amiantées sont nécessaires, le titulaire devra se conformer aux
prescriptions suivantes :

Période de préparation
Le titulaire remettra au Maitre d’ceuvre dans le délai de 20 jours suivant I'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation :

e Mode opératoire SS4 ;

« Attestations SS4 des intervenants ;

e Procédure de gestion des déchets amiantés.
Programme d'exécution
Le programme d’exécution des travaux visé a l'article 8.1 du CCAP intégrera les phases
de travaux a réaliser par une entreprise habilitée a intervenir sous-section 4 dans le
planning général.

Etudes d'exécution

Les études d'exécution des ouvrages visées a I'article 8-2 du CCAP comprendront :
e La méthodologie détaillée de dépose des matériaux amiantés ;
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e La procédure de protection des occupants ;
e La procédure de nettoyage et de repli.

Apres I’exécution des travaux

Le dossier visé a I'article 9-5 du CCAP et a l'article 10 du CCTP comprendra :
e Le BSDA (bordereaux de suivi des déchets amiantés) ;

Le rapport d'intervention SS4 ;

Le Résultats des controles éventuels ;

DOE mis a jour indiquant les matériaux déposés.

ARTICLE 7. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

7.1Dépose de I’existant

L’entreprise devra :

» Démonter 'ensemble des éléments avec précaution.

* Protéger les sols, murs, portes et mobiliers.

* Neutraliser les arrivées d’eau.

» Dépoussiérer et assainir 'espace avant reconstruction.

« Evacuer les déchets selon les régles environnementales en vigueur.

7.2Exigences concernant le receveur de douche

Le receveur devra respecter les caractéristiques suivantes :
* Dimensions : 80x140 cm.

» Matériau : résine ou acrylique antidérapant renforcé.

* Pose sur plots réglables et ajustement micrométrique.

* Pente optimisée et contrdlée (DTU 60.11).

* Bonde haut débit (min. 90 mm).

7.3Exigence concernant les plaques de platre

Les plaques de platre devront étre de type hydrofuge H1, posées avec de la visserie
adaptée.

Le prestataire devra mettre en ceuvre :

« des renforts internes pour la fixation de la paroi et de la colonne.
* une trappe de visite parfaitement intégrée.

* une surface plane préte a carreler.

* un rebouchage propre et aligné.
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7.4Exigences concernant le systeme d’étanchéité

L’étanchéité devra étre certifiée SPEC selon DTU 52.2.
Elle comprendra :

* une application en deux couches croisées.

* une bande d’armature sur tous les angles.

* une protection des percements.

 un séchage complet avant pose du carrelage.

7.5Exigences concernant le carrelage

La faience devra notamment respecter les exigences suivantes :

» Fourniture et pose de carreaux conformes aux normes en vigueurs,
* Pose collée double encollage si nécessaire,

« Joints hydrofuges norme EN 13888 CG2,

* Alignement parfait vertical/horizontal,

 Tolérance de défaut : 0,5 mm maximum.

7.6Exigences concernant la paroi de douche

L'installation d’'une paroi fixe devra respecter les conditions suivantes :
* Verre trempé sécurisé 6-8 mm.

* Traitement anticalcaire.

* Profilés aluminium anodisé.

* Fixation renforcée et vérifiée.

7.7Exigence concernant la colonne thermostatique

La colonne devra respecter les critéres suivants :

* Marque : Grohe Vitalio / Alterna / Jacob Delafon ou équivalent
* Corps froid.

* Anti-brdlure.

* Douchette multi-jets.

» Fixations renforcées par platine interne

7.8Finitions

Les finitions devront étre irréprochables :

» Silicone sanitaire lissé.

* Nettoyage complet.

» Absence totale de griffures, impacts, joints ouverts.
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ARTICLE 8 . EXIGENCES DE QUALITE, NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCES

Tous les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, avec le respect et I'ensemble
des normes et réglements connus au moment de la consultation, en particulier :

* Lois et Décrets ;

* Documents Techniques Unifies ;

+ Recommandations et avis techniques du C.S.T.B ;

+ Réglement de sécurité des personnes ;

* Normes francaises définissant la qualité et mise en ceuvre de procédés parti-

culiers ;
* Réglement sanitaire départemental ;
+ Code du travail.

Cette liste n'est nullement limitative mais le soumissionnaire est censé connaitre
I'ensemble des réglementations régissant sa profession.

Pour toute évolution de la réglementation en cours de travaux, I'entreprise sera tenue
d'en aviser le maitre d'ouvrage et devra proposer les solutions permettant d'étre en
conformité au moment de la réception des travaux.

La mise en ceuvre des techniques nouvelles non couvertes par un DTU doit se faire en
suivant les prescriptions d'un avis technique en cours de validité du C.S.T.B ou d'un avis
motivé d'un bureau de contrble agréé par la section "construction" de I'Assemblée
Générale des Compagnies d'Assurances.

Les éléments de l'installation seront tous neufs, de qualité supérieure et conformes aux
normes francgaises ou européennes.

Tous les ouvrages défectueux sous quelque forme que ce soit a la réception des travaux
se verront refusés. |l est rappelé que I'entreprise est responsable de I'installation jusqu’a
sa réception et, de ce fait, devra la remise en état de toute dégradation constatée durant
I'exécution des travaux.

Les marques éventuelles de matériaux et équipements sont données a titre indicatif. Elles
ont été choisies en référence, pour leurs caractéristiques techniques ou leur aspect.
L'entreprise titulaire peut proposer toutes autres marques a qualités et caractéristiques
équivalentes, lors de la remise des offres en joignant les références des produits ou
matériaux qu'il se propose d'employer ainsi que les fiches techniques correspondantes
par prestation. Le choix définitif est arrété par le maitre d'ouvrage.

Tous produits ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couverts par une
assurance, ne pourront étre pris en considération.

L'entreprise titulaire est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et
équipements.

Il doit donc en assurer leur protection jusqu'a la réception. Les éléments présentant des
fissures, abimés ou épaufrés seront remplacés.

A cet effet, I'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes
dégradations, pour quelque cause que ce soit. A défaut le remplacement des biens
endommagés sera exige.
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Le prestataire devra notamment respecter : DTU 60.1, 60.11, 52.2, 25.41, normes EN
14527 (receveurs), EN 14428 (parois).

ARTICLE .9 RECEPTION & PV

Une réception des travaux sera réalisée conformément au CCAG Travaux.

Lors de la réception des tests et des contrdles visuels seront réalisés pour vérifier :
- 'étanchéite,

- la pression, le fonctionnement de la robinetterie,

- la stabilité de la paroi,

-la qualité de la pose de la faience.

ARTICLE 10. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

L'entreprise devra remettre dans les conditions sous forme électronique au plus tard a la
date retenue de réception des travaux un dossier d’ouvrages exécutés (DOE)
comprenant les plans de détails des ouvrages, les notices techniques des matériaux, les
fiches produits, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,
les prescriptions de maintenance.

Si les travaux nécessitent la dépose de plaques de platre contenant de I'amiante en sous-
section 4, I'entreprise remettra :

Le rapport d'intervention SS4,

Les bordereaux de suivi des déchets amiantés (BSDA),

Les résultats des éventuelles mesures d'empoussiérement,

La mise a jour du repérage amiante si celui-ci est modifié par les travaux.
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