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Le présent marché public a pour objet :  

GTA34 – Rénovation des salles de bain des 10 villas du casernement 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

 

ARTICLE PREMIER . OBJET DU MARCHE 

 
L’objet du marché consiste à la rénovation des salles de bain des 10 villas du 
casernement de la Gendarmerie des Transports Aériens de l’aéroport Montpellier 
Méditerranée. 
 
Les travaux consistent à remplacer les baignoires existantes par des douches modernes. 
Le prestataire devra garantir une prestation clé en main, comprenant : la dépose, la 
fourniture, la pose, les finitions, les tests de conformité, le nettoyage, l’évacuation des 
déchets et la remise en service complète. Les travaux comprennent également la reprise 
de l’ensemble de l’étanchéité existante 

ARTICLE 2 . DESCRIPTION DE L’EXISTANT 

 
Situation : 
Le lotissement est situé dans la zone de l’Aéroport Montpellier Méditerranée. 
 
Plan de masse du lotissement : 
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Description des ouvrages existants : 

 

 

Les salles de bains existantes comportent notamment des baignoires, des revêtements 
muraux, des équipements sanitaires et des réseaux existants. 
 
Un repérage amiante avant travaux a été réalisé et a révélé la présence d’amiante dans 
l’enduit mural des salles de bains des villas 1 et 2. Le rapport du repérage d’amiante 
avant travaux est consultable sur demande et sera communiqué au titulaire du marché 
avant travaux. 
 
Les travaux concernant ces 2 villas, si la dépose des plaques de plâtres est nécessaire, 
nécessiteront de disposer d’une habilitation à intervenir en sous-section 4. 
 
Les locaux concernés sont des logements occupés par les gendarmes et leur famille. Les 
travaux devront être réalisés en site occupé, avec un niveau d'exigence en matière de 
discrétion, de sécurité, de propreté et de gestion de la coactivité.  
 
Chaque entreprise devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les 
nuisances de chantier et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet. Ces 
nuisances, dues à la présence des occupants dans les logements concernés par les 
travaux, concernent essentiellement : 

- Les bruits de chantier, 
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- Les poussières générées, 
- La gêne causée à la circulation des tiers aux abords du chantier. 

 
Chaque entreprise devra assurer au fur et à mesure de l'exécution des travaux 
l'évacuation des gravats (chutes, déchets, emballages, etc.) en toute sécurité et selon les 
règles environnementales en vigueur. 
Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et prendre toutes 
dispositions utiles à ce sujet. 
Chaque logement devra faire l’objet d’un nettoyage général à l’issue des travaux afin 
notamment d’éliminer tous les dépôts de poussière. 
En cas de non-respect par le titulaire des obligations découlant des prescriptions 
concernant le nettoyage, le RA fera exécuter le nettoyage par une entreprise de son 
choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des 
obligations contractuelles du titulaire, et aux frais de ce dernier. 

 ARTICLE 3 . CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 

Les travaux de l’entreprise comprennent notamment :  
 
• les relevés sur le chantier pour exécution ou commande ; 
• tous les frais d’études ; 
• la dépose complète des ouvrages existants (baignoires, faïence, robinetterie, supports, 
siphons, carrelage, plaques de plâtre,..) et évacuation vers une déchetterie. 
• la vérification structurelle : état des murs, supports, canalisations, 
• l’adaptation des réseaux (arrivées d’eau, évacuation des eaux usées) 
• la fourniture et la pose d’un receveur, 
• la mise en œuvre des plaques de plâtre hydrofuge H1 et les  renforts, 
• la mise en œuvre d’une étanchéité complète (SPEC) en double couche et les bandes 
d’angles, 
• la fourniture et la pose de faïence et la réalisation de joints hydrofuges, 
• la fourniture et l’installation d’une paroi fixe en verre trempé, 
• la fourniture et la pose d’une colonne thermostatique, 
•toutes les fournitures nécessaires à la finition complète et parfaite des travaux, 
• le nettoyage final et remise en état intégrale. 
  
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions dans le 
présent Cahier des Charges le dispense d'exécuter intégralement tous les ouvrages 
nécessaires à l’achèvement des travaux, il vérifiera et complétera sous sa responsabilité 
les quantités, par lui, estimées nécessaires. 

ARTICLE4 . CONDITION D’INTERVENTION 

 

Les accès seront à vérifier lors de la visite obligatoire durant la période de consultation. 
 
L'entreprise titulaire est réputée avoir pris parfaite connaissance des travaux à réaliser, de leur 

nature et leur importance, des possibilités d’accès et de stockage, de branchement en eau 
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et en électricité. 
Elle prend possession de l’existant dans l'état où il se trouve et reconnaît s'être entouré de tous 
les renseignements le concernant et notamment de l'importance des travaux à réaliser et de 
l’ensemble des pièces du dossier du projet. 
Elle s'assure de l'emplacement des réseaux et prend toute disposition pour ne pas dégrader les 
réseaux en place qui seront maintenus.  
Elle doit suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis 
dans les pièces du marché. 
Elle est informée que tous les schémas et dimensions spécifiés dans le présent marché le sont 
à titre indicatif. Il lui revient de faire toutes les vérifications préalables à toute commande de 
matériel ou installation. 
Elle ne pourra se prévaloir de sa méconnaissance des ouvrages existants pour demander une 
compensation financière ou une prolongation de délais. 
Elle doit faire connaître au maître d’œuvre les éventuelles divergences des pièces marché par 
rapport aux installations existantes. 

L'attention du titulaire est particulièrement attirée sur les points suivants concernant les 
lieux d'exécution des travaux : 

Les travaux se déroulent au sein du casernement de la Gendarmerie des Transports 
Aériens de l’aéroport de Montpellier. Dans le cadre de l’exécution des prestations, les 
codes d’accès au casernement pourront être communiqués au responsable des travaux 
désigné par l’entreprise. 

Ce dernier s’engage à conserver ces informations strictement confidentielles et à les 
utiliser uniquement pour les besoins de l’exécution du marché. Il veille à ce que les 
codes d’accès ne soient ni divulgués, ni communiqués, ni rendus accessibles à toute 
personne non expressément autorisée. 

Le titulaire est responsable de la diffusion de ces informations auprès de son personnel 
strictement habilité et s’assure du respect des obligations de confidentialité par 
l’ensemble de ses salariés, sous-traitants et intervenants. Toute perte, divulgation ou 
utilisation non autorisée des codes d’accès devra être signalée sans délai au maître 
d’ouvrage et aux autorités compétentes du site. 

Cette obligation de confidentialité demeure applicable pendant toute la durée des 
travaux et après leur achèvement. 
 

La liste nominative du personnel accédant au chantier devra être communiquée ainsi 
que la liste et l’immatriculation des véhicules.  
Une copie des pièces d’identité pourra être demandée. 
 

 ARTICLE 6.ORGANISATION ET PREPARATION DU CHANTIER 

6.1 Constat des lieux 

 

Avant le début des travaux, la maîtrise d’œuvre effectuera un état des lieux contradictoire 
en présence de l'entreprise. Cet état des lieux portera notamment sur : 

• l’état général des lieux ; 

• l’état des accès (portail) ; 
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• l’état des voiries d’accès au chantier, … 

 

L’état des lieux fera l’objet d’un procès-verbal signé. 

 

 

6.2 Stockage sur chantier et protection sur chantier 

 

Le matériel livré sur chantier en attente de pose devra être stockés à l’abri des 
intempéries et des chocs. Les conditions de manutention stockage devront être telles 
qu’ils ne subissent aucune déformation ou détérioration. 
 

6.3  Evacuation et gestion des déchets de chantier 

 
Le chantier devra être propre et respectueux de l’environnement. 
 
Les déchets seront pris en compte par l'entreprise titulaire du marché qui devra : 

• trier, stocker puis évacuer ses déchets dans des conditions satisfaisantes ; 

• s’assurer de leur élimination conformément à la réglementation en vigueur ; 

• privilégier l’utilisation de matériaux recyclés ; 

• utiliser les filières autorisées. 
 

6.4  Gestion de l’amiante 

 
Concernant la rénovation des salles de bains des villas 1 et 2, si la dépose ponctuelle de 
plaques de plâtre amiantées sont nécessaires, le titulaire devra se conformer aux 
prescriptions suivantes : 
 
Période de préparation 
 
Le titulaire remettra au Maître d’œuvre dans le délai de 20 jours suivant l'acte qui emporte 
commencement d'exécution de la période de préparation : 

• Mode opératoire SS4 ; 
• Attestations SS4 des intervenants ; 
• Procédure de gestion des déchets amiantés. 

 
Programme d'exécution 
 
Le programme d’exécution des travaux visé à l’article 8.1 du CCAP intégrera les phases  
de travaux à réaliser par une entreprise habilitée à intervenir sous-section 4 dans le 
planning général. 

 
Études d'exécution 
 
Les études d'exécution des ouvrages visées à l’article 8-2 du CCAP comprendront : 

• La méthodologie détaillée de dépose des matériaux amiantés ; 
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• La procédure de protection des occupants ; 
• La procédure de nettoyage et de repli. 

 
Après l’exécution des travaux 
 
Le dossier visé à l’article 9-5 du CCAP et à l’article 10 du CCTP comprendra : 

• Le BSDA (bordereaux de suivi des déchets amiantés) ; 
• Le rapport d'intervention SS4 ; 
• Le Résultats des contrôles éventuels ; 
• DOE mis à jour indiquant les matériaux déposés. 

 
 

ARTICLE 7. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

 

7.1 Dépose de l’existant 

 
L’entreprise devra :  
• Démonter l’ensemble des éléments avec précaution. 
• Protéger les sols, murs, portes et mobiliers. 
• Neutraliser les arrivées d’eau. 
• Dépoussiérer et assainir l’espace avant reconstruction. 
• Évacuer les déchets selon les règles environnementales en vigueur. 
 

7.2 Exigences concernant le receveur de douche 

 

Le receveur devra respecter les caractéristiques suivantes : 
 • Dimensions : 80x140 cm. 
• Matériau : résine ou acrylique antidérapant renforcé. 
• Pose sur plots réglables et ajustement micrométrique. 
• Pente optimisée et contrôlée (DTU 60.11). 
• Bonde haut débit (min. 90 mm). 

7.3 Exigence concernant les plaques de plâtre 

 

Les plaques de plâtre devront être de type hydrofuge H1, posées avec de la visserie 
adaptée. 
 
Le prestataire devra mettre en œuvre : 
 • des renforts internes pour la fixation de la paroi et de la colonne. 
• une trappe de visite parfaitement intégrée. 
• une surface plane prête à carreler. 
• un rebouchage propre et aligné. 
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7.4 Exigences concernant le système d’étanchéité 

 

L’étanchéité devra être certifiée SPEC selon DTU 52.2. 
Elle comprendra : 
 •  une application en deux couches croisées. 
• une bande d’armature sur tous les angles. 
• une protection des percements. 
• un séchage complet avant pose du carrelage. 
 

7.5 Exigences concernant le carrelage 

 

La faïence devra notamment respecter les exigences suivantes :  
•  Fourniture et pose de carreaux conformes aux normes en vigueurs, 
• Pose collée double encollage si nécessaire, 
• Joints hydrofuges norme EN 13888 CG2, 
• Alignement parfait vertical/horizontal, 
• Tolérance de défaut : 0,5 mm maximum. 
 

7.6 Exigences concernant la paroi de douche 

 

L’installation d’une paroi fixe devra respecter les conditions suivantes : 
• Verre trempé sécurisé 6–8 mm. 
• Traitement anticalcaire. 
• Profilés aluminium anodisé. 
• Fixation renforcée et vérifiée. 
 

7.7 Exigence concernant la colonne thermostatique  

 

La colonne devra respecter les critères suivants :  
• Marque : Grohe Vitalio / Alterna / Jacob Delafon ou équivalent 
• Corps froid. 
• Anti-brûlure. 
• Douchette multi-jets. 
• Fixations renforcées par platine interne 
 

7.8 Finitions 

 
Les finitions devront être irréprochables : 
 • Silicone sanitaire lissé. 
• Nettoyage complet. 
• Absence totale de griffures, impacts, joints ouverts. 
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ARTICLE 8 . EXIGENCES DE QUALITE, NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCES 

 
Tous les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, avec le respect et l'ensemble 
des normes et règlements connus au moment de la consultation, en particulier : 

• Lois et Décrets ; 
• Documents Techniques Unifies ; 
• Recommandations et avis techniques du C.S.T.B ; 
• Règlement de sécurité des personnes ; 
• Normes françaises définissant la qualité et mise en œuvre de procédés parti-

culiers ; 
• Règlement sanitaire départemental ; 
• Code du travail. 

 
Cette liste n'est nullement limitative mais le soumissionnaire est censé connaître 
l'ensemble des réglementations régissant sa profession.  
Pour toute évolution de la réglementation en cours de travaux, l'entreprise sera tenue 
d'en aviser le maître d'ouvrage et devra proposer les solutions permettant d'être en 
conformité au moment de la réception des travaux.  
La mise en œuvre des techniques nouvelles non couvertes par un DTU doit se faire en 
suivant les prescriptions d'un avis technique en cours de validité du C.S.T.B ou d'un avis 
motivé d'un bureau de contrôle agréé par la section "construction" de l'Assemblée 
Générale des Compagnies d'Assurances. 
 
Les éléments de l’installation seront tous neufs, de qualité supérieure et conformes aux 
normes françaises ou européennes. 
 
Tous les ouvrages défectueux sous quelque forme que ce soit à la réception des travaux 
se verront refusés. Il est rappelé que l’entreprise est responsable de l’installation jusqu’à 
sa réception et, de ce fait, devra la remise en état de toute dégradation constatée durant 
l’exécution des travaux. 
 
Les marques éventuelles de matériaux et équipements sont données à titre indicatif. Elles 
ont été choisies en référence, pour leurs caractéristiques techniques ou leur aspect. 
L'entreprise titulaire peut proposer toutes autres marques à qualités et caractéristiques 
équivalentes, lors de la remise des offres en joignant les références des produits ou 
matériaux qu'il se propose d'employer ainsi que les fiches techniques correspondantes 
par prestation. Le choix définitif est arrêté par le maître d'ouvrage. 
Tous produits ne faisant pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couverts par une 
assurance, ne pourront être pris en considération. 
L'entreprise titulaire est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et 
équipements. 
 Il doit donc en assurer leur protection jusqu'à la réception. Les éléments présentant des 
fissures, abîmés ou épaufrés seront remplacés. 
A cet effet, l'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes 
dégradations, pour quelque cause que ce soit. A défaut le remplacement des biens 
endommagés sera exigé. 
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Le prestataire devra notamment respecter : DTU 60.1, 60.11, 52.2, 25.41, normes EN 
14527 (receveurs), EN 14428 (parois). 
 

ARTICLE .9 RÉCEPTION & PV 

Une réception des travaux sera réalisée conformément au CCAG Travaux.  
 
Lors de la réception des tests et des contrôles visuels seront réalisés pour vérifier : 
- l’étanchéité, 
- la pression, le fonctionnement de la robinetterie, 
- la stabilité de la paroi, 
-la qualité de la pose de la faïence. 
 

ARTICLE 10. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION 

 
L’entreprise devra remettre dans les conditions sous forme électronique au plus tard à la 
date retenue de réception des travaux un dossier d’ouvrages exécutés (DOE) 
comprenant les plans de détails des ouvrages, les notices techniques des matériaux, les 
fiches produits, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, 
les prescriptions de maintenance. 
 
Si les travaux nécessitent la dépose de plaques de plâtre contenant de l'amiante en sous-
section 4, l’entreprise remettra : 

• Le rapport d'intervention SS4, 
• Les bordereaux de suivi des déchets amiantés (BSDA), 
• Les résultats des éventuelles mesures d'empoussièrement, 
• La mise à jour du repérage amiante si celui-ci est modifié par les travaux. 

 
 
 


