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00 Démolition, Magonnerie

00.1 Objet de I'opération

00.1.1

Objet de |'opération

Les Pavillons R et V se situent dans un ensemble de pavillons accueillant les soins et I'hospitalisation et de
batiments accueillant les activités supports et techniques.

L’ensemble du site a été construit par I'architecte Tony Garnier et a ce titre fait I'objet d’'une protection partielle au
titre des monuments historiques.

Les pavillon R et V date de 1933. Ils se composent initialement d’'un sous-sol, d'un RdC et d’'un premier étage. Le
pavillon V a été réhaussé de 2 niveaux dans les années 1960 et sa fagade a perdu I'esthétique initiale notamment
au niveau des menuiseries extérieures, ajout d’escalier de secours, ajout d’auvent d’entrée. Le pavillon R est dans
un état de facades proche de l'origine. Il a subi une extension de 1 niveau permettant de relier 2 constructions
initialement indépendantes dans les années 1960.

Le pavillon V est relié aux autres pavillons par un réseau de galeries passant en sous- sol.

Le présent projet consiste en :

L’aménagement de locaux pour accueillir le SMUR au RDC du pavillon V sur une surface de 495 m? dans des
locaux libérés en 2026

L’agrandissement de la régulation du SAMU SAS CRRA sur une surface de 250 m? au RDC du paillon R (par
libération partielle des locaux du SMUR transférés au pavillon V RDC)

Les travaux consistent en la démolition des existants et & la réalisation des travaux de magonnerie et gros ceuvre.

00.2 Dispositions générales

00.2.1

Dispositions générales

- Précautions a prendre lors des démolitions et des travaux de terrassement

L'entreprise devra tenir compte des prescriptions de la note ci-aprés, diffusée par le service d’hygiéne hospitaliere
du site pour tous les travaux de démolitions et de terrassement.

Mesures contre le risque d’infection fongique :

Les travaux de terrassement, de démolition et les aménagements paysagers (manipulation de terre végétale...)
sont potentiellement sources de pollution de I'environnement par empoussierement susceptible de disséminer des
spores de champignons filamenteux (Aspergillus ou autres) a l'origine d'infection nosocomiale dont les
conséquences sont trés graves chez les patients immunodéprimés hospitalisés dans de nombreuses unités du GH
(réanimation, pneumologie, médecine interne...).

Ce risque concerne également les patients en hospitalisation de jour ou consultants fréquentant ces services.
Mesures de prévention permettant d'éviter le largage des spores :

- « Eriger, entre la zone en activité (les batiments hospitaliers) et celle en travaux, des barriéres rigides et étanches
ou des écrans anti-poussieres »

- « Minimiser la remise en suspension des poussiéres dans la zone en travaux en assurant un environnement
humide de la zone de travaux :

- démolir sous un rideau d'eau fin continu (les travaux les plus sensibles (terrassements en pleine masse,
démolition) peuvent étre programmeés prioritairement en période de pluie),

- terrasser sous un rideau d’eau fin continu

- déverser la terre, le sable, le gravier sous arrosage permanent ou aprés une humidification du matériau qui
garantisse I'absence de poussiére » et bacher les tas

- Pour les terrassements, démolitions et manipulations de terre végétale, les systemes de

brumisation seront mis en place au plus pres des sources d’empoussierement (fixation de

bras d’aspersion directement sur le balancier des pelles hydrauliques, par exemple).

- « Dés que possible, ensemencer, goudronner ou bacher toute terre remuée de facon a arréter les émissions de
poussiére, qui sans cette mesure recommencent au premier coup de vent »

-Le béton sera amené, prét a I'emploi, en toupie et non produit par des centrales de

traitement in situ de fagon a limiter au maximum les tas de sables et la production de

poussiere.

-Dans le cas de passage de camion n'ayant pas été nettoyé et laissant des dépéts de terre, un nettoyage des
chaussées contaminées sera réalisé dans les meilleurs délais.

- «Evacuer quotidiennement les déchets dans des conteneurs fermés, des bennes bachées, des camions bachés
». Les goulottes d’évacuation avec réception des gravas dans des bennes ne sera pas admis.

- La collecte des déchets susceptibles de produire des poussiéres sera faite en conteneurs

fermés qui seront évacués deés qu’ils auront été remplis

Aucun déchet de chantier ne sera laissé a méme le sol

- « Bacher les tas de terre, graviers ou sables »




- Afin de prévenir tout risque de contamination, la mise en dépdt non bachée de terre,

graviers ou sables sera proscrite

- « En cas de vent fort, discuter d’'un arrét du chantier avec le MOe et le MO »

- La réalisation de travaux de terrassements des couches superficielles (couches de

remblais et de limon brun) sera interdite dés lors que l'intensité des rafales de vent

dépassera une valeur limite (60km/h) et que la terre ne sera pas saturée d’eau.

- « Mettre en place une signalisation et bien baliser les circuits (camion), établir un plan de

circulation des camions exposant le moins possible les batiments hospitaliers »

-L’accés aux chantiers sera unique, depuis une voirie interne au site définie avec le MOe et le MO pendant la
période de préparation du chantier.

Suivi des mesures de prévention :

- L'information des entreprises doit rester continue. Une plagquette d’information existe a

destination des personnels de chantier réalisant des travaux sensibles.

- Un suivi continu des mesures mises en ceuvre sera assuré par les H.C.L. Un responsable de ce suivi sera identifié.
Préalablement aux points zéro prévus organisés avec les entreprises, celles-ci transmettront

au service d’hygieéne hospitaliere de I'établissement, une quinzaine a I'avance, leur mode opératoire et la
description des mesures préventives qu’elles envisagent.

- Un autocontréle des entreprises sera instauré dans les pieces contractuelles de marchés de travaux.

- En cas de risque ou de manquement au respect des régles de prévention arrétées, chaque

entreprise reconnait aux H.C.L. l'autorité d'arréter les taches en cours de chantier

susceptibles d’engendrer un largage de spores, et ceci jusqu’a la mises en place des actions

correctives nécessaires.

- S'agissant d'un risque sanitaire, potentiellement grave, une clause des marchés devra porter a l'attention des
entreprises le risque pénal qu'elles encourent en ne respectant pas les mesures de prévention qui auront été
édictées.

Ces dispositions sont obligatoirement a respecter. Ceci vaut pour tous les corps d’état concernés.

Eudes d'exécutions

L’entreprise devra transmettre ses études d’exécutions et ses méthodologies dinterventions et de travail
notamment pour les démolitions résiduelles et réalisation des travaux de maconnerie avant réalisation des
ouvrages.

Les notes méthodologiques devront étre écrites pour validation de la maitrise d’ouvrage.

L'entreprise devra définir précisément son mode opératoire afin de générer le moins de bruit et de vibration
possible.

En effet I'Etablissement reste en fonctionnement pendant les travaux et cette opération.

Stabilité au feu

L'ensemble des ouvrages en béton armé, voiles, poutres, dalles et poteaux sera dimensionné pour assurer une
stabilité au feu conforme au reglement de sécurité incendie des ERP.

Surcharges d'exploitation

Suivre les indications données par le BET structure pour le dimensionnement des ouvrages maconnés et des
reprises en sous ceuvre. L'entrepreneur doit ses études de structure pour la réalisation de ses ouvrages.

Visite du site

L'entreprise devra procéder a une visite détaillée du site. Elle devra tenir compte des possibilités d'acces et des
conditions particulieres liées a la présence du SAMU mitoyen et des locaux mitoyens restant en fonctionnement.
Elle ne pourra pas arguer d'une quelconque méconnaissance des conditions locales d'exécution pour réclamer
apres signature de son marché des suppléments de prix qui ne pourront pas, en tout état de cause, étre pris en
considération.

Prescriptions réglementaires

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU normes francaises, cahier des charges du
CSTB, décrets, arrétés, circulaires, etc. qui régissent la construction faisant I'objet du présent marché, en vigueur
a la date de remise de l'offre et notamment aux prescriptions des documents rappelés ci-dessous :

. DTU - Sondage des sols de fondation

. DTU - Terrassement pour le batiment

. DTU - Fondations superficielles

. DTU - Regles de calcul des fondations superficielles

. DTU - Parois et murs en magonnerie de petits éléments

. DTU - Exécution des travaux en béton

. DTU -Dalles et volées d'escalier, préfabriquées, en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement
horizontaux

. DTU - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux

. DTU - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

. DTU - Revétement par projection de fibres minérales avec liant



. DTU - Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des fagades rideaux, semi-rideaux ou
panneaux

Regles de calcul

NF EN 1990 (Eurocode 0) et annexe nationale pour les bases de calcul des Structures.

NF EN 1991 (Eurocode 1) et annexe nationale pour les actions sur les structures

NF EN 1992 (Eurocode 2), annexe nationale et guide d’application pour le calcul des structures en béton
NF EN 1993 (Eurocode 3) et annexe nationale pour le calcul des structures en acier

NF EN 1994 (Eurocode 4) et annexe nationale pour le calcul des structures mixtes acier béton.

NF EN 1996 (Eurocode 6) et annexe nationale pour le calcul des ouvrages en magonneries.

NF P 94-261 (Eurocode 7) et annexe nationale pour le calcul des fondations superficielles

- Regles de calcul applicables aux parties immergées de batiment en béton armé ou précontraint recevant un
cuvelage (DTU 14.1)

- Régles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel

- Régles FB - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton

- Régles professionnelles (annales de I''TBTP de janvier 1980)

- Les normes frangaises concernant les matériaux

- Les normes francaises concernant les essais sur les matériaux et les produits manufacturés ou les essais sur les
ouvrages et parties d'ouvrages

- Normes NF EN 206 — 1 pour la fabrication du béton

Textes réglementaires et textes particuliers

- reglements de construction

- reglements de sécurité, code du travail

- prescriptions du permis de construire

- avis techniques du CSTB

- Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif & la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a 'amiante dans les immeubles batis

- Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de
poussiéres d’amiante

- P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé) en particulier les articles
concernant chacun des lots

-.Réglementation concernant le tri sélectif.

DTU 43 — DTU 40 — DTU 41 — NFP 34.402 — NFP 34.403,

— Ensemble des normes frangaises de ’AFNOR se rapportant aux ouvrages du présent corps
d'état,

— Prescription de mise en oeuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les
travaux du présent corps d'état,

— Régles de calcul des constructions en acier dites regles CM 66 — derniére édition et leurs
annexes modifiées 84,

— Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites NF 65 — derniere édition,
— Régle N84 — action de la neige sur les constructions,

— Régle FA — méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexes,
— Normes NF P36 relatives a I'’évacuation des eaux pluviales,

— Normes NF P37 relatives aux accessoires de couverture,

— Régles DTU 60.11 (DTU P40-202) (Octobre 1988) : Regles de calcul des installations de
plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des eaux pluviales,

— Aux prescriptions techniques du CSTB des Groupes spécialisés chargés de formuler les avis
techniques,

— Normes NF A 55-201 et 55-211,

— Régles professionnelles de la CSNE,

— Code du travail (partie réglementaire), sécurité du travail, maintenance des lieux de travail,

— Norme NF EN 795 (S71-513) (Décembre 2000) : protection contre les chutes de hauteur,
dispositifs d’ancrage,

— Norme NF C17-102 (Juillet 1995) : protection contre la foudre,

— Norme NF EN 12970 (P84-317) (Décembre 2000) : asphalte coulé pour étanchéité,

— Régles Th-U de calcul des caractéristiques thermiques,

— Directives Européennes pour I'utilisation des boulons HR,

— Régles FEM/1 — 12.1970 et additifs,

— Recommandations du CTICM,

— Régles professionnelles pour la mise en ceuvre SNFA — SNPPA — CITAG,

— Cabhier des charges des fournisseurs,

— Régles CM 1966,

— Régles NV 65,

— Régles N84 modifiées 95.

Bases de calculs




Les divers éléments des constructions seront congus conformément aux Régles de calcul en vigueur pour satisfaire
aux impératifs des articles 1792 et 2270 du code civil.

En particulier :

- régles du fascicule 61 du CCTG,

- regles NV 65 modifiées, 67 et annexes - regles NV84,

- régles CM 65,

- regles de construction des ouvrages en béton armé BAEL,

- recommandations pour la prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton armé

Passages - fourreaux - feuillures

L'entrepreneur des travaux de gros ceuvre devra assurer, a ses frais, dans tous les ouvrages et dans tous les plans,
tous les passages, avec ou sans fourreaux, ainsi que les feuillures et refouillements nécessaires pour les travaux
de tous les corps d'état qui lui seront demandés par le corps d'état intéressé, figurant sur des plans, transmis au
plus tard 20 jours avant la date définie au calendrier d'exécution. Les fourreaux ou matériels divers seront remis en
temps opportun, a I'entrepreneur de Gros CEuvre, par le corps d'état intéressé, dans leur état d'incorporation au
gros ceuvre.

L'entrepreneur des travaux de gros ceuvre ne sera responsable de leur mise en place que dans le cas ou les plans
qui lui seront remis par les corps d'état intéressés, en précisent la position sous trois dimensions.

Spécification technigques des bétons a propriété spécifiées

Il est rappelé que les caractéristiques énoncées dans les tableaux ci-aprés sont des minima. L'entrepreneur, pour
des questions de commodité, de phasage ou autre, peut proposer un seul type pour tous les ouvrages. Cette
modification doit étre approuvée par la Maitrise d'CEuvre et ne peut en aucun cas augmenter les équarrissages des
documents DCE.

Celles définies par :

*Dans tous les cas les caractéristiques des bétons a prendre en compte sont dans l'ordre, les plans de structure
«la description détaillée des ouvrages qui figure dans la partie descriptive du C.C.T.P.

*les spécifications techniques générales

Les compositions exactes des constituants des divers bétons sont déterminées par I'Entrepreneur de fagcon a
obtenir une compacité optimale et une maniabilité compatible avec les ouvrages a réaliser et de fagon aussi a
limiter les effets du retrait. Le dosage en eau est compatible avec la fluidité et un bon enrobage des armatures.

Préalablement a toute exécution, I'entrepreneur constitue un "cahier des bétons d'exécution” indiquant pour chaque
type de béton :

*le numéro du béton,

*sa composition (granulats, type et dosage du liant, quantité d'eau), avec référence
*aux essais d'identification des agrégats,

*sa résistance caractéristique,

sa destination par type d'ouvrage (voile, dalle, préfabrication, etc...),

*sa maniabilité (affaiblissement au céne d'Abrams) y compris tolérance sur la valeur
«de I'affaissement,

+les adjuvants éventuellement mis en ceuvre,

«la provenance (usine de fabrication).

Ce "cahier des bétons d'exécution" est soumis a I'approbation de la maitrise d'ceuvre avant exécution. Toute
modification, méme mineure, d'un type de béton pour des raisons d'exécution (provenance de matériaux,
modification des adjuvants pour cause de température de mise en ceuvre, etc...) fait I'objet d'un additif a ce
document, le nouveau béton étant répertorié avec un nouveau numéro.

Classification des bétons

Les bétons employés devront étre conformes a la norme EN 206 — 1.

Les bétons employés devront satisfaire aux propriétés spécifiées suivantes :
classe de résistance a la compression

classe d'exposition

«dimension maximale nominale des granulats

«classe de teneur en chlorures selon le tableau 10 de la norme

Type de béton Utilisation Classe de résistance a la compression Classe d'exposition Granulométrie Classe de
teneur en chlorure

B1Béton de propretéC16/20X00/25CI 1,00

B2Ouvrages enterrésRadier FondationsC30/37XF20/20ClI 0,20

B3Ouvrages normaux en élévation en extérieurC25/30XF10/20Cl 0,20

B4Ouvrages normaux en élévation a l'intérieurC25/30XC10/20Cl 0,20

B50uvrages de faible épaisseurC25/30Suivant norme EN 206-10/10Cl 0,20

B6Béton pour puits et gros bétons de fondationC20/25XF20/25CI 1,00

B70Ouvrages sollicitésC35/45Suivant norme EN 206-10/20ClI 0,20



Tolérance - jeux

Les tolérances de mise en ceuvre du béton armé seront conformes aux regles de fascicule 65 du CCTG.

Par rapport aux positions théoriques, les tolérances admissibles de faux aplomb sur la hauteur d'un étage ainsi que
celles d'alignement sur 2,50 m de longueur, seront de 2 mm.

Les tolérances d'alignements entre éléments verticaux seront de 5 mm, et la tolérance de planimétrie de deux
planchers contigus de 2 mm.

Tolérance de dimensions : maximum 5 mm

Toutes incorporations : 5 mm

En complément :

Les tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des fagades rideaux sont de Classe A selon la
norme NF P 28-001.

Les tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des facades semi-rideaux ou panneaux sont de
Classe B selon la norme NF P 28-001.

Mise en place des bétons ordinaires et armés

Elle sera effectuée par :

- piquage et vibration pour les murs banchés suivant leur forme et section

- vibration pour tous les ouvrages en béton armé

Toutes les précautions nécessaires seront prises des le coulage du béton pour assurer sa bonne conservation et
éviter toute ségrégation, bullage ou autre défaut.

Par temps froid, il sera prudent de suspendre toute coulée a partir de +/- 0° C.

Tout béton coulé depuis moins de 24 heures sera protégé du froid jusqu'a sa prise compléte.

Lorsque la température aura atteint - 3° pendant la nuit, on devra s'assurer qu'aucune partie du béton n'aura été
gelée.

Dans l'affirmative, les parties gelées devront étre démolies avant tout prolongement des travaux et remplacées par
un nouveau béton de méme qualité que celui demandé.

Types de coffrages et qualités des parements

lls seront conformes a la norme NFP 18 503 & DTU 21 : (les trémies de moins de 1 m2 non déduites y compris tout
étampage, quelle que soit la hauteur).

Avec un classement « P E T » allant de
Planéité P (O a 4) Texture E variable Teinte T (O a 4)

Parement de classe C 0 — élémentaire:

Parement dont I'aspect de surface est indifférent ; pour ceux d'entre eux qui seront visibles au décoffrage, les
balévres devront étre enlevées et les manques de matiére comblés.

Cette classe comportera en particulier les faces d'ouvrage contre terre, joints, doublages...

. Tolérance de désaffleurement : 0,8 cm

. Tolérance de planéité : 1,65 cm sous la regle de 3,00 m.

Planéité P(O) Texture E (1-1-1) Teinte T (O)

Parement de classe C 1 — ordinaire :

Parement généralement destiné a recevoir un enduit magonné ou pléatre.

lls devront se présenter sous l'aspect d'une surface rugueuse, balévres enlevées et manques de matiéres comblés.
L'aptitude du parement au bon accrochage de I'enduit résulte traditionnellement de sa rugosité qui peut étre
obtenue ou améliorée par un traitement de surface tel que le piquage, I'utilisation d'une toile de jute, etc.

Planéité P (1) Texture E (1-1-0) Teinte T (O)

Parement de classe C 2 — "courant":

Ces parements servent de support & recevoir un doublage isolant collé ou restant apparent sans ragréage.

Les formes définies par les plans devront étre réalisée avec un degré de perfection parfaitement satisfaisant pour
I'ceil.

Planéité P (2) Texture E (2-2-2) Teinte T (1)

Parement de classe C 3 - "soigné": (Coffrage pour parement fin) Ces parements servent de support a un revétement
fin.

Les formes définies par les plans devront étre réalisée avec un degré de perfection parfaitement satisfaisant pour
I'ceil.

Aspect : surface lisse, balévres enlevées et ragréées avec consommation d'enduit de débullage normal

Planéité P (3)Texture E (3-3-2)Teinte T (3)

Parement de classe C ‘4 - "trés soigné": (Coffrage pour parement trés fin) Ces parements sont destinés a rester
apparent, net de décoffrage sans peinture ni enduit ultérieur de finition, ou béton lasuré.

Les formes définies par les plans devront étre réalisée avec un degré de perfection parfaitement satisfaisant pour
I'ceil.



Aspect : surface lisse trés soigné avec précautions spécifiques pour obtention d’un aspect miroir, sans balévres,
La texture sera exigée sans aucun bullage (référence 1 de la norme NFP 18 503)

Aucun meulage, ni enduit de ragréage ne sera admis

Les négatifs pour réaliser les réservations devront étre étudiés pour éviter toute épaufrure au décoffrage

Les sujétions particulieres pour obtenir les effets architecturaux éventuels devront étre pris en compte (engravures,
rainures saillies, etc)

Réservation des feuillures éventuelles.

Réservation pour les corps d'état secondaires.

Réservation pour ses propres ouvrages de gros ceuvre, rebouchage et calfeutrement soigné aprés coup.

Les arréts de coulage devront étre déterminés de fagon précise et soumis a I'agrément de 'architecte.

La teinte du béton sera parfaitement homogéne et soumise a I'agrément de I'architecte.

Un élément d’ouvrage de béton (mur, pilier....) prototype de 4 m2 comportant 2 éléments de coffrage devra étre
réalisé au préalable et soumis a I'agrément de I'architecte pour vérifier que les dispositions prises permettront
d’atteindre le résultat escompté

Coffrage contreplaqué épais bakélisé ou métallique.

-tolérance de désaffleurement : - 3 mm

-tolérance de planéité :

-5 mm sous la regle de 2,00 m

-2 mm sous un réglet de 20 cm

-2 mm sur appui des croisées quelle que soit la largeur de celles-ci
-5 mm le long d'un cordeau de 10 m tendu en fagade

Les prescriptions de planéité texture et teinte ne pourront étre au minimum égale a celle de Coffrage C 3
Parement de classe C ‘5 - "architectonique ou décoratif":

Le coffrage appareillé trés soigné dont I'aspect sera indiqué aux articles concernés avec dessins de planches avec
grains d’orge en jonction, assemblage selon calepinage du maitre d’ceuvre, cannelures, pastilles, etc. , aspect lavé,
sablé, gaufré, strié, désactivé, griffé, éclaté, etc.

Un élément d’'ouvrage de béton (mur, pilier....) prototype de 4 m2 comportant 2 éléments de coffrage devra étre
réalisé au préalable et soumis a I'agrément de I'architecte pour vérifier que les dispositions prises permettront
d’atteindre le résultat escompté

Les prescriptions de planéité texture et teinte ne pourront étre au minimum égale a celle de Coffrage C 4

Armatures

Facgonnage et confection des armatures
Celles-ci seront effectuées suivant les reglements et normes en vigueur.

Mise en place des armatures

L'entrepreneur sera tenu de respecter les emplacements assignés a chaque acier, ainsi que les longueurs de
recouvrement prévues aux plans. Avant coulage du béton, il devra s'assurer que les armatures sont nettes de
toutes matieres étrangéres, telles que : matiéres terreuses, déchets de bois, graisse, peinture, etc. ainsi que de
rouille non adhérente et prendra toutes mesures dans ce sens.

Les aciers des voiles et poteaux seront tenus a 3 cm minimum des murs extérieurs.

Les supports d'armatures disposés a fond de coffrage seront en béton préparé a I'avance ou en PVC a I'exclusion
de cales en bois.

Les cotes d'armatures préfabriquées qui ne respecteraient pas les distances minimales entre elle et les parois de
coffrage seraient refusées.

Tout acier apparent entrainera le refus de I'élément défectueux.

Maconneries

Elles seront réalisées conformément aux articles 4.41 et 4.46 du DTU n° 20 applicables aux travaux de magonnerie.

Eléments préfabriqués

Les éléments préfabriqués seront confectionnés avec des bétons, coffrages et aciers, de mémes caractéristiques
gue celles décrites précédemment.

L'entrepreneur devra comprendre dans ses prix : le transport, la manutention et les aciers supplémentaires
nécessaires au levage et a I'assemblage des éléments pour assurer leur fonction définitive, leur protection, pendant
la durée du chantier et leur remplacement, remise en état et nettoyage en cas de dégradation.

L'ensemble "pieces préfabriquées - joints" devra faire I'objet dés le début du chantier d'un rapport d'enquéte
spécialisée, établi par le Bureau de Contrdle en vue d'étre couvert par l'assurance décennale.

Contrbles et essais

Généralités
lls seront exécutés a la charge de I'entrepreneur dans les conditions indiquées aux DTU et au présent descriptif.



Afin de permettre au Maitre d’ceuvre d'effectuer le contréle des fabrications et travaux effectués en usine, ateliers
ou chantiers, situés en dehors du présent terrain, I'entreprise est tenue de l'informer de la date, de la nature et de
la durée de ces fabrications ou travaux.

Béton armé

Il sera prélevé, a la diligence de I'entrepreneur, et & défaut sur simple demande du Maitre d’ceuvre ou du Bureau
de Contrdle et sous leur contrdle une série d'éprouvettes pour 200 m3 de béton confectionné. Elles seront
marquées a la peinture sans aucune dégradation des faces. La fabrication, la conservation et la rupture des
éprouvettes, ainsi que la détermination de la résistance, seront conformes aux prescriptions des régles du fascicule
du CCTG.

Elles seront conservées a proximité de l'ouvrage, en les protégeant d'une dessiccation plus rapide que celle de
l'ouvrage.

Essai des éprouvettes

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en béton armé, le Maitre d’oeuvre se réserve le droit de faire procéder
a des épreuves aux frais de I'entrepreneur.

Toute partie d'ouvrage, ou ouvrage entier, ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences des
reglements et des documents du présent marché sera refusée. Elle sera démolie, reconstruite ou renforcée, aux
frais de l'entrepreneur, puis soumise a la nouvelle épreuve de charges.

Obligation de I'entreprise a la suite des essais de controle

Dans le cas ou les opérations laisseraient apparaitre que les matériaux ou le travail fourni ne correspondent pas
aux conditions édictées par le présent document, les dépenses qu'entrainent ces opérations de contrdle, le
remplacement des matériaux, les réfections et réparations de quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des
indemnités éventuelles s'il y a lieu, seront a la charge de I'entrepreneur.

Hygiéne sécurité du chantier et des intervenants

L’entreprise doit prendre en compte les prescriptions du bureau chargé de la mission S.P.S, et les prévoir dans le
cadre de son prix.

Les moyens et modes opératoires mentionnés doivent comporter les protections nécessaires a la protection de ses
ouvriers et des tiers, protections en pied d'immeuble, sur les entrées, protections aux fenétres, etc., contre les
chutes de personnes et chutes d’objets.

Certaines interventions pourront étre différées en attendant la mise en place de dispositifs permettant d’assurer
leur réalisation en toute sécurité pour les intervenants.

Les postes suivants devront étre compris dans I'offre de I'entreprise titulaire du présent lot (dans les prix unitaires)
-En phase de préparation de chantier, enlévement, cheminement, chargement et évacuation en décharge

spécialisée (y compris tous frais attenants) de 'ensemble des déchets et encombrants présent dans les locaux
concernés par les travaux, et non conservés par la maitrise d'ouvrage.

00.3 Etudes d'exécution

00.3.1

Etudes d'exécution de déconstruction et magonnerie

L'entreprise devra l'ensemble des études d'exécution propre au présent corps d'état de déconstruction et
magonnerie. Ces études comprennent les plans EXE, notes de calculs, notes méthodologiques et tous documents
nécessaires ala bonne réalisation des travaux. Ces études devront étre transmises pendant la durée de préparation
des travaux ou lors de la préparation de ceux-ci ponctuellement. Elles seront transmises pour avis et validation au
MOE, CT, CSPS et CSSI de l'opération.

Pour les travaux du pavillon V SMUR et R CRRA.

Mode de métré : U

00.4 Installation de chantier

00.4.1

Installation de la base de vie et bureaux de chantier

Les installations (puis retrait) de la base vie seront conformes aux demandes formulées dans le CCAP, le PGC, la
notice d’organisation de chantier et les plans d’installation de chantier.

Les plans d’installation de chantier seront mis a jour par I'entrepreneur titulaire du marché suivant les besoins réels
du chantier. Ce plan devra étre approuvé par le maitre d’ceuvre et le CSPS.

La base vie pourra évoluer et étre complétée en fonction de I'effectif du chantier et en fonction de I'avancement
des travaux.

Idem pour les bureaux de chantier et la salle de réunion qui seront installés dans des bungalows.



00.4.2

00.4.3

La base vie et le bureau seront alimentés en fluides (électricité, eau froide, eau chaude, évacuation des eaux usées,
courants faibles comme indiqué dans les documents précités). Le branchement en fluides est a la charge des lots
électricité et plomberie. Il sera nécessaire d'avoir un compteur de consommation pour les énergies.

La base de vie et le bureau de chantier sont prévus pour la durée du chantier. Elle sera a replier aprés I'achévement
des travaux de tous les corps d’états de la derniére zone de travaux.

Le nettoyage quotidien de la base de vie est a la charge de I'entreprise installatrice de celle-ci et pour toute la durée
du chantier. Ce nettoyage sera organisé et comprendra la fourniture des petits consommables (savon, papier
toilette...).

La base de vie comprend :

Les vestiaires,

Les sanitaires pour du personnel (Homme et Femme),

Le bureau,

La salle de réunion,

Un espace de stockage tampon,

Une cléture de chantier démontable avec poteaux de fixation,

Un portail d'acces avec serrure,

Un portillon d'accés avec serrure,

La cléture délimitant le cheminement jusqu'a I'acces au pavillon V (entrée de chantier)

Nota : Ce poste comprend les opérations d'installation, la location des différents équipements pour la durée de
l'opération, I'entretien des locaux et la fourniture des consommables pour la durée de l'opération, puis les opérations
de démontage et de retrait finales.

Mode de métré : au forfait pour 'ensemble de la prestation.

Mode de métré : Forfait
Localisation

Dans la cour du pavillon V pendant la durée des travaux SMUR et CRRA.
Remise en état des abords et de la voierie

En fin de chantier apres replis de la base de vie ayant servie pour la durée du chantier, 'entrepreneur devra remettre
en état, les abords et les voiries d’acces. Les travaux comprendront :

L’évacuation des déchets résiduels dus au chantier et au retrait de la base de vie et de l'installation de chantier,
Les reprises de bordures, de revétements de sols (dallage en béton, goudron), dito I'existant,
Les reprises d'engazonnement sur I'ensemble de la zone concernée,

Mode de métré : au montant forfaitaire pour I'ensemble de la prestation.

Mode de métré : Forfait
Localisation

Zone d'implantation de la base de vie suivant plan d'installation de chantier dans la cour du pavillon V.
Panneau de chantier

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un panneau de chantier de grand format a positionner a I'entrée de
I'établissement.

Ce panneau de chantier comportera :

Le support rigide sérigraphié suivant la matrice "panneau de chantier" transmise au présent dossier,
Un raidisseur formé d'un contreplaqué marine en dos de la partie sérigraphiée,

2 piétements,

2 socles en bétons compatibles avec le poids et la prise au vent de I'ensemble du panneau,

La sérigraphie reprendra la charte des HCL.

L'ensemble des fixations permettant un bon maintien et une bonne stabilisation.

Ce panneau devra étre entretenu pendant toute la durée du chantier.

En fin de chantier ce panneau sera a déposer et a évacuer par l'entreprise.

Format : 2,00 ml X 1,50 ml



Nota: Il sera possible d'apposer un QR code sur ce panneau afin de donner les information directement par
consultation via un téléphone portable ou une tablette.

Mode de métré : Forfait

Localisation

Ainstaller a I'entrée de I'établissement sur la grille extérieure.

00.5 Travaux de démolition et maconnerie

00.5.1

00.5.2

00.5.3

Protection des sol existants en dur au droit des entrées et sol conservés

Le présent poste comprend la fourniture et la mise en place d’'une protection rigide ou semi-rigide sur les sols
existants et conservés type panneaux de bois contreplaqués ou tout autre systeme, compris dépose et évacuation
en fin de travaux. L’entrepreneur précisera dans la note méthodologique, le type de matériaux qu’il mettra en place.
Il devra respecter la sécurité des personnels du chantier.

Dans le cas de détérioration des sols conservés, I'entrepreneur devra, a ses frais, les travaux de remise en état
initial des zones détériorées.

Il sera également prévu leur remise en état s’ils venaient a étre abimés pour les escaliers extérieurs.

Mode de métré : au métre carré

Mode de métré : m2

Localisation

Sur les circulations périphériques de la zone de travaux (vers entrée extérieures et intérieures).
Pour le pavillon V SMUR,
Pour le pavillon R CRRA,

Confinement étanche de la zone de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des confinements en limite de chantier avant toute exécution
des travaux, la dépose et I'évacuation en fin de chantier.

Il sera prévu un confinement spécifique pour les interventions dans les zones hors limite de chantier et de
délimitation de zone de chantier (entre chantier et locaux en exploitation).

Ce confinement sera réalisé de plancher a plancher a I'aide de protections par plaques de platre sur ossature
métalligue permettant une bonne étanchéité et un coupe-feu de 1 heure. La partie haute sera a jointoyer afin de
d'empécher toute fuite de poussiere.

Le confinement devra assurer une étanchéité a I'air de part et d’autre, entre le chantier ou la zone d’intervention et
le reste du batiment restant en activité.

Une porte d'acces avec une serrure a canon européen sur organigramme de I'établissement sera a mettre en place
(porte de 1,26 ml x 2,04).

Les portes des locaux non concernés par les travaux seront maintenues fermées.

Des tapis anti poussiéres seront mis en place si nécessaire.

Le confinement sera & maintenir pendant la durée du chantier et a déposer suivant le planning des réalisations des
locaux.

Une attention particuliére sera a apporter sur la cloison de confinement entre les locaux R S1 77 et R S1 71. En
effet le local R S1 71 reste en activité pendant la réalisation des travaux.

Mode de métré : au métre carré

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : A l'intérieur du pavillon, entrée sur galerie et entrée du service a rénover.
Pour le pavillon R CRRA :

Circulation R S1 105, Salle SAS R S1 77 et plan incliné d'acces,

Entre les locaux R S1 77 et R S1 71,

Confinement par film polyane

L'entreprise devra la réalisation d'un confinement de portes comprenant :
La fourniture et pose d'un film polyane avec zip pour ouverture,

La fixation périphérique par scotch,

L'entretien du dispositif pendant toute son utilisation.



00.5.4

00.5.5

00.5.6

Dimension : 1,20 a 1,50 X 2,05 (donné a titre indicatif)

Pour le pavillon V SMUR :

Portes donnant sur la galerie sous-sol,

Pour le pavillon R CRRA :

Acceés sur circulation R S1 105,

En circulation vers armoire électrique R S1 70b,

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR ;

Portes donnant sur la galerie sous-sol,

Pour le pavillon R CRRA :

Acces sur circulation R S1 105,

En circulation vers armoire électrique R S1 70b,

Démolition de chapes existantes

Sur I'ensemble de la zone concernée par les travaux il est nécessaire de démolir certaine zone de chape et de les
reconstruire suite a la démolition des cloisonnements de sanitaires.

Il est donc nécessaire de démolir la chape existante en béton maigre sur sablon (ou autre composant) y compris
le picage des revétements de sol carrelés existants partiellement.

La prestation comprend :

Le picage mécanique,

L'évacuation des gravois par roulage et leur évacuation en décharge,

Le nettoyage de propreté afin de mettre en ceuvre une nouvelle chape.

Chape de béton hydrique autolissante,

La chape actuelle fait environ 6 a 8 cm.

Mode de métré : au M2

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V : Vers sanitaires démolis au titre du projet (V 00 15bcd, V 00 13 cd, V 00 4 cd) suivant plan.

Reprise des chapes

Aprés réalisation de la démolition des cloisons non conservées au titre du projet il est nécessaire de reprendre
localement la chape existante.

Cette prestation comprend :

la reconstruction localisée de la chape existante par mise en ceuvre d’'un mortier de ciment avec une finition
supérieure en rapportée, lissée, en mortier de ciment dosé a 450 Kg/m?, compris I'apport de produit d’adhérence,
en laissant un retrait de moins 5 mm.

- le nettoyage du support,

- I'application d’'un primaire d’accrochage a base de latex sur support parfaitement propre,

- 'exécution de la chape sur le primaire encore frais, liant hydraulique dosé a 200 a 250 kg/m?® de sable 0/8 mm
selon recommandation du fabriquant,

- une finition lissée,

- la protection du personnel applicateur.

L’épaisseur de la chape de 6 cm (a confirmer),
La chape reconstruite devra permettre la mise en place d’'un enduit de lissage pour pose d’'un sol souple étanche.

Mode de métré : au m2 superficiel
Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V : Au droit des linéaires de cloisons de tous types démolis au titre du chantier. En reprise des chapes pour création des
sanitaires (V 00 15 SdB, V 00 13 cd, VV 00 04, V 00 4 cb).
Pour le pavillon R : Au droit des linéaires de cloisons de tous types démolis au titre du chantier.

Masifage et habillage de sorties de tuyauteries

L’entrepreneur devra la réalisation de massifs au mortier de ciment, compris le coffrage, la mise en place d’'un
résiliant autour des canalisations, le coulage du massif, le surfacage lisse des faces et du dessus des massifs et



toutes sujétions pour une parfaite exécution, dimensions moyennes 10 cm x 10 cm x hauteur 10 cm (a confirmer
lors de la phase de préparation).

Nota : ces massifs seront peints sur leur face supérieure par le titulaire des prestations de peinture et habillés par
la remontée du sol souple sur les autres faces. Il sera donc arrondi en partie basse afin de permettre la pose des
remontées de sol PVC.

Ces massifs se situent a la sortie de tuyauteries EU et de chauffage.

Mode de métré : a l'unité
Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V : dans les sanitaires et a chaque point d'eau dans les locaux (sanitaires, local détente, local décontamination).

00.5.7 Faiences murales

Revétement mural céramique recouvert sur une face et sur les chants d’'une couche d’émail unie brillant.

Caractéristiques:

Epaisseur: 5a 6 mm

Coloris au choix de I'Architecte, aspect uni.

Dimensions 0.20 x 0.20 ml

Support : parements, plaques de platre cartonnées, enduits platre ou ratissés a I'enduit garnissant
Colle agrée par le CSTB et imposée par le fabricant de faiences,

Eventuellement un ou deux rangs en couleur pour décoration

Sur une hauteur de 1 ml suivant le lieu de la pose y compris le retour sur murs latéreaux.

Travaux comprenant :

Préparation du support

Tracgage, calepinage

Pose des carreaux de faience a la colle

Coupes, entailles, pieces de raccord

Jointoiement a la barbotine de ciment blanc

Garnissage en périphérie des faiences

Joints souples de couleur claire au pourtour des appareils sanitaires
Protection et nettoyage en fin de chantier.

Nettoyage, enlevement et transport des gravois aux décharges publiques.
Mise en place de profil d’arrét ou baguette d’angle en PVC en extrémité de surface en faience avec chants non
émaillés.

Y compris tous détails et toutes sujétions de réalisation.

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V :

En crédence au-dessus des lavabos des sanitaires (4 m2),

En crédence sur les plans de travail de la salle de détente, de l'atelier et de la décontamination (14 m2),
En crédence sur la paillasse humide du local de décontamination.

00.5.8 Démolition de cloisons de tous types

Réalisation de la démolition des cloisons existantes non conservées au titre du projet comprenant :

Dépose des menuiseries bois associées et évacuation,

Démolition des cloisons en brique platriere, en carreaux de platre ou en plaques de platre avec armatures
métalliques (cette démolition est réalisée sur I'ensemble de la hauteur du sol au plancher haut),

Evacuation des gravas (mise en sac, transport, mise en décharge),

mode de métré: au m3

Mode de métré : m3
Localisation

Pour le pavillon V: Sur I'ensemble du plateau concerné par les travaux (20 m3)
Pour le pavillon R: Sur I'ensemble du plateau concerné par les locaux (23 m3)

00.5.9 Démolition de faux plafonds de tous types

L'entreprise doit la dépose/démolition des plafonds. Cette dépose comprend :
- La dépose des dalles ou lames métalliques,



- La dépose des entretoises, suspentes, cornieres de rives,
- I'évacuation en décharge ou recyclage,

Mode de métré: au m2

Attention : Dans certains locaux, lors de la réalisation des travaux le MOE se réserve la possibilité de conserver les
plafonds actuellement en présence.

L'entreprise doit néanmoins chiffrer son offre comme une dépose totale.

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Dans les locaux concernés par les travaux, ensemble des locaux (435 m?).
Pour le pavillon R CRRA : Dans les locaux concernés par les travaux (252 m2) y compris toute la salle SAS 69

00.5.10 Démolition de sanitaires

L'entreprise devra réaliser la démolition compléte des sanitaires non réutilisés ou déplacés. Cette démolition
comprend :

La dépose des équipements (Lavabos, WC, bac de douches...),

La dépose des tuyauteries d'alimentation secondaires résiduelles,

La démolition du sol carrelage et la reconstruction de la chape (voir pour la chape l'article),

Le cloisonnement et les portes (comptabilisées au lot démolition de cloisons),

L'évacuation des gravas (évacuation, transport, mis en recyclage...),

7 équipements (lavabos ou douches)

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Locaux sanitaires modifiés ou supprimés au titre du chantier.

00.5.11 Percements pour passage de tuyauteries

Réalisation de percement pour le passage de tuyauteries de plomberie comprenant :

Repérage et tracage,

Percement par carottage,

Evacuation des gravas en décharge,

Le percement se fera entre le vide sanitaire et le RDC afin de passer les évacuation EU, EV et les alimentations
EF et EC a mettre en ceuvre.

Percement de diamétre 100 : 3 unités
Percement de diamétre 50 : 10 unités

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :
Dans les sanitaires,

Salle de détente,

Pour la fontaine a eau,
Salle de décontamination,
Pour le pavillon R CRRA :
Pour la fontaine a eau

00.5.12 Bouchement de percements existants non réutilisés

Réalisation de bouchements de percements existants non réutilisés (essentiellement des percements de
cheminements d'eau EF, EC et EV) dans le plancher bas du niveau.

Ces bouchements comprennent :

le coffrage en sous-face pour les plus importants (vide sanitaire ou sous-sol),

Mortier de ciment en restitution de la dalle et reprise de chape,

Mode de métré: a l'unité
Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR: Ou les percements actuels ne sont pas réutilisés pour les nouveaux aménagements (sanitaires et locaux).
Pour le pavillon R CRRA: Ou les percements actuels ne sont pas réutilisés pour les nouveaux aménagements (paillasses)



00.5.13

00.5.14

00.5.15

00.5.16

Réalisation d'un sous ceuvre de 1,20 (RSO N°1)

Réalisation d'un sous ceuvre permettant I'acces entre les locaux de stockage réserves (09 et 13) comprenant :
Sous ceuvre permettant un passage libre de 1,20 X 2,05 fini,

Démolition de mur d'épaisseur 50 cm (mur en béton de machefer),

Réalisation des tableaux en reprise en enduit de ciment,

Réalisation du linteau de reprise des charges (étude de dimensionnement de structure a la charge de I'entreprise),
Enduit en reprise sur face en élévation latérale des 2 cotés,

Reprise de la dalle et chape (finition pour pose d'un sol souple),

Y compris |'étaiement en phase de réalisation et toutes suggestions,

Mode de métré: a l'unité

Le présent article comprend la réalisation de I'étude de structure par un BE spécialisé.
Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon V SMUR:
Locaux de réserves 09 et 13

Réalisation d'un sous-ceuvre de 1,50 (RSO N°2)

Réalisation d'un sous ceuvre permettant I'acces entre les locaux SMUR et futur garage des véhicules comprenant

Sous ceuvre permettant un passage libre de 1,50 X 2,10 fini,

Démolition de mur d'épaisseur 50 cm (mur en béton de méachefer),

Réalisation des tableaux en reprise en enduit de ciment,

Réalisation du linteau de reprise des charges (étude de dimensionnement de structure a la charge de I'entreprise),
Enduit en reprise sur face en élévation latérale des 2 cotés,

Reprise de la dalle et chape (finition pour pose d'un sol souple),

Y compris I'étaiement en phase de réalisation et toutes suggestions,

Mode de métré: a l'unité

Le présent article comprend la réalisation de I'étude de structure par un BE spécialisé.
Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon V SMUR : en circulation

Réalisation d'un sous ceuvre de 1,20 (RSO N°3)

Réalisation d'un sous ceuvre permettant I'acces entre les locaux circulation et réserve V 00 09 SMUR comprenant

Sous ceuvre permettant un passage libre de 1,20 X 205 fini,

Démolition de mur d'épaisseur 50 cm (mur en béton de méachefer),

Réalisation des tableaux en reprise en enduit de ciment,

Réalisation du linteau de reprise des charges (étude de dimensionnement de structure a la charge de I'entreprise),
Reprise de la dalle et chape (finition pour pose d'un sol souple),

Reprise latérale des enduits des 2 cotés du percement réalise,

Y compris étaiement en phase de réalisation et toutes les suggestions,

Mode de métré: a l'unité
Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR local V 00 09 réserve.

Réalisation d'un sous ceuvre de 2,20 (RSO N°4)

Réalisation d'un sous ceuvre permettant l'extension du plateau de régulation R S1 80 des locaux du CRRA
comprenant :

Sous ceuvre permettant un passage libre de 2,20 X 2,70 fini (a vérifier lors de I'EXE),

Démolition de mur d'épaisseur 30 cm (mur en béton ou aggloméré de béton),

Réalisation des tableaux en reprise en enduit de ciment,

Réalisation du linteau de reprise des charges (étude de dimensionnement de structure a la charge de I'entreprise),
Reprise de la dalle et chape (finition pour pose d'un sol souple),



00.5.17

00.5.18

00.5.19

00.5.20

Reprise latérale des enduits des 2 c6tés du percement réalisé,
Y compris étaiement en phase de réalisation et toutes les suggestions,

Mode de métré : a l'unité
Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon R CRRA : local R S1 80 (entre les locaux R S1 90 et R S1 79 de I'état actuel)

Dépose de lavabos

Réalisation de la dépose de lavabos dans les salles de soins ou boxes de consultations existants actuellement
comprenant :

La dépose des lavabos,

Le retrait des miroirs,

Le retrait des tuyauteries d'alimentation en eau (le réseau sera préalablement vidangé par le corps d'état
plomberie),

L'évacuation des équipements en décharge ou pour recyclage.

Cette dépose doit étre réalisée de maniére soignée. Y compris évacuation et mise en décharge ou recyclage.
Mode de métré : a l'unité

Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Dans les locaux actuels équipés de lavabos.
Pour le pavillon R CRRA : Dans les locaux actuels équipés de paillasses.

Dépose d'équipements ou de paillasses existantes

L'entreprise devra la dépose et I'évacuation en décharge d'équipements non réutilisés au titre de I'opération.
Ces équipements sont essentiellement des paillasses séches ou humides.
La dépose comprend aussi I'évacuation des éviers et vasques associés.

Cette dépose doit étre soignée. Y compris évacuation en décharge ou recyclage.
Mode de métré: a l'unité
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : 8 unités,
Pour le pavillon R CRRA : 2 unités,

Dépose d'équipements techniques existants

L'entreprise devra la dépose et I'évacuation en décharge d'équipements résiduels non réutilisés au titre de
I'opération.

Ces équipements sont essentiellement techniques (tuyauterie de VMC, de plomberie, chemin de cébles et autres
installations non retirées par les lots techniques).

La dépose doit étre soignée.

Y compris chargement en benne et évacuation en décharge

Mode de métré: au m3

Mode de métré : m3
Localisation

Pour le pavillon V SMUR,
Pour le pavillon R CRRA,

Dépose de lisses en bois

Réalisation de la dépose soignée de lisses en bois comprenant :
Dévissage,

Dépose de la lisse,

Retrait des fixations,

Evacuation des déchets en décharges,

Mode de métré : ml



00.5.21

00.5.22

00.5.23

00.5.24

Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Dans les circulations,

Dépose de plinthes en bois

L'entreprise devra la dépose de plinthes en bois afin de mettre en place un nouveau sol PVC.
Cette dépose doit étre soignée afin d'éviter d'abimer le support (pied de cloisons ou de murs).
Les travaux comprennent :

La dépose,

L'évacuation des chutes de bois en décharge,

Mode de métré: au métre linéaire.

Les plinthes font actuellement 10 cm de hauteur.

Mode de métré : ml

Localisation

Pour le pavillon V SMUR, Dans les locaux équipés de plinthes en bois et dont le sol va étre remplacé au titre de I'opération.
Pour le pavillon R CRRA : Dans les locaux équipés de plinthes en bois et dont le sol va étre remplacé au titre de I'opération.

Brochage de faience murales existantes

Réalisation du retrait de la faience murale sur les cloisons conservées au titre du projet comprenant :
Le brochage,

Le ratissage de reprise,

L'évacuation des déchets en décharge,

Mode de métré :
au ma2

Mode de métré : m2

Localisation

Pour les pavillons V et R : Au-dessus des crédences existantes,
Sur les parois conservées notamment dans les sanitaires,

Dépose de plinthes en carrelage

Réalisation de la dépose de plinthes en carrelage par brochage comprenant :
La dépose par brochage,

La reprise du pied de plinthe au mortier,

L'évacuation des gravois.

La qualité de dépose doit permettre la mise en place d'un sol souple.
En provision suivant le type de plinthes en présence.

Pour le pavillon V: 127 ml
Pour le pavillon R: 21 ml (circulation (R S1 81)

Mode de métré : ml
Localisation

Pour le pavillon V SMUR:
Plinthes des locaux actuellement en revétement en carrelage et qui seront revétus d'un sol PVC avec remonté en plinthe.
Plinthes des circulations actuellement en revétement en carrelage et qui seront revétus d'un sol PVC avec remonté en plinthe.

Dépose de portes intérieures et extérieures

L'entreprise devra la dépose de certaines portes intérieures en bois comprenant :
La dépose des ouvrants,

La dépose du cadre dormant,

L'évacuation en décharge ou recyclage.

L'entreprise devra la dépose de certaines portes intérieures/extérieures en aluminium comprenant :
La dépose des ouvrants en aluminium,

La dépose du cadre dormant et impostes en aluminium,

Y compris les vitrages et les équipements

L'évacuation en décharge ou recyclage.



La dépose devra étre soignée sans endommager les existants latéraux.

Nota: Les portes situées dans les cloisons a démolir sont comprises a l'article de démolition de la cloison.

Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon V SMUR:

2 portes aluminium,

Porte de la circulation,

Porte de l'issue de secours,

Porte de I'entrée de service,

Porte donnant sur la galerie,

Porte coulissante d'entrée de locaux,
Portes des réserves qui sont remplacées au titre de I'opération.
Soit 11 unités

Pour le pavillon R CRRA:

Portes donnant sur I'extérieur (3 unités)

00.5.25 Mur en agglomérés de ciment ourdé

Réalisation d'une cloison en parpaing d'agglomérés de ciment comprenant :
Agglomérés de ciment de 15 cm ourdé,

Linteau préfabriqué pour porte de largeur de passage de 146 cm,

Enduit ciment sur les 2 faces, les tableaux,

Y compris toutes suggestions de finitions.

Pour le pavillon V SMUR : 10 m2
Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR entre local V 00 09 et galerie



01 Platrerie, peintures, faux plafonds

01.1 Objet de I'opération

01.1.1

Objet de |'opération

Les Pavillons R et V se situent dans un ensemble de pavillons accueillant les soins et I'hospitalisation et de
batiments accueillant les activités supports et techniques.

L’ensemble du site a été construit par I'architecte Tony Garnier et a ce titre fait I'objet d’'une protection partielle au
titre des monuments historiques.

Les pavillon R et V date de 1933. lls se composent initialement d’'un sous-sol, d’'un RdC et d’'un premier étage. Le
pavillon V a été réhaussé de 2 niveaux dans les années 1960 et sa facade a perdu I'esthétique initiale notamment
au niveau des menuiseries extérieures, ajout d’escalier de secours, ajout d’auvent d’entrée. Le pavillon R est dans
un état de fagades proche de l'origine. Il a subi une extension de 1 niveau permettant de relier 2 constructions
initialement indépendantes dans les années 1960.

Le pavillon V est relié aux autres pavillons par un réseau de galeries passant en sous- sol.

Le présent projet consiste en :

L’aménagement de locaux pour accueillir le SMUR au RDC du pavillon V sur une surface de 495 m2 dans des
locaux libérés en 2026

L’agrandissement de la régulation du SAMU SAS CRRA sur une surface de 250 m? au RDC du paillon R (par
libération partielle des locaux du SMUR transférés au pavillon V RDC)

Les travaux consistent en la réalisation des travaux de cloisonnement, platrerie, peintures et faux plafonds.

01.2 Dispositions générales

01.2.1

Dispositions générales

Etudes d'exécution de la platrerie, peinture et faux plafonds

Les plans d'exécution et remise de documents sont a la charge de I'entreprise.
Les faux plafonds devront faire I'objet d'un plan de calepinage soumis pour visas au Maitre ceuvre de I'opération.

Prescriptions techniques particuliéres

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). Liste non exhaustive.

NF P 06-013, Regles de construction parasismique — Régles PS applicables aux batiments, dites regles PS 92.
DTU 20.1: P 10-202-1 (DTU 20.1), Travaux de batiment — Ouvrages en macgonnerie de petits éléments — Parois
et murs — Partie 1 : Cahier des clauses techniques.

NF DTU 22.1 : NF P 10-210-1 (DTU 22.1), Travaux de batiment — Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de
grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire — Partie 1 : Cahier des charges.

NF DTU 31.1 : NF P 21-203-1 (DTU 31.1), Travaux de batiment — Charpente et escaliers en bois — Partie 1 :
Cahier des clauses techniques.

NF EN 14195, Eléments d'ossature métalliques pour systémes en plaques de platre — Définitions, exigences et
méthodes d'essai (indice de classement : P 72-605).

Cahier CSTB 3567 : mai 2006, «Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois».

CPT, « Isolation thermique des combles — Conditions générales de mise en CEuvre des procédés d'isolation
thermique de combles » Cahier du CSTB n° 3560. Pour rappel, un CPT ne vaut que dans le cadre des Avis
Techniques explicitement référencés.

Pour la platrerie:

D.T.U. 25-1 : Enduits intérieurs en platre

D.T.U. 25-221 : Plafonds constitués par un enduit armé au platre

D.T.U. 25-222 : Plafonds fixés - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre a parement lisse

D.T.U. 25-231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite

D.T.U. 25-232 : Plafonds suspendus - plagues de platres a enduire - plaques de platres a parement lisse
directement suspendues

D.T.U. 25-31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre (cloisons en
carreaux de platre a parements lisses)

D.T.U. 25-41 : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

D.T.U. 25-42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexe et sandwiches en plaques de

Parement en platre isolant




D.T.U. 25-51 : Mise en CEuvre des plafonds en staff

Normes NF P 72-301 : Carreaux en platre d'origine naturelle a parements lisses pour cloison de
Distribution ou doublage

Normes NF P 72-302 : Plaques de parement en platre - Définitions - Spécifications et essais
Regles de calculs des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction dites Th-K 77
Le Reglement de sécurité contre les risques de panique et d’'incendie dans les ERP

I'I'T246 pour le désenfumage

Pour la faux plafonds:

- D.T.U. 58-1 Mise en ceuvre des plafonds suspendus.

- Normes Frangaises, avis techniques du C.S.T.B.

- Aux directives particulieres préconisées par les fabricants lorsqu'elles complétent ou apportent améliorations aux
dispositions des documents officiels précités.

Pour la peinture:

D.T.U. 59 - Peinture - Nettoyage de service - Papier de tenture

Normes N.F. 30003 Fascicule de documentation Peintures - Classification des Familles de peintures, vernis et
produits connexes.

Les types de finition A, B, C, des peintures sont définis suivant la norme NF P 74-201-1 octobre 1994.

Piéces techniques contractuelles particuliéres

Cabhier des Charges approuvé par un bureau de contrdle pour matériaux et procédés (non traditionnels et sans A.T.
du CSTB) couvert par une assurance décennale particuliére.

Stockage des matériaux

L'Entrepreneur devra obtenir I'accord du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte pour le stockage des matériaux a I'abri
des intempéries. Il devra tenir compte des surcharges admissibles dans les locaux utilisés. Il devra respecter les
conditions de stockage préconisées par les fabricants.

Les matériaux devront étre approvisionnés dans leur emballage d'origine.

Echantillons

Les échantillons des matériaux seront soumis a I'agrément du maitre d’CEuvre pour approbation pendant la phase
de préparation du chantier.
Les échantillons de matériaux feront I'objet d'un visa avant mise en ceuvre.

Approvisionnement

L'entrepreneur doit prévoir la livraison des éléments imposants (plaques de platre, rails métalliques...) par grue
élévatrice si nécessaire. L'entrepreneur s'engage a mettre en place toutes les protections nécessaires sur la
menuiserie qui va servir a l'approvisionnement ainsi que sur les menuiseries extérieures avoisinantes. Dans le cas
de dégradation le présent entrepreneur doit le remplacement des menuiseries dégradées sans supplément de prix.

Nettoyage

L'Entrepreneur assurera pendant toute la durée du chantier et jusqu'a la réception des travaux, la protection de
tous ses ouvrages, y compris le nettoyage de fin de chantier précédant la réception des travaux, avec évacuation
de ses déchets aux décharges publiques.

Il devra le balayage et la mise hors poussiere des locaux avant peinture.

Coordination

L'Entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état.

Il devra prévoir dans son étude toutes les sujétions d'exécution entrainées en cours de réalisation par I'incorporation
des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai
imposé.

Le tracage de positionnement du cloisonnement sera réalisé par I'entrepreneur du présent lot. Ce tragage sera
approuvé par le Maitre d’ceuvre de l'opération avant construction des cloisons. L’entreprise en charge du lot
menuiserie intérieure vérifiera la bonne implantation de ses équipements (notamment les cadres de portes) en
collaboration avec I'entreprise du présent lot.

Il s'engage a fournir tous les renseignements nécessaires a I'établissement et & I'exploitation du planning.

Echafaudage

Le prix des échafaudages sera implicitement compris dans le prix des ouvrages. Notamment pour la réalisation
des peintures, faux plafonds et tous les éléments en hauteur.

Relevés des cotes exactes entre murs a I'intérieur du batiment



L’entrepreneur devra comprendre dans son offre les relevés des cotes intérieures du batiment entre éléments de
gros ceuvre et de structure (murs, escalier, trémies...) apres démolitions.

S'’il s’avére que ces dimensions ne correspondent pas strictement aux plans de I'existant, I'entrepreneur devra
reprendre les plans d’exécution du cloisonnement en fonction de ces nouveaux éléments. |l retravaillera les
éventuels décalages de cloisonnement en accord avec le maitre d’ceuvre et I'architecte. Aucun supplément
financier ne sera admis.

Prescriptions particuliéres - travaux de platrerie

L'entrepreneur du présent lot réalisera I'implantation et le tracage des cloisons. Les tolérances d'implantation et de
planimétrie seront celles mentionnées dans les D.T.U.

L'entrepreneur devra :

Procéder avant le commencement de ses travaux a un examen attentif des supports et signaler a l'architecte ceux
qui lui paraitraient ne pas présenter toutes les garanties quant a la bonne tenue de ses propres ouvrages.

La pose des trappes de visites, dans les éléments de cloisons ou de doublages, les réservations de prises d'air,
compris scellement des gaines annelées et bouches de réglages V.M.C

L’ensemble des ossatures primaires pour la suspension de ses plafonds.

L’ensemble des ossatures primaires et secondaires pour la fixation des appareillages (lavabos, wc, chauffe- eau,
chaudiéere murale...) dans les cloisons de doublage, de distribution, de gaine technique.

Les liaisons des huisseries devront étre particulierement soignées.

Les jointoiements entre abouts des cloisons et les magonneries seront assurés par des bourrages a pleine
épaisseur parfaitement lissés en finition. Aucun jour ou manque de matiere ne sera toléré.

La protection contre I'oxydation de toutes les piéces métalliques de fixation ou de liaisonnement de ses ouvrages.
Les dégrossis ou surcharges locales au platre seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot, ainsi que tous
les treillages qui s'avéreraient nécessaires.

La mise en place des gaines ou fourreaux laissés en attente par I'électricien, et ce sans plus-value.

Toutes les protections nécessaires devront étre mises en place pour la sauvegarde des ouvrages réalisés par les
autres corps d'état.

L’entrepreneur devra mettre en place ses protections lors des travaux ponctuels dans des locaux et niveaux
impactés par les travaux. Ces protections devront étre hermétiques.

En cas d'intempérie, le platrier devra, pour la poursuite de son travail, I'obturation provisoire des baies si ces
derniéres ne sont pas en place par tout systeme a sa convenance. Ces ouvrages ne feront l'objet d'aucun
supplément de prix.

Les locaux devront étre parfaitement nettoyés aprés exécution des cloisons, et aucune trace de platre ou de colle
ne devra subsister sur les sols.

Tous les isolants doivent faire I'objet d'un certificat de qualification ACERMI.

Parois verticales

Les cloisons seront réalisées en plaques de platre constituées d'une ame de platre renforcée par une armature en
carton spécial.

Les bords longitudinaux seront amincis pour permettre le traitement.

Il est prévu sur 'ensemble du projet un cloisonnement comportant :

une ossature métallique en profil d'acier galvanisé (montant adapté : simple ou double)

1 ou 2 plaques de platre, classement MO ou A2-s1,d0

avec suivant les cas :

laine minérale intérieure assurant un isolement acoustique

classement conventionnel de forte hygrométrie pour les locaux humides.

Dans le cas d’encastrement d’'organes électriques ou autres, le degré de résistance au feu des cloisons devra étre
conserve.

Cloisons avec carrelage

L’entraxe des ossatures sera limité a 0,40 m afin d’améliorer la rigidité dans le sens travers.
Cloisonnement entre locaux de nature différente :
Chaque face de la cloison sera traitée en fonction de son degré d’exposition a I'eau.

Contréle des supports

Préalablement a toute exécution, I'entrepreneur du présent lot contrdlera en présence du maitre d'ceuvre I'état des
supports sur lesquels il aura a intervenir, ainsi que les implantations, aplombs et alignements des menuiseries.

La position des cloisons sera tracée au sol au feutre indélébile.

Aprés réception de ces ouvrages, I'entrepreneur du présent lot restera seul responsable en cas de déplacement
ou de faux aplombs des ouvrages.

Mise en ceuvre

La mise en CEuvre se fera conformément a l'avis technique et aux prescriptions techniques du fabricant.

Fixation sur le sol (ou sur arase de mur aggloméré de ciment) et sous dalle ou planchers (droit et rampant) par
semelle et rail obligatoirement vissés, compris tampons pour plinthes, appuis intermédiaires, renforts pour
appareillages, calicotage et fagon de joints ratissés entre plaques et jonction entre murs et plafonds.

Semelle résiliente liege ou feutre bitumineux, épaisseur 10 mm (pour semelle des piéces séches uniquement).



Film P.V.C en pied de cloison dans piéces humides.

Coupes bhiaises, entailles, réservation pour grilles et divers.

Renforts d'angle métalliques constitués de deux feuilles d'acier, collés sur support de hauteur d'étage. Renforts
d'angle sur cloisons avec des raccords biseautés. Raidisseurs éventuels.

Entraxe montant métallique simple ou double, suivant hauteur sous plafond (inclus au prix unitaire des cloisons).
Pour les raccordements des conduits horizontaux, ossature métallique formant chevétre supportant les plaques de
parement avec le jeu nécessaire a la mise en place des conduits. Ce jeu sera calfeutré par un remplissage en laine
minérale avant les languettes de protection.

Lorsque les conduits sont installés a moins de 0,20 m de la sous face des planchers, le calfeutrement au droit des
cloisons entre le dessus des conduits et la sous face des planchers est a la charge du lot CVC. Au-dela de 0,20 m
de la sous face des planchers, le calfeutrement est a la charge du présent sous lot.

Traitement des joints par calicotage, rebouchage des trous, enduit de finition sur I'ensemble de ces cloisons afin
de livrer un parement prét a peindre.

Habillage en plaque de platre du chant lors de I'arrét de la cloison y compris les embrasures.

Echafaudages éventuel et toutes sujétions de mise en place d’équipement pour travaux en hauteur.

Pose d'huisseries des portes intérieures (fourniture au lot Menuiserie).

Systeme de blocage, garnissage et calfeutrement sous structure métallique.

Garnissage en téte de cloison et verriere et tout détail de finition.

Pour les locaux humides : parement hydrofuge et traitement hydrofuge de I'ensemble des joints par procédé
possédant un avis technique en cours de validité.

L’entreprise devra prévoir, dans ses prix unitaires, la mise en ceuvre de renforts ponctuels pour supports
d’équipements techniques et équipements sanitaires, (le positionnement sera indiqué par chaque corps d’état en
phase de préparation du chantier et au plus tard 2 semaines avant la pose des cloisons concernées).

Renfort de cloison pour équipements divers tels que, étagére, barre de douche, barre de WC,... (Les fixations des
équipements devront supporter sans dégradation, ni déformation, les contraintes statiques et dynamiques dues
aux charges d’exploitation ; 80 Kg pour les mains courantes et les barres de relevage, 200 Kg pour les siéges et
sanitaires suspendus...),

Incorporation d’isolation thermique et/ou acoustique suivant indication du CCTP et/ou sur les plans projet.
L’entreprise devra prévoir, dans ses prix unitaires, la mise en CEuvre d’ossature bois (poteaux, traverses,
raidisseurs, etc...) et 'ensemble des travaux de tablettage pour adaptation aux parois existantes et aux éléments
décoratifs moulurés genre stylobate, plinthes, etc...

L’entreprise devra prévoir dans ses prix unitaire 'ensemble des traverses, poutres et montant en bois permettant
la stabilité des cloisons ne pouvant pas se bloguer en partie haute.

Les systemes de cloisonnement devront garantir le confort et la sécurité des personnes. Pour une pression
uniformément répartie de 20 Kg/mz2, les déformations des cloisons, ne devront pas excéder 1/500éme de leur
hauteur,

Chutes, coupes, piéces spéciales,

Calicotage, ratissage des joints, renfort d'angle métallique, ruban de mousse et cordon acrylique au sol, garnissage
sous plancher béton,

L’état de surface du parement doit permettre I'application des revétements de finition sans autres travaux
préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.

D’aprés l'arrété du 25 avril 2003 :

0
En Emission Locaux Salles Salles Circulations Autres locaux
d’hébergement | d’examens, de | opératoire, internes
consultations, | salle de travail
bureaux et obstétrique
47 dB 47 dB 47 dB 32 dB 47 dB
En Réception
Locaux 42 dB 42 dB 47 dB 27 dB 42 dB
d’hébergement,
salles
d'examens, de
consultations,
bureaux,
circulations,
autres locaux
0

Nota : L’indice d’affaiblissement acoustique de la cloison Rw+C (ou RA) est supérieur a l'isolement normalisé DnT,A
d’environ 5 dB.

Prescriptions particuliéres - travaux de peinture

L’entrepreneur a la liberté de proposer une marque de son choix a condition :

que cette marque provienne d'usines notoirement connues pour la qualité de leur fabrication,

que les produits soient de la meilleure qualité (dans la marque proposée) pour le type de peinture imposée et qu'ils
soient parfaitement adaptés a la nature du support destiné a les recevoir, ainsi qu'a leur destination,



qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre les produits destinés a étre appliqués sur un méme support.

Les livraisons sur chantier seront toutes faites sous emballage d'origine. Les couches primaires seront exécutées
avec les produits préconisés par le fabricant des produits utilisés.

Les marques et produits proposés devront étre précisés dans la réponse a I'appel d'offres pour permettre a
I'Architecte de juger si ces propositions doivent étre prises en considération.

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra procéder a un examen des subjectiles qui lui seront
livrés par les autres corporations, et présenter éventuellement ses réserves a I'Architecte. Le commencement des
travaux implique de la part de I'entrepreneur du présent lot I'acceptation de ces subjectiles.

Les types de finition A, B, C, des peintures sont définis suivant la norme NF P 74-201-1 octobre 1994.

Finition A est approximativement égale a la finition soignée de I'ancien DTU.

Finition B est approximativement égale a la finition courante de I'ancien DTU.

Finition C est approximativement égale a la finition élémentaire de I'ancien DTU.

Rappel du DTU sur support platre.

%) o 0 =
Etat de E E 5
finition o o “a x
— @ @ w c
a @ W — vi w — =
an = [=T] [al] (1] (=Tn] w
© e ] - = = ] = @
= . = o @ = =] =]
[+ T] W [ T ~a =
v A = (=] B0 1] o @
by & = = — = m o = E T =
= et =] n = S s = [ ~n =]
(=] j=N ] = =] =] = O = @ = =
{=3 E [T} i = = o oo 8 ‘E =~ (=]
L —_ o o L L o~ = o L ]
Finition C X X
Finition B X X X X X X
Finition A X X X X X X X X X
O

L'entrepreneur du présent lot a a sa charge tous bouchements, garnissages entre ces ouvrages et les ouvrages
des autres corporations, tel que garnissage entre murs et plinthe bois, entre murs et huisserie.

Prescriptions particulieres travaux de faux plafonds
Généralités

Les barres constituant la grille ou l'ossature support seront en métal rigoureusement inoxydable, de section ou de
forme appropriées aux panneaux de plafond a mettre en ceuvre.
Elles seront constituées par des profils a joints creux en acier pré laqué ou en aluminium.

De plus, tous les éléments de suspension des faux-plafonds seront obligatoirement stables au feu de degré
minimum 1/2 heure, en tenant compte du poids des appareillages électriques ou autres.

Les agrafes et crochets doivent s'adapter parfaitement aux profils des bords des éléments a suspendre.

IIs ne doivent pas pouvoir se dégager de leur logement une fois posés, leur extrémité supérieure étant fixée a une
suspente.

Ces éléments seront en métal rigoureusement inoxydable.

Les attaches reliant la grille support et l'ossature seront robustes et devront permettre un réglage précis dans le
plan du systeme entier une fois mis en place, avant pose des plaques.

Elles devront étre rigoureusement rectilignes et d'une épaisseur suffisante pour ne pas se déformer.

Préalablement a toute exécution, le présent lot devra en étroite coordination avec les entreprises des autres lots,
établir le calepinage et le percement en réservation des équipements incorporés dans ses ouvrages, et notamment
des luminaires et des bouches de soufflage. Il devra également prévoir le renforcement des suspentes au droit des
réservations en tenant compte des surcharges.

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les sujétions pour percements et scellements de ses ouvrages.

Les raccords devront étre soignés et finis avec les mémes matériaux que ceux des parois ou plafonds sur lesquels
ils seront exécutés.

La fixation par "polochons" collés au plafond a l'aide de platre ne sera en aucun cas admise.

Les matériaux acoustiques seront installés sous des conditions de température et d’humidité trés voisine de celles
qui existeront quand le batiment sera occupé. lIs ne devront en aucun cas étre mis en place dans les locaux encore
humides, froids ou trop chauds.

Les fers de l'ossature primaire seront supportés par des tiges filetées ou des fers plats sur lesquels ils pourront étre
réglés.

Des renforts seront prévus pour les supports au droit des luminaires encastrés (fourniture électricien) et également
pour supporter les tringles de suspension des rideaux d'occultation.

Il sera vérifié par le calcul, que les supports sont aptes a supporter le poids des plafonds et, en un point quelconque,
une charge ponctuelle de 100kg, sans que la fleche n'excede 1/500° de la portée.

Toutes les suspentes métalliques seront obligatoirement reliées au réseau de terre. L'entreprise du présent lot
devra assurer cette prestation en liaison avec l'entrepreneur du lot « courants forts ».

La planéité des ensembles devra étre parfaite. Une regle de 2,00m, appliquée en tous sens contre la sous face ne
devra pas laisser apparaitre de flaches de plus de 1mm.



Les éléments doivent étre parfaitement rigides et n‘accuser aucune déformation entre les appuis.
L'ossature des plafonds sera réglée en horizontalité de fagon a ne pas présenter de pente supérieure a 0.1%.

L’entreprise veillera a respecter les caractéristiques acoustiques des faux-plafonds décrites ci-apres.
Par ailleurs, I'apport de lumiére naturelle est un aspect incontournable pour le confort des usagers. Ainsi, la
prescription d’un facteur de réflexion au niveau des plafonds de 84% devra étre impérativement respectée.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir pour les plafonds suspendus ci-apres, toutes les ossatures et
suspentes nécessaires a la mise en ceuvre des plafonds, conformément aux prescriptions du fabricant et entre
autre :

- Ossature porteuse primaire suspendue permettant la diminution de la longueur des suspentes ci-aprés (si
I'entreprise le juge nécessaire)

- Suspentes (les suspentes ne devront pas supporter de contraintes supérieures a 20N/mmz2).

- Profils primaires.

- Entretoises.

- Corniéres de rives.

- Cavaliers anti-soulevement.

- Accessoires de fixations.

- Facons de coupes, ajustage, chutes et pertes.

Ossatures primaires

L'ossature primaire sera constituée de suspentes métalliques a tiges filetées et profils en acier galvanisé ou métal
inoxydable.

Les suspentes seront fixées en sous-face des planchers existants (béton, bois, etc....). Elles seront en nombre
suffisant afin de supporter le plafond proprement dit ainsi que sa structure et les éléments incorporés tels que
luminaires, plaques de ventilation, bouches de ventilation...

L'ossature devra permettre un réglage parfait de I'ensemble.

Ossatures secondaires

Elle sera réalisée en profilés acier laqué ou en aluminium.
Selon le type de plafond retenu, cette ossature sera apparente, semi-encastrée ou encastrée.
La fixation de cette ossature sera réalisée par clips ou profils adaptés selon le type du plafond.

Corniéres périphériques

Elles seront en aluminium anodisé ou laqué.

La fixation de ces corniéres sera particulierement soignée afin de ne pas endommager les parois sur lesquelles
elles seront fixées.

Les coupes d'angles seront réalisées a 45°. Elles seront parfaitement jointives et sans désaffleurement.

La pose de ces corniéres pourra étre effectuée au laser ou tout autre moyen assurant une parfaite horizontalité de
I'ensemble.

Au droit de toutes découpes I'entreprise devra prévoir la reconstitution des feuillures des dalles de plafond et la
mise en peinture des chants ainsi prépareés.

Il est rappelé que toute fixation dans les bacs est interdite.

Les dalles des plafonds auront une densité leur conférant une parfaite assise dans I'ossature en cas de surpression
de la piece. Leur faible perméabilité a I'air évitera tout effet de filtre. Tous les panneaux comporteront un enduit au
dos.

Les plafonds pourront supporter une charge supplémentaire de 3kg/m2 uniformément répartie (isolant
complémentaire) et intégrer divers petits matériels.

Les plafonds seront des produits inertes ne provoquant pas de développement microbien et de champignons dans
les conditions normales d'utilisation.

L'entreprise devra fournir les fiches techniques et les fiches d'entretien des produits proposés.

La dépose des plafonds existants, compris les ossatures et corniéres de rive, est prévue au lot Démolition — Gros
ceuvre sauf pour les plaques existantes et conservées qui seront reposées aprés intervention des autres corps
d’état.

La prestation de I'entreprise comprendra :

- Pendant la période de préparation de chantier, les plans de calepinage pour validation du maitre d’ceuvre, en
fonction des matériaux et matériels proposés, suivant les préconisations du fabricant, toutes les fournitures, le
transport, les manutentions sur le chantier et la pose de tous les éléments constituants les faux plafonds,

- tous les éléments et accessoires nécessaires a la fixation, a la bonne tenue et a la finition compléte des ouvrages
décrits dans le présent document (ossatures primaires et secondaires, ossatures complémentaires si nécessaire,
suspentes, corniéres de rives, etc...),

- la mise en place, le calage, les ajustages et le réglage des différents éléments afin d’assurer I'aplomb et
I'alignement des ouvrages,

- toutes les découpes, entailles et réservations nécessaires compris les chutes, fagons diverses et échafaudages,
pour le passage de canalisations, aspérités de piliers ou de parois, luminaires, bouches de ventilation, trappes et



tous I'appareillage encastré, etc...L’entrepreneur devra se coordonner avec les titulaires de tous les lots concernés
par la pose de matériels et appareils encastrés ou traversant les faux plafonds, voir CCTC,

- la mise en place de joint acrylique pour la fermeture des vides, fentes et jours entre les rives de plafond et les
parois attenantes et en périphérie des canalisations et appareils encastrés,

- la mise a la terre de ses ouvrages et la réalisation des continuités. L’entrepreneur devra se rapprocher du
lot « courants forts » pour les raccordements, conformément aux prescriptions du CCTC,

- les fixations dans les ouvrages existants, structures porteuses,

- la reprise si nécessaire des protections coupe-feu apres la mise en place des suspentes,

- la fourniture et livraison, au service de maintenance, de cartons des différentes plagues mises en ceuvre
conformément aux prescriptions du CCTC,

- le nettoyage en cours de travaux et I'évacuation réguliere des gravats du présent lot.

Le stockage des fournitures et produits sur le chantier, s’effectuera sous la responsabilit¢ compléte de
I'entrepreneur. Ce stockage devra assurer une mise a I'abri des intempéries et permettre et sera effectué sur un
support sec. Le temps de stockage sur le chantier avant pose devra étre le plus court possible.

01.3 Etudes d'exécution

01.3.1

Etudes d'exécution de platrerie, peinture et faux plafonds

L'entreprise devra I'ensemble des études d'exécution propre au présent corps d'état de platrerie, peintures et faux
plafonds. Ces études comprennent les plans EXE, notes de calculs, note méthodologiques et tous documents
nécessaires ala bonne réalisation des travaux. Ces études devront étre transmises pendant la durée de préparation
des travaux ou lors de la préparation de ceux-ci ponctuellement. Elles seront transmises pour avis et validation au
MOE, CT, CSPS et CSSI de I'opération.

Pour les travaux du pavillon V SMUR et R CRRA.

Mode de métré : U

01.4 Travaux de cloisonnement

01.4.1

01.4.2

Cloisons de doublage de murs et poteaux intérieurs avec plaques de platre type BA10

Mode de métré : au métre carré

Constitution :

une plaque de platre standard a parements cartonnés BA 10, classement MO (A2-s1,d0) avec isolant rigide de 1cm
d’épaisseur maximale.

lorsque les supports ne sont pas assez plans, la plague de platre ne sera pas collée mais fixée sur une ossature
métallique en profil d'acier galvanisé 48 mm

Les travaux comprendront :

Coupes, entailles, réservations

Pose a la colle prescrite par le fabricant

Calicotage et ratissage des joints

Tous détails et sujétions pour la mise en ceuvre.

Hauteur de parement : 3,50 ml

Sur les supports conservés mais dont I'état nécessite un traitement de surface pour application de la toile de verre
et de la peinture.

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR et le pavillon R CRRA.

Cloison séche sur ossature métallique avec isolation acoustique - 98mm - CF 1 heure

Réalisation de cloisons en plaques de platre sur ossature métallique conformément aux prescriptions du fabricant.
Les batis des WC suspendus seront cloisonnés et seront revétues d’'un doublage dans la partie d’étage visible afin
de permettre la mise en place du revétement de finition

Caractéristiques :

hauteur cloisonnement : 3,50 ml (hauteurs du niveau).

épaisseur de la cloison : 98 mm minimum (a confirmer lors de la phase de préparation du chantier en fonction du
complexe retenu par I'entreprise).

un parement cOté extérieur et intérieur de la cloison pour le cloisonnement et coté extérieur pour habillage WC
suspendus.

Constitution :

une ossature métallique en profil d'acier galvanisé (montant simple)



01.4.3

01.4.4

Parement en 2 plaques de platre BA13 ou BA18 sur parement extérieur et intérieur de la cloison de doublage,
classement MO (A2-s1,d0), exécution suivant les prescriptions du fabricant,

Parement en 1 plaques de platre BA13 ou BA18 sur parement extérieur de la cloison de doublage pour les habillage
de WC suspendus, classement MO (A2-s1,d0), exécution suivant les prescriptions du fabricant,

largeur des plaques : 600 a 1200 mm,

dureté : plaques haute dureté,

Isolant phonique en remplissage de 70 mm,

Chutes, coupes, pieces spéciales.

Calicotage, ratissage des joints, renfort d'angle métallique, ruban de mousse et cordon acrylique au sol, garnissage
sous plancher béton et nervure de bac acier de plancher collaborant, polyane d'étanchéité en pied de cloison dans
les pieces humides.

Renforts incorporés si nécessaire au droit des appareils sanitaires, radiateurs, mobiliers, et équipements fixes sur
cloison, etc.

Degré CF de 1 heure pour toutes les cloisons
Mode de métré: au m?

Pour le pavillon V SMUR: 105 m2
Pour le pavillon R CRRA: 118 m?

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR: Cloisonnements des sanitaires, des locaux créés, cloison a reconstruire sur le local détente V 00 05
Pour le pavillon R CRRA: Cloisonnement des locaux, SAS plateforme élévatrice, locaux armoires électriques (CFO, CFA, STS) créés

Renforts dans les cloisons

Les renforts dans les cloisons pour fixer les divers équipements seront incorporés par le présent sous-lot. lls seront
réalisés suivant les cas par des feuillards horizontaux ou par des panneaux bois vissés dans les montants de
cloisons. Les fixations des équipements se feront par vis adaptées.

L’entraxe et/ou les points de fixation seront fonction de la charge a supporter.

lls seront mis en CEuvre a 'avancement du chantier selon les plans d’implantation des divers équipements fournis
par les corps d’état demandeurs et aprés mise au point avec les utilisateurs et le maitre d’ouvrage sur les
équipements mobiliers fixes.

Les plans d’équipements devront comprendre 'emplacement exact de leur matériel installé ainsi que le poids et
les dimensions.

La hauteur du renfort devra étre au minimum de 20 cm. Son épaisseur suivant la résistance du matériau afin de
supporter I'équipement souhaité.

En ml pour les équipements,

Mode de métré : ml
Localisation

Pour le pavillon V SMUR:

barres de relevage et d’appui sanitaires,

renforts derriéres les lavabos et laves mains,

systeme spécifique pour la pose des WC avec entretoises,
télévisions dans salle de détente et attente opérationnelle,
meubles fixes (coin cuisine dans le local détente).

Pour le pavillon R CRRA:

télévisions dans salle de détente et attente opérationnelle,

Cloison en carreaux de platres standard de 100 mm

Fourniture et pose de carreaux de platre de trés haute densité.

Carreaux de 66 X 50 hourdés a la colle,

Epaisseur du carreau 100 mm,

y compris coltinage, découpe,

Pose sur semelle résiliente,

La cloison sera enduite d'un enduit de lissage permettant de mettre en place une toile de verre de finition,

En bouchement d'ouvertures supprimées au titre du projet.
Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR ouvertures des portes sur locaux V 00 09, V 00 06, V 00 12, V 00 14, V 00 16



01.4.5

01.4.6

01.4.7

Reprises d'enduits au platre sur les parois et plafonds

Les travaux concernent la reprise d’enduits sur les parois, afin d’obtenir un support propre a recevoir un nouveau
revétement.

Piquage des parties d'enduits soufflés, friables ou dégradées.

Nettoyage, dépoussiérage et humidification du support purgé avant mise en CEuvre de I'enduit.

Fourniture et mise en CEuvre d'un enduit platre fin de haute dureté

Application manuelle ou projeté a la machine

Compris lissage, amortissement dans les angles, arétes dressées, renforcées par baguette d'angle, compris
raccords soignés sur existant.

Poncgage, égrenage.

Nettoyage.

Echafaudage nécessaire.

Finition : prét a peindre.

Largeur de reprise sur verticalité des parois démolies : 0,10 ml

Largeur de reprise sur horizontalité des pieds de parois (dépose des plinthes) : 0,10 cm

Compris tous détails et sujétions nécessaires

Pour le pavillon V SMUR: 25 m2
Pour le pavillon R CRRA: 15 m2

Mode de métré : m2
Localisation

Pour les pavillons V SMUR et R CRRA:

En pieds de parois pour les plinthes de toutes natures déposées,

Pour les verticalités des cloisonnements déposés,

Au droit des créations de sous-ceuvre pour les agrandissements de portes, création de passages libres....

Scellement et reprise d'enduits en périphérie des cadres de portes

Aprés réalisation de la dépose soignée de menuiseries intérieures bois il sera nécessaire de réaliser I'habillage
soigné autour du nouveau cadre de porte mis en place. Cet habillage comprend le scellement et la reprise des
enduits afin de mettre en ceuvre une peinture ou un revétement de toile de verre.

Les travaux comprendront :

Les travaux concernent la reprise d’enduits sur les parois, afin d’obtenir un support propre a recevoir un nouveau
revétement.

Scellement,

Piquage des parties d'enduits soufflés, friables ou dégradées.

Nettoyage, dépoussiérage et humidification du support purgé avant mise en CEuvre de I'enduit.

Fourniture et mise en CEuvre d'un enduit platre fin de haute dureté

Application manuelle ou projeté a la machine

Compris lissage, amortissement dans les angles, arétes dressées, renforcées par baguette d'angle, compris
raccords soignés sur existant.

Poncage, égrenage.

Finition : prét & peindre ou a revétir d'une toile de verre.
Largeur de reprise sur verticalité et linteau : épaisseur du mur support

Compris tous détails et sujétions nécessaires.

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon R CRRA:12 m?
Pour le pavillon V SMUR:7 m?2

Retombées de plafonds en plaques de platre (joues)

Réalisation de joues de retombées de plafonds, travaux comprenant :

Ossature porteuse métallique

Joue de plafond réalisé en plaques de platre BA 15 compris traitement des joints, tablettage.

Compris mise en place de cornieres d'arrét en acier galvanisé laqué, pour arrét entre placo et plafonds fibre ou
métal

Comopris toutes sujétions de parfaite mise en ceuvre

Ensemble selon les plans projet architecte, plans coupes et détails.

Retombée depuis la dalle haute (environ 0,70 ml) suivant altimétrie des faux plafonds mis en places.

Mode de métré : ml



Localisation

Pour le pavillon V SMUR et pavillon R CRRA, en circulations,

01.4.8 Reconstitution de degré coupe-feu CF 2 heures, murs, cloisons, planchers aprés passage des différents
réseaux

En fin de chantier, aprés passages des différents réseaux techniques de I'ensemble des corps d’état, il est prévu
le rebouchage au platre des réservations effectuées par le magon (ou les autres corps d'états), au droit des
planchers et des murs ou cloisons, avec reconstitution du degré CF attendu dans le projet.

Réservations supérieures a diamétre 100 mm.

Les rebouchages des réservations inférieures a diamétre 100 mm seront effectués par chaque corps d’état
concerné. Si les entreprises utilisent de la mousse, le produit devra faire I'objet d’'un PV et d’'une fiche technique et
devra recevoir I'aval du maitre d’ceuvre et du contréleur technique.

Mode de métré : U
Localisation
Pour les pavillons V SMUR et pavillon R CRRA
01.4.9 Caisson d'habillage en plaques de platre
Exécution de caissons d'habillage pour tuyauteries en plaques de platre, compris suspentes, ossature support
métallique a fixer sur plancher ou contre magonnerie ou cloisons, garnissage coupe-feu et toutes sujétions.
Ensemble standard, 3 faces pour encoffrement vertical suivant localisation et destination.
Ensemble avec résistance au feu, CF 1 heure suivant localisation et destination.

Une isolation phonique sera a mettre en place dans le cas d'un caisson d'habillage de tuyauterie.

Hauteur des caissons : entre plancher et faux plafonds soit 3 ml
Epaisseur : 30 4 40 cm

Pour le pavillon V SMUR: 12 ml
Pour le pavillon R CRRA: 9 ml

Mode de métré: au ML

Mode de métré : ml
Localisation
Pour les pavillons V SMUR et R CRRA: en habillage des tuyauteries verticales a maintenir.
01.4.10 Dépose soignée de cloisonnement

Afin d'agrandir le plateau d'appel du CRRA au pavillon R il est nécessaire de réaliser une dépose soignée de la
cloison existante de séparation entre les locaux R S1 77 et R S1 71.

La dépose comprend :

Le retrait de la cloison existante sur toute la longueur,

Le retrait des 2 menuiseries bois,

Le retarit des chassis fixes vitrés,

L'évacuation des gravois en décharge ou recyclage,

La dépose doit étre soignée afin de limiter les reprises au droit des poteaux existants conserves.

Pour le pavillon R CRRA : cloison entre local R S1 77 et R S1 71

Mode de métré : m3
Localisation

Pour le pavillon R CRRA: cloison entre local R S1 77 et R S1 71

01.5 Travaux de faux plafonds

01.5.1 Plafonds suspendus en plaques de platre (type 1)

Réalisation de plafonds suspendus en plagues de platre, comprenant :



01.5.2

Plafonds constitués de plaques de platre vissées sur un contrelatage réalisé en profilés métalliques.

Constitution des ouvrages :

Ossature primaire en acier galvanisé d'épaisseur 75/100éme et fourrures en acier galvanisé d'épaisseur 6/10eme,
fixées par clipsage,

Suspentes ou tiges filetées fixées dans les planchers hauts existants ou contre les cloisons.

Prestation conforme au D.T.U 25.41.

1 plaque de platre BA 13 jointoyée par calicot et colle entre plaques et entre plaques et parois, compris toutes
retombées décoratives entre niveaux différents (plaques de platre plein).

Compris toutes sujétions de pose, traitement des joints, coupes etc,.et réservations pour incorporation de
luminaires ou autres appareillages avec renforts, si nécessaire.

Mise en ceuvre suivant notice technique, comprenant :

Tragage et implantation.

Ossatures primaires et secondaires adaptées.

Pose des suspentes.

Pose des plaques de platre et vissage dans profilés métalliques.

Plaques de platres hydrofuge

Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant.

Toutes joues, retombées, calepinage et mises en CEuvre spéciales.

Toutes préparations avant peinture.

Nettoyage en fin d'intervention.

Mode de métré : au mz

Pour le pavillon V SMUR : 35 m?
Pour le pavillon R CRRA :0 m2

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR: Plafonds dans les sanitaires, plafonds dans les circulations (voir plan des faux plafonds)

Plafonds suspendus en dalles de fibres minérale 600 X 600 mm acoustique standard (type 2)

Mode de métré : au m2 mis en ceuvre

Les travaux comprendront la réalisation, la fourniture et pose d'un faux plafond démontable, suivant les
prescriptions ci-apres :

Plafond acoustique standard
Dalles de 600 X 600 :

Plafond acoustique en laine de verre haute densité revétue d’un voile de verre imprégné de blanc
Bords droits naturels

Epaisseur : 15 ou 20mm

Réaction au feu : A2s1d0

Acoustique : classe d’absorption A aw :0,90

La dalle pourra étre époussetée a I'air comprimé ou dépoussiérée a I'aspirateur une fois par semaine
PV d'essais obligatoire.

Structure / Montage :

Ossature métallique en acier galvanisé laquée blanche, apparente, largeur de 24 mm, constituée de profilés T de
hauteur 38mm,

Ossature résistant a la corrosion

Corniéres de rive en acier doux laqué blanches

Suspentes réglables et profils porteurs

Profilés entretoises et profilés porteurs

Les profils devront étre traités époxy

Clips anti soulevement des plaques

La finition en rive se fera a l'aide d'une corniére laquée fixée directement sur la paroi

Compris toutes sujétions pour accrochage, réglage, coupes, découpes, chutes, jointoiement des plaques,
échafaudage, etc... sans aucune plus-value

Teinte de I'ossature apparente au choix de I'Architecte

Caractéristiques :
Mise en ceuvre suivant plan de calepinage sur réseau d'ossatures (primaire et secondaire) métalliques apparentes

laquées, constitué de profilés porteurs et de profilés d'entretoises.
L'ensemble devra étre conforme aux prescriptions d'emploi du fabricant.



01.5.3

0154

Le prix unitaire du présent article devra comprendre les sujétions de mise en ceuvre et de finition de plafond
suspendu au droit des équipements hospitaliers.

Mode de métré : au mz

Pour le pavillon V SMUR : 300 m?2
Pour le pavillon R CRRA : 253 m2

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR: Tous les locaux hors sanitaires et circulation principale.
Pour le pavillon R CRRA: Tous les locaux

Plafonds suspendus en dalles de fibres minérales 1200 X 600 mm acoustique standard (type 3)

Fourniture et pose de faux plafonds en dalles comprenant :
Dalles de 1200 X 600 :

Plafond acoustique en laine de verre haute densité revétue d’un voile de verre imprégné de blanc
Bords droits naturels

Epaisseur : 15 ou 20mm

Réaction au feu : A2s1d0

Acoustique : classe d’absorption A aw :0,90

La dalle pourra étre époussetée a I'air comprimé ou dépoussiérée a I'aspirateur une fois par semaine
PV d'essais obligatoire.

Structure / Montage :

Ossature métalliqgue en acier galvanisé laquée blanche, apparente, largeur de 24 mm, constituée de profilés T de
hauteur 38mm,

Ossature résistant & la corrosion

Corniéres de rive en acier doux laqué blanches

Suspentes réglables et profils porteurs

Profilés entretoises et profilés porteurs

Les profils devront étre traités époxy

Clips anti soulevement des plaques

La finition en rive se fera a l'aide d'une corniére laquée fixée directement sur la paroi

Compris toutes sujétions pour accrochage, réglage, coupes, découpes, chutes, jointoiement des plaques,
échafaudage, etc... sans aucune plus-value

Teinte de l'ossature apparente au choix de I'Architecte

Caractéristiques :
Mise en ceuvre suivant plan de calepinage sur réseau d'ossatures (primaire et secondaire) métalliques apparentes
laquées, constitué de profilés porteurs et de profilés d'entretoises.

L'ensemble devra étre conforme aux prescriptions d'emploi du fabricant.

Le prix unitaire du présent article devra comprendre les sujétions de mise en ceuvre et de finition de plafond
suspendu au droit des équipements hospitaliers.

Pose suivant le plan de calepinage des circulations.
Mode de métré : au m2

Pour le pavillon V SMUR :123 m2
Pour le pavillon R CRRA : 0 m?
Mode de métré : m2

Localisation

Pour le pavillon V SMUR: dans les circulations et sans portes V 00 11.

Plafonds suspendus en plaques de platre CF 1 heure (type 4)

Réalisation de plafonds suspendus en plaques de platre CF 1 heure, comprenant :
Plafonds constitués de plaques de platre vissées sur un contrelatage réalisé en profilés métalliques.
Constitution des ouvrages :



01.5.5

01.5.6

Ossature primaire en acier galvanisé d'épaisseur 75/100éme et fourrures en acier galvanisé d'épaisseur 6/10eme,
fixées par clipsage,

Suspentes ou tiges filetées fixées dans les planchers hauts existants ou contre les cloisons.

Prestation conforme au D.T.U 25.41.

1 plaque de platre BA 15 jointoyée par calicot et colle entre plaques et entre plaques et parois, compris toutes
retombées décoratives entre niveaux différents (plaques de platre plein).

Compris toutes sujétions de pose, traitement des joints, coupes etc,.et réservations pour incorporation de
luminaires ou autres appareillages avec renforts, si nécessaire.

Mise en ceuvre suivant notice technique, comprenant :

Tracage et implantation.

Ossatures primaires et secondaires adaptées.

Pose des suspentes.

Pose des plaques de pléatre et vissage dans profilés métalliques.

Plaques de platres hydrofuge

Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant.

Toutes joues, retombées, calepinage et mises en CEuvre spéciales.

Toutes préparations avant peinture.

Nettoyage en fin d'intervention.

Mode de métré : au mz

Pour le pavillon V SMUR : 5 m?2
Pour le pavillon R CRRA : 5 m?

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR: Plafonds dans armoire électrique
Pour le pavillon R CRRA: Plafonds des armoires électriques CFA/CFO/STE

Poutre soffite en plaque de platre

Réalisation d'une poutre soffite en plaques de platres comprenant :

Armature sur 3 cotés en profilés acier galvanisé,
Plaque de platres avec finition bandes a joins,
Largeur du soffite environ 60 cm,

Retombée du soffite environ 40 cm,

Longueur du soffite : 9,50 ml

Le soffite doit permettre d'adapter les altimétries des plafonds des locaux R S1 77 et R S1 71 conservés dans leur
hauteur de pose et existante.

Le soffite recevra un traitement par peinture prévu a l'article peinture.

Mode de métré : ml
Localisation

Pour le pavillon R CRRA entre les locaux R S1 77 et R S1 71.

Prévisions pour interventions ponctuelles

Les travaux comprendront la dépose ponctuelle soignée de faux plafond, puis repose avec adaptation, suivant les
prescriptions ci-apres :

- dépose soignée pour réemploi, de faux plafond (plaques + ossatures) avec stockage propre d’environ 45 m2.

- repose du faux plafond préalablement déposé avec adaptation de celui-ci autour des nouvelles gaines (compris
modifications des ossatures, coupes et toutes sujétions).

- hauteur de pose : entre 2,50 et 3.00 m.

En reprise de l'existant afin de permettre le passage et le branchement des réseaux dans les circulations hors
périmetre de chantier (réseaux CVC, plomberie, électricité, SSI)

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : En reprise dans la circulation du hall hors emprise de chantier,
Pour le pavillon R CRRA : En reprise dans la circulation du hall hors emprise de chantier,



01.5.7 Percements et réservations dans les plaques de faux plafonds

Tous les percements et réservations dans les dalles de plafond seront réalisés par le titulaire du présent sous lot.
lls seront définis en fonction des demandes et des plans de réservations effectués par les autres corps d’état
pendant la phase de préparation du chantier.

Les prix de fourniture et pose des plafonds décrits ci-dessus, proposés par I'entrepreneur tiendront compte de ces
prestations de réservations. L’entrepreneur ne pourra pas faire valoir de prix supplémentaire. Si certaines
entreprises ne donnent pas leurs réservations suffisamment t6t, elles seront réalisées par le titulaire des travaux
de plafonds suspendus au frais des entreprises demandeuses.

Mode de métré : ens

Localisation

sur les faux plafonds mis en ceuvre dans le cadre de cette opération.

01.5.8 Panneaux plafonniers acoustiques

Fourniture et pose de panneaux acoustiques a poser en plafond comprenant :

armature en acier protégé contre la corrosion

ouate afl de couleur blanche en matiere 100 % recyclée
voile microporeux gris ou noir

housse amovible en textile transonore aeria maille ronde
Indémaillable

330 g/m2 (panneau acoustiques)

190 g/m2 (panneau ajourés)

Protection contre la salissure :

Hydro-oléo-phobie = 5 (AATCC118 et AATCC193)
Caractere antistatique 7.1010 Q (EN 1149-1)

Acoustique
Coefficient d’absorption

aw =1, nrc =1, classe a

Classement européen de réaction au feu
Produit complet : b-s2, dO

Coloris dans les tons de la gamme au choix de I'architecte.

Pose suspendue sur des cables en acier (pose en dessous du faux plafond des locaux)
Dimensions : suivant plan (1,00 X 1,50 ml)

Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon V SMUR : au-dessus des postes de travail V 00 03b
Pour le pavillon R CRRA : au-dessus des postes de travail R S1 80

01.5.9 Dépose de faux plafonds en réemploi.

Afin de réaliser la dépose de la cloison entre les locaux R S1 77 et R S1 71 il est nécessaire de déposer proprement
une partie de faux plafonds existante. Cette dépose comprend :

Dépose des dalles et stockage en conservation pour réemploi. Le stockage peut se faire sur le site dans la mesure
de la place disponible. Les éléments devront étre protégés.

Dépose corniere de rive et entretoise,

Repose de I'ensemble avec adaptation suivant article suivant.
Pour le pavillon R CRRA : 10 m?,

Mode de métré: au m2

Mode de métré : m2

Localisation

Pour le pavillon R CRRA : Plafond du local R S1 71

01.5.10 Remplacement de faux plafonds en circulations




01.5.10.1

01.5.10.2

Afin de réaliser le passage de réseaux CVC et électrique il est nécessaire de déposer puis reposer des surfaces
de faux plafonds dans les circulations.
Ces plafonds seront refaits a neuf suite aux interventions.

Dépose de faux plafonds sans réemploi

Réalisation de la dépose des faux plafonds comprenant :
La dépose des suspentes,

La dépose des entretoises et cornieres de rives,

La dépose des dalles de toutes natures,

L'évacuation en décharges ou en recyclage,

Nota : Lors du déroulement de la prestation le MOE pourra décider de la conservation des corniéres de rives pour
remettre un nouveau faux plafond.

Pour le pavillon V SMUR : En circulations V 00 20, V 00 20b, V 00 31b - 80 m2
Pour le pavillon R CRRA : en circulation R S1 03, R S1 48,5 S1 58 - 215 m?

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : En circulations V 00 20, V 00 20b, V 00 31b
Pour le pavillon R CRRA : en circulation R S1 03, R S1 48, 5 S1 58

Pose de faux plafonds en dalle

Mode de métré : au m2 mis en ceuvre

Les travaux comprendront la réalisation, la fourniture et pose d'un faux plafond démontable, suivant les
prescriptions ci-apres :

Plafond acoustique standard
Dalles de 600 X 600 :

Plafond acoustique en laine de verre haute densité revétue d’un voile de verre imprégné de blanc
Bords droits naturels

Epaisseur : 15 ou 20mm

Réaction au feu : A2s1d0

Acoustique : classe d’absorption A aw :0,90

La dalle pourra étre époussetée a I'air comprimé ou dépoussiérée a I'aspirateur une fois par semaine
PV d'essais obligatoire.

Structure / Montage :

Ossature métallique en acier galvanisé laquée blanche, apparente, largeur de 24 mm, constituée de profilés T de
hauteur 38mm,

Ossature résistant a la corrosion

Corniéres de rive en acier doux laqué blanches

Suspentes réglables et profils porteurs

Profilés entretoises et profilés porteurs

Les profils devront étre traités époxy

Clips anti soulevement des plaques

La finition en rive se fera a I'aide d'une corniere laquée fixée directement sur la paroi

Compris toutes sujétions pour accrochage, réglage, coupes, découpes, chutes, jointoiement des plaques,
échafaudage, etc... sans aucune plus-value

Teinte de I'ossature apparente au choix de I'Architecte

Caractéristiques :

Mise en ceuvre suivant plan de calepinage sur réseau d'ossatures (primaire et secondaire) métalliques apparentes
laquées, constitué de profilés porteurs et de profilés d'entretoises.

L'ensemble devra étre conforme aux prescriptions d'emploi du fabricant.

Le prix unitaire du présent article devra comprendre les sujétions de mise en ceuvre et de finition de plafond
suspendu au droit des équipements hospitaliers.

Mode de métré : au mz

Pour le pavillon V SMUR : En circulations V 00 20, V 00 20b, V 00 31b - 80 m2
Pour le pavillon R CRRA : en circulation R S1 03, R S1 48,5 S1 58 - 215 m?
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Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : En circulations V 00 20, V 00 20b, V 00 31b
Pour le pavillon R CRRA : en circulation R S1 03, R S1 48, 5 S1 58

Reprise de faux plafonds existants

Afin de remettre en état le faux plafond existant en dalle de 60 X 60 dans le local R S1 71 apres la dépose du
cloisonnement I'entreprise devra :

L'adaptation et la pose de la nouvelle corniére de rive sur son support (soffite créée),

La mise en place des Te d'entretoise,

La remise en place des dalles existantes qui auront été préalablement déposées et stockées pour réemploi.
Compris toutes suggestions d'adaptations et de mise en ceuvre.

Pour le pavillon R CRRA : 10 m2 de faux plafonds a réinstaller.

Mode de métré : m2

Localisation

Dans le local R S1 71 au droit de la cloison déposée (entre local R S1 77 et R S1 71)

01.6 Travaux de peintures

01.6.1

01.6.2

Reprises d'enduits au platre sur les parois

Les travaux concernent la reprise d’enduits sur les parois, afin d’obtenir un support propre a recevoir un nouveau
revétement.

Piquage des parties d'enduits soufflés, friables ou dégradées.

Nettoyage, dépoussiérage et humidification du support purgé avant mise en CEuvre de I'enduit.

Fourniture et mise en CEuvre d'un enduit platre fin de haute dureté

Application manuelle ou projeté & la machine

Compris lissage, amortissement dans les angles, arétes dressées, renforcées par baguette d'angle, compris
raccords soignés sur existant.

Poncgage, égrenage.

Nettoyage.

Echafaudage nécessaire.

Finition : prét & peindre.

Largeur de reprise sur verticalité des parois démolies : 0,20 ml

Compris tous détails et sujétions nécessaires.

Pour le pavillon V SMUR: 60 m?
Pour le pavillon R CRRA: 20 m?

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :

Reprises verticales au droit des parois démolies,

Reprises pour préparation des supports a peindre,

Reprises vers faience murale déposée (vers anciens points d'eau),
Reprises derriere les mains courantes bois déposées en circulation,
Reprises sur plinthes en carrelage et de tous types déposés,

Pour le pavillon R CRRA : Dito pavillon V

Arrachage de revétements muraux de tous types

La toile de verre, les revétements épais ou papiers peint existants sur les murs et cloisons conservés seront
arrachés pour permettre leur remplacement par une nouvelle toile de verre (ou peinture)

Cette dépose devra étre soignée afin de limiter dendommager les supports existants.

Elle sera réalisée sur la totalité de la hauteur des parois revétues en présence.

Mode de métré : m2

Pour le pavillon V SMUR : 900 m2
Pour le pavillon R CRRA : 395 m2

Mode de métré : m2



01.6.3

0l1.6.4

01.6.5

01.6.6

Localisation

Sur les murs conservés au titre du projet dans I'ensemble des locaux concernés des pavillons V SMUR et R CRRA.

Masticage et reprises d'enduits

Sur tout type de cloisons ou murs existants aprés arrachage des revétements existants, I'entrepreneur devra les
masticages et pongages y compris la révision des joints et toutes sujétions avant la pose d’'une nouvelle toile de
verre. La prestation comprendra :

grattage, rebouchage, égrenage et pongage

ratissage a I'enduit avec plusieurs passe

lessivage

fourniture, pose et collage de bandes de calicot, compris marouflage et ratissage de ces bandes sur

murs

masticage et poncage avant encollage

application d'une couche de peinture d'impression mate

Hauteur théorique : 3,10 ml

Nota : Le support fera I'objet d’'une réception entre le présent lot et les entreprises en charges des lots revétements
muraux, peintures, carrelage faience

Mode de métré : m2

Pour le pavillon V SMUR : 250 m2

Pour le pavillon R CRRA : 30 m?

Mode de métré : m2
Localisation

Pour les pavillon V SMUR et R CRRA:
Au niveau des revétements arrachés afin d'obtenir une qualité permettant la mise en place du nouveau revétement,
Au niveau des murs conservés anciennement revétus de faience ou de carrelage pour les plinthes.

Fourniture et pose de toile de verre

La prestation comprendra la fourniture et pose de toile de fibres de verre classement M1 ou B-s1, dO a peindre de
120 g/m2, tissée ou en polyester non tissé, compris coupes d'arasement, toutes découpes et marouflage des joints,
dessin au choix du Maitre d’CEuvre, posé et collé a joints vifs et couche d’'impression.

Hauteur de pose : 3,00 mi

Mode de métré : m2

Pour le pavillon V SMUR : 1 370 m?
Pour le pavillon R CRRA : 400 m2

Compris toues les découpes, chutes.

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Ensemble des murs du secteur sauf sanitaires traités en revétement PVC,
Pour le pavillon R CRRA : Ensemble des murs du secteur et en reprise sur salle SAS 69 (R S1 77),

Panneaux plafonniers acoustiques

Sans objet — Voir prestation de faux plafonds

Peinture sur les murs et les cloisons

Réalisation de la peinture sur les murs et les cloisons comprenant :

Nature des subjectiles : plaque de platre a épiderme cartonné ou magonnerie enduite ou cloisons brique enduites
ou toile de verre.

a) Préparation des subjectiles

égrenage

pongage, époussetage

b) Couche d'impression

application obligatoire d'une couche d'impression nourrissante et imperméable, famille 1, classe 4a, glycéro. Elle
sera de couleur grise lorsque la couche de finition sera de couleur vive.

c) Peinture

Exécution de peinture sur murs et cloisons, comprenant :

Application de 2 couches de peinture a base de résine alkyde en émulsion et acrylique (Famille I, classe 7b2),
aspect satiné.

Mise en CEuvre au rouleau et au pinceau suivant prescription du fabricant, compris, réchampissages, protections,
échafaudage et toutes sujétions de mise en CEuvre.



01.6.7

01.6.8

Teintes au choix de I'architecte dans la gamme standard du fabricant et formes géométriques de couleur possible
dans les circulations.
La peinture devra résister au lessivage des murs.

Pour le pavillon V SMUR :1 240 m?
Pour le pavillon R CRRA : local R S1 81, R S1 80, SAS R S1 78, Salle SAS 69 R S1 77 - 435 m2, locaux armoires
électriques CFO/CFA/STE

Nota: La peinture des murs du local salle SAS 69 (R S1 77) est a reprendre entierement au titre du présent chantier.
Hauteur 2,80 ml

Métrés : au m2

Mode de métré : m2

Localisation

Pavillons V SMUR et R CRRA tous les locaux sauf au pavillon V (sanitaires avec revétement mural PVC).

Peinture des plafonds et joues

Réalisation de la peinture sur les plafonds en plaques de platres comprenant :

Nature des subjectiles : plaque de platre a épiderme cartonné.

a) Préparation des subjectiles

égrenage

poncage, époussetage

b) Couche d'impression

application obligatoire d'une couche d'impression nourrissante et imperméable, famille 1, classe 4a, glycéro.
c) Peinture

Exécution de peinture sur plafonds comprenant :

Application de 2 couches de peinture a base de résine alkyde en émulsion et acrylique (Famille I, classe 4a), aspect
satiné.

Mise en CEuvre au rouleau et au pinceau suivant prescription du fabricant,

Y compris, réchampissages, protections, échafaudage si nécessaire.

Y compris tous détails et toutes sujétions de mise en CEuvre.

Teintes au choix de I'architecte dans la gamme standard du fabricant.

La peinture devra résister au lessivage.

Métrés : au m2

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :

Plafonds en plaques de platre apparents et joues en BA13,
Plafond des placards existants ou neufs,

Joues de faux plafonds en circulation et salles de détente,

Pour le pavillon R CRRA :
Soffite entre les locaux R S1 77 et R S1 71,
Plafonds des locaux électriques CFO/CFA/STE

Peintures sur boiseries

Réalisation des peintures sur les boiseries comprenant :

a) Préparation :

Nature des subjectiles : sapin du nord, bois tropicaux

Préparation des subjectiles :

brossage des salissures, époussetage

impression nourrissante et imperméable, famille 1, classe 4a

rebouchage

enduit non repassé

pongage a sec, dépoussiérage.

b) Peinture :

Application d’'une peinture sur boiseries intérieures neuves ou existantes :
impression tres pénétrante, classement AFNOR NFT 36 005 famille 1 classe 4a/7b2
Finition :

2 couches de peinture de protection et de décoration du bois.

Propriétés :

microporeuse



01.6.9

01.6.10

souple dans le temps

lessivable (classe 2 norme NF EN 13 300 de février 2002)

classement AFNOR NFT 36 005 famille 1 classe 4a/7b2 (alkydes — séchage a l'air/acrylique et copolymeres en
phase agueuse)

Aspect du film :

satin

teintes au choix de I'architecte dans la gamme standard du fabricant

Pour le pavillon V SMUR : 130 m2
Pour le pavillon R CRRA : 25 m?

Métrés : au m2
Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR et le pavillon R CRRA :

L’ensemble des menuiseries bois des 2 zones (huisseries, portes (2 faces). Sur neuf et existant,
Portes des placards existants en circulation et dans les locaux,

Menuiseries bois extérieures mises en place au titre du projet (des 2 c6tés de la menuiserie)
Menuiseries bois extérieures existantes (cotés intérieures de la menuiserie)

Peintures sur métallerie

Réalisation des peintures sur la métallerie comprenant :

Nature des subjectiles : métaux ferriféres.

a) Préparation des subijectiles :

nettoyage

dégraissage

grattage de la calamine

brossage de la rouille

dépoussiérage

application d'une peinture antirouille oléoglycérophtalique

application de 2 couches de laque glycérophtalique modifié, famille 1, classe 4a.
Métrés : au m2

Pour le pavillon V SMUR : 90 m2
Pour le pavillon R CRRA : 30 m?

Mode de métré : m2
Localisation

Pour les pavillons V SMUR et R CRRA : Tuyauteries eau et chauffage, radiateurs, gaz médicaux, plomberie, réseau RIA.

Nettoyage de fin de chantier

Mode de métré : au forfait pour les locaux du pavillon V SMUR et du pavillon R CRRA.

Attention compte tenue de I'achévement en décalé des locaux SMUR et CRRA il est nécessaire de prévoir une
intervention en 2 temps

Nettoyages en trois temps :

Avant OPR (nettoyage complet)

Aprés intervention des entreprises pour les retouches

Avant la livraison (nettoyage complet)

Le nettoyage sera réalisé par une entreprise spécialisée diment qualifiée (sous-traitant a soumettre a I'approbation
du maitre d'ceuvre avant tout commencement des travaux). L'entreprise aura a sa charge toutes les protections
des ouvrages en place, échafaudage sur pieds ou plate-forme élévatrice, platelages, etc ... .

Tous les produits utilisés seront compatibles avec les supports. Tous les matériels et matériaux utilisés seront neufs
et propres n'entrainant aucune rayure ou dégradation sur les prestations en place.

La sécurité du personnel sera respectée suivant les recommandations du coordonnateur de sécurité et du code du
travail.

NOTA : Tous les détritus, emballages, palettes, etc ... sont enlevés ou stockés dans des bennes appropriées par
chaqgue entreprise en cours de chantier.

Les travaux comprendront entre autre (liste non exhaustive) : Les équipements des articles ci-dessous.

murs (peinture, plagues en stratifi€) : poussieres - souillures - projections - trainées.
revétements muraux (toile de verre ou autres) : joints - colle - poussiéres - souillures - projections - peinture
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trainées.

portes : vernis - colle - peinture - joints - cambouis - projections - traces de doigts.

vitres et huisseries : étiquettes - projections - poussiéres - lavage.

volets roulants : étiquettes - projections - poussieres.

plafonds : cambouis - projections - poussiéres - traces.

luminaires : étiquettes - poussiéres - insectes morts.

petits appareillages électriques (prises, interrupteurs) : Poussiéres, peinture, projections
équipements sanitaires et plans de travail : étiquettes - poussieres - joints - colle - tartre - platre - souillures
taches.

sols et plinthes : étiquettes - joints - colle - peinture - gravats - poussiéres - trainées.
radiateurs : poussieres - peinture - projections.

bouches, grilles, gaines, tuyauteries : poussieres.

NOTA : La qualité d'un nettoyage soigné s'évalue par I'absence de I'ensemble de salissures.
Mode de métré : Forfait
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Dans tous les locaux concernés par les travaux de la présente opération.
Pour le pavillon R CRRA : Dans tous les locaux concernés par les travaux de la présente opération.

Nettoyage des menuiseries extérieures (portes et fenétres)

Le nettoyage des menuiseries extérieures comprend :

Un nettoyage des montants coté intérieur des menuiseries aluminium afin de retrouver une propreté et une couleur
d'aluminium proche de l'origine. Ce nettoyage devra étre réalisé avec un produit approprié et faire I'objet d'essais
afin d'avoir un rendu et un aspect de finition propre a l'origine.

Pour les 2 coté (intérieur et extérieur)

Dépoussiérage des vitrages et ossature y compris bavettes,

Nettoyage a I'éponge humide des ossatures y compris les feuillures et bavettes,
Nettoyage avec la raclette et un produit courant a vitre des chassis et portes.
Sur bavette aluminium (pour enlévement des poussiéres et salissures).

Sur toutes les fenétres du projet.

Pour le pavillon V SMUR : 15 fenétres ou portes fenétres
Pour le pavillon R CRRA : 11 fenétres ou portes fenétres

Mode de métré : Forfait
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : RDC aile Ouest,
Pour le pavillon R CRRA : RDC des locaux

01.7 Plancher technique

01.7.1

Plancher technique en dalle

Fourniture et pose d'un plancher technique comprenant :

Panneaux de 60 X 60 et de 30 mm. Les panneaux sont interchangeables avec un noyau en bois haute densité
dans un cadre support,

Charge statique 453 Kg,

Tole d'acier de 0,5 mm,

Piédestal standard permettant une réhausse afin d'atteindre la hauteur souhaitée de 16 . Le piédestal est constitué
d'un tube avec platine basse de fixation au support dalle existant, d'une platine haute permettant de mettre en place
les entretoises avec vérins fin de réglage,

Le plancher technique devra avoir une résistance et une stabilité notamment concernant les regles de sécurité
incendie,

Le présent article comprend le calepinage, la pose, toutes les découpes et chutes.
Autour des radiateur non déposés le plancher technique devra se faire avec une joue entre le plancher existant et
la surface haute du plancher technique posé.

Le poste comprend aussi les découpes pour le passage des cables (les cables seront fournis et posés par
I'entreprise en charge de I'électricité et des courant faibles).
Il sera prévu la fourniture et pose de 10 passe cables de diametre 120



Le présent lot comprend aussi les adaptations pour la réalisation des contres marches vers les 2 escaliers pour le
pavillon R CRRA.

Mode de métré : m2

Localisation

Pour les locaux du CRRA pavillon R

01.8 Aménagement local technique électrigue

01.8.1 Peinture de sol

Réalisation d'une peinture de sol sur I'ensemble de la surface comprenant :
Nettoyage et dégraissage,

Application de 3 couches de peinture de sol grand trafic avec silice (anti-dérapant),
Relevé de la peinture formant plinthe de 10 cm,

Pour le pavillon R CRRA : 36 m?

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon R CRRA : locaux S1 04, S1 05 et S1 02

01.8.2 Travaux de peinture sur murs

Réalisation de la peinture murale suivant les articles précédents comprenant :
Le masticage,

Le bouchement de fissures,

3 couches de peinture de ton clair,

Pour le pavillon R CRRA : locaux techniques électriques 95 m2

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon R:
Peinture des locaux R S1 02, R S1 04 et R S1 05

01.8.3 Travaux de peinture sur menuiserie bois

Réalisation de la peinture sur les menuiseries bois existantes ou créées suivant les articles précédents comprenant:
Le masticage, le poncgage,...

Le bouchement de fissures,

3 couches de peinture de ton clair,

Pour le pavillon R CRRA :
Portes des locaux techniques électriques : 16 m2
Montant des 3 fenétres du local R S1 02

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon R :
Peinture des locaux R S1 02, R S1 04 et R S1 05



02 Revétement de sol souples

02.1 Objet de I'opération

02.1.1

Objet de |'opération

Les Pavillons R et V se situent dans un ensemble de pavillons accueillant les soins et I'hospitalisation et de
batiments accueillant les activités supports et techniques.

L’ensemble du site a été construit par I'architecte Tony Garnier et a ce titre fait 'objet d’'une protection partielle au
titre des monuments historiques.

Les pavillon R et V date de 1933. lls se composent initialement d’'un sous-sol, d’'un RdC et d’'un premier étage. Le
pavillon V a été réhaussé de 2 niveaux dans les années 1960 et sa fagade a perdu I'esthétique initiale notamment
au niveau des menuiseries extérieures, ajout d’escalier de secours, ajout d’auvent d’entrée. Le pavillon R est dans
un état de facades proche de l'origine. Il a subi une extension de 1 niveau permettant de relier 2 constructions
initialement indépendantes dans les années 1960.

Le pavillon V est relié aux autres pavillons par un réseau de galeries passant en sous- sol.

Le présent projet consiste en :

L’aménagement de locaux pour accueillir le SMUR au RDC du pavillon V sur une surface de 495 m2 dans des
locaux libérés en 2026

L’agrandissement de la régulation du SAMU SAS CRRA sur une surface de 250 m? au RDC du paillon R (par
libération partielle des locaux du SMUR transférés au pavillon V RDC)

Les travaux consistent en la réalisation de la pose des revétements de sol PVC.

02.2 Dispositions générales

02.2.1

Dispositions générales

Etudes d'exécutions

Les plans et documents d'exécution sont a la charge de I'entreprise titulaire du marché de travaux.
Le plan de calepinage sera réalisé par I'entreprise titulaire du marché de travaux.

Prescriptions technigues des sols souples

Prescriptions particuliéres

Les ouvrages seront congus et réalisés en application des textes suivants :

Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux

Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces

Regles professionnelles de préparation des supports couvrant en béton en vue de la pose des revétements de sols
minces (UNM - UNRST - OGB)

Avis technique du CSTB se rapportant aux revétements utilisés

NF P 62-202-1 / DTU 53-1 - revétements de sol textiles

NF P 62-203-1/ DTU 53-2 - revétements de sol plastiques collés.

Supports

L’arrachage des sols existants non conservés ou la réalisation des nouvelles chapes béton est a la charge des
travaux de démolition/magonnerie/gros ceuvre.

Dans chaque cas, avant la mise en ceuvre des sols collés, I'entrepreneur titulaire du marché de travaux de sols
souples réceptionnera le support en présence des entreprises concernées et formulera toutes observations au cas
ou le support ne serait pas satisfaisant.

Les supports seront livrés nettoyés de tous déchets ou gravois, mais il appartiendra a I'entrepreneur de revétements
de faire procéder au balayage définitif avant ses travaux. Cette opération se fera a sec.

Aucun travail ne pourra étre entrepris sur un support qui ne serait pas parfaitement sec ou qui ne répondrait pas
aux prescriptions du Cahier des Charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements minces
(1ére qualité du D.T.U.).

Sans observation de sa part, I'entrepreneur fera son affaire de tous ragréages conformément aux DTU.

Enduit de ragréage et lissage sur support




Aprés nettoyage, dépoussiérage, élimination de toutes traces de platre, peinture, etc..., exécution d'enduit de
ragréage et de lissage des sols suivant avis technique, caractéristique et épaisseur pour locaux avec classement
UPEC en P3, application a la raclette par une ou plusieurs couches suivant besoin. Pongage pour obtenir un lissage
parfait. L’épaisseur finale sera au minimum de 3 mm. Balayage aprés coup.

Le produit de ragréage et lissage devra étre conforme aux prescriptions du CSTB n° 2843 d'octobre 1995
notamment.

Ces enduits doivent faire I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. et ils seront mis en ceuvre conformément aux
prescriptions de l'avis technique. Afin d'améliorer les caractéristiques des enduits et leur adhérence, il convient de
vérifier au préalable la porosité du support par le « test de la goutte ». Le choix du primaire est fonction du résultat
(temps nécessaire a I'absorption de I'eau versée sur le support).

Les microfissures d'ouverture inférieure a 1 mm, seront réparées par l'application d'un primaire et de I'enduit de
lissage.

Pour les fissures dont la largeur est millimétrique (1 a 4 mm), il sera nécessaire de prévoir une injection de résines
époxydique, recouverte apres séchage d'un film de colle Néoprene.

L'opération de traitement des joints doit étre réalisée avant I'application de I'enduit de lissage.

Les joints de dilatation ne peuvent étre rebouchés qu'avec un produit souple (mastic polyuréthane ou silicone).

Le revétement de sol doit étre arrété de part et d'autre, le joint sera recouvert d'un profilé métallique ou plastique
fixé sur un seul coté.

Les joints de retrait doivent étre rebouchés aprés séchage du dallage. Pour cela, on procede au nettoyage du joint,
on applique un primaire d'accrochage (émulsion d'acétate de vinyle ou styrene-butadiene), puis on remplit le joint
avec un enduit "liquide" renforcé par un additif du méme type que le primaire.

Pose de revétements

Avant la mise en ceuvre, les sols seront livrés balayés a I'entrepreneur. Celui-ci devra avant toute exécution des
travaux, les nettoyer, les préparer, les gratter, de maniére a faire disparaitre tout produit étranger.

Avant de commencer la pose des matériaux, I'entrepreneur devra s'assurer de la parfaite siccité du support, ciment
ou sous-couche. (Teneur en humidité n'excédant pas 3 % de la masse séche). |l devra produire les résultats des
mesures d'humidité dans le support.

Les sols seront revétus d'une application d'enduit de ragréage soigneusement lissé, permettant un collage des
matériaux.

Les colles seront adaptées au matériau utilisé, suivant spécifications du fabricant.

Tous les découpages nécessaires autour des tuyauteries, appareils ou colonne seront exécutés d'une fagon
parfaite.

Aprés terminaison du travail, le revétement sera livré propre. Les déchets de coupe ou autres détritus seront
enleveés par les soins de I'entrepreneur du présent lot.

L'entreprise devra fournir, avant mise en ceuvre des éléments correspondants, les procés-verbaux de
comportement au feu en cours de validité qu'elle soumettra au bureau de contrdle technique pour accord.

La pose s'effectuera par collage, chaque Ié ou chaque dalle devra étre soigneusement coupé, et les joints exécutés
parfaitement a I'équerre, les différences de coloris entre deux pieces seront délimitées a l'axe des portes.

La colle utilisée devra correspondre a chaque nature de revétement et avoir regu I'agrément du CSTB.

Il devra étre exécuté tous les raccords nécessaires s'il y a lieu, ainsi que ceux nécessités par le passage des autres
corps d'état.

L'Entrepreneur du présent lot sera responsable de tout décollement éventuel et devra remédier au plus tot et & ses
frais a toute réparation.

Il est précisé que les murs et cloisons mis en peinture, ne devront pas étre salis. L'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions pour assurer leur protection.

L’entrepreneur devra également la protection de ses ouvrages mis en ceuvre jusqu’a leur réception. Cette protection
mécanique doit notamment préserver les revétements de sol des rayures et poingonnements

Revétements

Les qualités et caractéristiques des matériaux seront définies par les normes frangaises, européennes et les
prescriptions CSTB suivantes :

NF T 54-001 - plagues en matiere plastique stratifiées a surface décorée, a base de résines synthétiques et de
matieres fibreuses.

NF DTU 53.2 — Revétement de sol PVC collés

Cahier du C.S.T.B. — n°1835 — Livraison 237 — concernant les enduits de lissage

Le classement U.P.E.C. des matériaux

Cabhier du C.S.T.B. n° 1504 - livraison n° 189 - mai 1978 — relatif au classement U.P.E.C. des matériaux.

NF EN 685 norme de classification européenne

Les échantillons des matériaux sols minces collés seront soumis a I'agrément du Maitre ceuvre pour approbation.
Plusieurs coloris et textures seront retenus par I'architecte pour répondre aux régles de la loi sur les handicapées
notamment dans les circulations, au droit des marches et paliers avec bande d’approche, nez de marches.

Les entrepreneurs joindront a l'appui de leur proposition une documentation concernant les matériaux qu'ils
comptent mettre en ceuvre, ainsi qu'une palette des coloris et l'indication du classement U.P.E.C.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les prescriptions particulieres liées a l'acoustique.



Dans la décomposition forfaitaire, les prix seront calculés pour des surfaces réellement mises en ceuvre, compris
fourniture, pose, entailles, découpes, chutes et toutes autres sujétions.
Aucune sujétion non prévue ne pourra donner lieu a un supplément de prix.

L'entrepreneur devra obligatoirement remettre au Maitre d'Ouvrage les notices d'entretien concernant les
revétements mis en ceuvre.

02.3 Etudes d'exécution

02.3.1

Etudes d'exécution de revétements de sols

L'entreprise devra I'ensemble des études d'exécution propre au présent corps d'état de revétements de sols. Ces
études comprennent les plans EXE, notes de calculs, note méthodologiques et tous documents nécessaires a la
bonne réalisation des travaux. Ces études devront étre transmises pendant la durée de préparation des travaux ou
lors de la préparation de ceux-ci ponctuellement. Elles seront transmises pour avis et validation au MOE, CT, CSPS
et CSSI de l'opération.

Pour les travaux du pavillon V SMUR et R CRRA.

Mode de métré : U

02.4 Travaux de pose de sols souples

02.4.1

02.4.2

Réagréage et lissage du sol

Aprés la réalisation de la dépose du sol existant dans les locaux pourvus de sol souple,
Aprés la réalisation de la dépose des plinthes en bois et en carrelage,

Les travaux comprendront :

- réception des supports avec les entreprises concernées et remise d’'un PV

- nettoyage du support pour mise en place de I'enduit

- réalisation d’un ragréage conformément au descriptif de I'article enduit de ragréage et lissage du support.

Epaisseur variable suivant état des lieux, le prix unitaire devra prendre en compte cette sujétion.

Les supports seront ragréés a l'aide d'un enduit ciment colle P.3 bénéficiant d'un avis technique et agréé par le
fabricant du revétement a poser.

L'enduit devra étre compatible avec le revétement de sol souple mis en ceuvre.

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Tous les locaux y compris les circulations 435 m2,
Pour le pavillon R CRRA : 17 m2 circulation R S1 81

Revétement de sol PVC U4P3 des locaux secs avec relevés de plinthes (compact sans sous couche)

Mode de métré : au métre carré réel mis en ceuvre.
Le prix unitaire comprend les relevés en plinthes.

Les travaux comprendront :

- réception des supports avec les entreprises concernées et remise d’'un PV
- grattage, balayage et nettoyage des supports

- bouchement des trous dans le plancher

- ragréage

- garnissage de joints de pré fissuration en résine polyester ou mortier époxy
- primaire d’accrochage si nécessaire

- enduit de lissage

- tous détails de mise en ceuvre

Les lés seront obligatoirement déroulés sur les lieux, au minimum 24 heures avant leur mise en ceuvre. La pose se
fera suivant les préconisations du fabricant, par double encollage, a I'aide d'une colle polychloroprene étalée sur
les enduits de lissage et sur I'envers du matériau.

Une fois posés, les Iés seront marouflés en deux temps, conformément aux prescriptions du fabricant.

Les joints seront traités a chaud a I'aide d’'un cordon de soudure.

Le revétement de sol prévu est un revétement PVC compact sans sous couche mousse, homogéne en Iés, pressé
dans la masse, faiblement chargé (groupe T d'abrasion), constitué d’'un décor dans la masse. La couche d’'usure
sera dans la masse de 2 mm.



Il sera doté d'un traitement pour faciliter son entretien afin d’éviter une métallisation ou entretien par 'usage d’'un
spray, ceci pendant toute la durée de vie du matériau.

Ses caractéristiques principales sont :

Tenue au feu : M3 Bfl-s1

Classement UPEC : U4 — P3 - E2/3 - C2

Epaisseur : environ 2,00 mm

Poingonnement rémanent < 0,10 mm

Couche d’usure dans la masse : 2,00 mm

Bonne résistance aux produits chimiques

Isolation acoustique au bruit de choc : entre 3 et 5 dB

Résistance au glissement : R9Accumulation charge électrostatique: E inférieur a 2KV, antistatique

Les coloris seront proposés au choix du maitre d’ceuvre dans I'ensemble de la gamme du fabricant retenu. lls
pourront étre différents entre les circulations, des locaux de stockage, les locaux de service et les bureaux. Dans
certains cas, I'Architecte pourra demander a I'entrepreneur des incrustations de différents coloris suivant des
formes géométriques simples a déterminer sur les plans d’exécution. Ces prestations doivent impérativement étre
chiffrées dans I'offre. Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour ces motifs.

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre les échantillons nécessaires (dimension minimum 20x20mm) a
I'élaboration des plaquettes pour le choix des utilisateurs.

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre les fiches techniques détaillées des matériaux mis en ceuvre a
destination du service de I'hépital, chargé de I'entretien des sols.

Travaux comprenant :

- fourniture et pose du revétement de sol PVC,

- 'encollage selon les prescriptions du fabricant,

- la pose des Iés compris les coupes, les chutes et les arasements,

- la remontée du revétement en plinthes sur une hauteur de 100 mm avec fagon de gorges dans les angles. Les
remontées de plinthes seront exécutées sur cloisons ou murs. En finition au-dessus des remontées de plinthe,
I'entrepreneur devra fournir et poser un profil intégrant la remontée en plinthe et le profil de finition en un seul
produit (coloris aux choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant) et les cordons d’angle rentrant,

- les joints a élasticité permanente au droit des huisseries et toutes sujétions pour une parfaite étanchéité,

- la soudure des lés a chaud a l'aide d’'un cordon d’apport prescrit par le fabricant, de couleur identique au
revétement ou joint chimique incolore a soumettre au choix de I'Architecte. Les joints seront traités a I'aide du
systéme préconisé par le fabricant, comprenant la jonction des Iés par application d'un traitement a fond réticulé.
- nettoyage aprés intervention et évacuation des déchets

- tous détails et sujétions pour une parfaite et compléte réalisation.

Les rives de méme nature que le revétement de sol formeront plinthes & gorge et seront munis de profil d'angles
creux en PVC posé par double encollage, permettant un classement E3.

Le calepinage des lés devra privilégier les largeurs entiéres qui iront de mur & mur, il ne sera pas accepté une
adjonction de plusieurs chutes dans le méme local.

Les revétements de sols PVC seront posés par collage bord a bord a l'aide d’un adhésif, émulsion acrylique
préconisé par le fabricant, conformément au DTU 53-2, compris coupes, ajustage et pertes.

Les joints seront traités a I'aide du systéme préconisé par le fabricant, comprenant la jonction des lés par application
d’un traitement a fond réticulé.

La pose des revétements comprendra toutes les fournitures des accessoires, les coltinages, tous les arasements
et les raccordements de joints, les remontées en plinthes sur 10 cm, les profils de finition, toutes les entailles, les
découpes si nécessaires pour les appareils sanitaires, machines, canalisations ou autres, les cordons de soudure,
le nettoyage du revétement aprés pose, le ramassage et I'enlévement des déchets.

Entretien : L'entreprise en charge du nettoyage de mise en service des revétements devra impérativement
respecter les protocoles d’entretien du fabricant. La notice d’entretien devra étre transmise par le présent lot
revétement de sol ou par le fabricant.

Pour le pavillon V SMUR : 435 m2
Pour le pavillon R CRRA : 23 m?

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Tous les locaux et circulations suivant plan.
Pour le pavillon R CRRA :

Circulation R S1 81,

Escalier SASR S1 78

Sous face élévateur PMR



02.4.3

Revétement de sol souple PVC anti-dérapant U4P3 des locaux humides avec relevé de plinthe
(compact sans sous couche - hétérogene)

Mode de métré : au métre carré réel mis en ceuvre.
Le prix unitaire comprend les relevés en plinthes.

Les travaux comprendront :

- réception des supports avec les entreprises concernées et remise d’'un PV
- grattage, balayage et nettoyage des supports

- bouchement des trous dans le plancher

- ragréage

- garnissage de joints de pré fissuration en résine polyester ou mortier époxy
- primaire d’accrochage si nécessaire

- enduit de lissage

- tous détails de mise en ceuvre

Les Iés seront obligatoirement déroulés sur les lieux, au minimum 24 heures avant leur mise en ceuvre. La pose se
fera suivant les préconisations du fabricant, par double encollage, a I'aide d'une colle polychloropréne étalée sur
les enduits de lissage et sur I'envers du matériau.

Une fois posés, les Iés seront marouflés en deux temps, conformément aux prescriptions du fabricant.

Les joints seront traités a chaud a I'aide d’'un cordon de soudure.

Le revétement de sol prévu est un revétement PVC compact sans sous couche mousse, hétérogene en Iés, pressé
dans la masse, faiblement chargé (groupe T d'abrasion), constitué d’'un décor dans la masse. La couche d'usure
sera de 0,8 mm.

Il sera doté d’'un traitement pour faciliter son entretien afin d’éviter une métallisation ou entretien par 'usage d’'un
spray, ceci pendant toute la durée de vie du matériau.

Ses caractéristiques principales sont :

Tenue au feu : Bfl-s1

Classement UPEC : U4 — P3 - E2/3 - C2

Epaisseur : environ 2,00 mm

Poingonnement rémanent < 0,10 mm

Couche d’usure dans la masse : 0,8-1 mm

Bonne résistance aux produits chimiques

Isolation acoustique au bruit de choc : 6 dB

Résistance au glissement : R9Accumulation charge électrostatique : E inférieur a 2KV, antistatique
Sol antidérapant :

Glissance pied nus classe B,

Sans pastilles avec incrustation de particules de cristaux minéraux lui conférant des performances de résistance
au glissement classement B (pieds nus) et R10 (pieds chaussés).

Les coloris seront proposés au choix du maitre d’ceuvre dans I'ensemble de la gamme du fabricant retenu. lis
pourront étre différents entre les circulations, les locaux de stockage, les locaux de service et les bureaux. Dans
certains cas, I'’Architecte pourra demander a I'entrepreneur des incrustations de différents coloris suivant des
formes géométriques simples a déterminer sur les plans d’exécution. Ces prestations doivent impérativement étre
chiffrées dans I'offre. Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour ces motifs.

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre les échantillons nécessaires (dimension minimum 20x20mm) a
I'élaboration des plaquettes pour le choix des utilisateurs.

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre les fiches techniques détaillées des matériaux mis en ceuvre a
destination du service de I'hdpital, chargé de I'entretien des sols.

Travaux comprenant :

- fourniture et pose du revétement de sol PVC,

- 'encollage selon les prescriptions du fabricant,

- la pose des lés compris les coupes, les chutes et les arasements,

- la remontée du revétement en plinthes sur une hauteur de 100 mm avec fagon de gorges dans les angles. Les
remontées de plinthes seront exécutées sur cloisons ou murs. En finition au-dessus des remontées de plinthe,
I'entrepreneur devra fournir et poser un profil intégrant la remontée en plinthe et le profil de finition en un seul
produit (coloris aux choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant) et les cordons d’angle rentrant,

- les joints a élasticité permanente au droit des huisseries et toutes sujétions pour une parfaite étanchéité,

- la soudure des Iés a chaud a l'aide d’'un cordon d’apport prescrit par le fabricant, de couleur identique au
revétement ou joint chimique incolore a soumettre au choix de I'Architecte. Les joints seront traités a l'aide du
systéme préconisé par le fabricant, comprenant la jonction des Iés par application d'un traitement a fond réticulé.
- nettoyage apres intervention et évacuation des déchets

- tous détails et sujétions pour une parfaite et complete réalisation.

Les rives de méme nature que le revétement de sol formeront plinthes a gorge et seront munis de profil d'angles
creux en PVC posé par double encollage, permettant un classement E3.



02.4.4

02.4.5

Le calepinage des lés devra privilégier les largeurs entieres qui iront de mur a mur, il ne sera pas accepté une
adjonction de plusieurs chutes dans le méme local.

Les revétements de sols PVC seront posés par collage bord a bord a l'aide d’un adhésif, émulsion acrylique
préconisé par le fabricant, conformément au DTU 53-2, compris coupes, ajustage et pertes.

Les joints seront traités a I'aide du systéme préconisé par le fabricant, comprenant la jonction des lés par application
d’un traitement a fond réticulé.

La pose des revétements comprendra toutes les fournitures des accessoires, les coltinages, tous les arasements
et les raccordements de joints, les remontées en plinthes sur 10 cm, les profils de finition, toutes les entailles, les
découpes si nécessaires pour les appareils sanitaires, machines, canalisations ou autres, les cordons de soudure,
le nettoyage du revétement apres pose, le ramassage et I'enlevement des déchets.

Entretien : L’entreprise en charge du nettoyage de mise en service des revétements devra impérativement
respecter les protocoles d’entretien du fabricant. La notice d’entretien devra étre transmise par le présent lot
revétement de sol ou par le fabricant.

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : local de décontamination

Revétement de sol souple sur les dalles de plancher technique

Description du produit et de la pose dito article 2.2.

La pose sera a réaliser sur les dalles de faux plancher mises en place dans les locaux du CRRA au pavillon R.

Le présent article comprend la fourniture et la pose du produit ainsi que les découpe afin de s'adapter aux dalles
de 60 X 60 du plancher technique.

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon R CRRA :
Sur le plancher technique des locaux R S1 80 et SAS R S1 78 (170 m?),
En reprise sur le plancher technique du local R S1 77 SAS 69 (16 m?),

Revétement mural PVC en sanitaires

Mode de métré : au métre superficiel

Aux murs : toute hauteur en périphérie des sanitaires et SAS de sanitaires (HPS : environ 2.50 ml). La pose sera
réalisée au-dessus de la plinthe du sol souple en PVC.

Fourniture et pose de revétement mural sur mur en PVC MURAL.

Il est en PVC multicouches en Iés souple, adapté aux locaux humides, soudable a chaud avec un cordon. Il est
constitué d’'une feuille de surface transparente en PVC associé a une sous couche colorée.

Caractéristiques:

Tenue au feu : Bs2-dO

Epaisseur totale minimum : 0.90 mm + 0,2.
Traitement bactériostatique et fongistatique.
Bonne résistance aux produits chimiques

Les revétements seront posés en laissant 1mm de jeu entre les Iés, aprés un simple encollage du support a l'aide
d'une colle acryligue déposée a la spatule finement dentelée, y compris le traitement du support suivant les
prescriptions du fabricant.

L’arasement et le marouflage seront trés soignés sur toute la surface des les et en particulier au périmétre des
ouvrages de menuiseries et appareillage encastré.

Le traitement des joints se fera obligatoirement par soudure a chaud.

Les colles employées devront obligatoirement étre agréés par le fabricant du revétement.

Le revétement sera mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, et devra posséder un avis technique ainsi
gu'une garantie décennale.

Les travaux comprendront :

- la fourniture du revétement,

- 'application d’'un primaire compatible avec le support (plaques de platre hydrofuges)

- I'encollage selon les prescriptions du fabricant,

- la pose des |és jusqu’au faux plafond, compris les coupes, les chutes et les arasements,



02.4.6

02.4.7

02.4.8

- la fourniture et pose de profilés caoutchouc spéciaux sur les angles rentrants,

- la fourniture et pose de renforts au droit des angles sortants suivant le cas,

- la soudure des Iés a chaud a I'aide d’'un cordon d’apport prescrit par le fabricant,

- les sujétions d’étanchéité aux droits des passages de canalisations, compris toutes les pieces spéciales,

Les coloris des revétements seront laissés au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant avec possibilité
d’avoir des revétements avec deux coloris dans le méme local.

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre les échantillons nécessaires (dimension minimum 20x20mm) a
I'élaboration des plaquettes pour le choix des utilisateurs.

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre les fiches techniques détaillées des matériaux mis en ceuvre a
destination du service de I'hdpital, chargé de I'entretien des sols.

L'entreprise proposera si besoin, et sur simple demande du maitre d’ceuvre, des surfaces témoins, permettant de
vérifier 'aspect et le ton qui aprés accord devra étre rigoureusement respecté.

La pose des revétements comprendra toutes les fournitures accessoires, les coltinages, le balayage et
dépoussiérage des supports, tous les arasements et les raccordements de joints, les remontées en plinthes, les
profils de finition, toutes les entailles, les cordons de soudure, le nettoyage du revétement apres pose, le ramassage
et I'enlevement des déchets.

Comprenant :

coupe & découpes, chutes

traitement des remontées en plinthes (raccords avec le sol) conformément aux prescriptions du fabriquant et avec
éléments adaptés

pose suivant prescription du fabriquant

Tous détails et sujétions d’étanchéité

Compris nettoyage complet aprés intervention
Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Dans les sanitaires du projet.

Bande podotactile

Fourniture et pose de bande podotactile en PVC affleurant le sl souple.
Ces bandes sont de ton noir avec des picots podotactiles. La bande sera a poser a 28 cm du nez de marche du
palier haut.
Dimension : L 1,00 X 10,20
L 1,50 X 0,20

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon R CRRA : sur le palier de I'escalier SAS R S1 78 et sur palier escalier R S1 80 (vers sortie de secours)

Bandes de seuils en inox

Mode de métré : au ml réel mis en ceuvre.

Fourniture et pose en fin de travaux de bande de seuil en acier inoxydable de largeur 50 mm, profil extra-plat, en
un seul tenant.

Pose par vissage sur chevilles forées aux ruptures de matériaux, a I'exclusion de tout autre moyen de fixation. Les
Vvis seront en acier inoxydable.

Y compris coupes, découpes, percements dans le carrelage existant conservé ou dans la chape et toutes sujétions
de mise en ceuvre.

Les seuils existants seront vérifiés et remplacés s’ils sont en mauvais état.

Pour le pavillon V: 10 ml
Pour le pavillon R : 4 ml

Mode de métré : ml
Localisation

Pour les pavillons V et R :
Au niveau de chaque porte, chaque fois que I'on passe d'un revétement de sol souple a un revétement de sol en dur et vice versa.
En remplacement des seuils existants mais en mauvais état vers portes extérieures et issues de secours.

Nez et contre marche de couleur pour escalier



Mise en place de bandes de nez de marches contrastées et anti décapantes en PVC sur chaque marche,
Mise en place de bandes de contraste sur la premiéere et derniére marche,

Comprenant :

La fourniture et pose sur chaque marche de nez de marches en PVC anti dérapant,

La fourniture et pose des contres marches de ton contrasté noir en matériau PVC dito sol souple mis en place
Toutes les découpes et suggestions,

Mode de métré : ens
Localisation

Pour le pavillon R CRRA : escalier SAS R S1 78 et escalier vers issue de secours.



03 Menuiseries intérieures et mobiliers fixes

03.1 Objet de I'opération

03.1.1

Objet de |'opération

Les Pavillons R et V se situent dans un ensemble de pavillons accueillant les soins et I'hospitalisation et de
batiments accueillant les activités supports et techniques.

L’ensemble du site a été construit par I'architecte Tony Garnier et a ce titre fait 'objet d’'une protection partielle au
titre des monuments historiques.

Les pavillon R et V date de 1933. lls se composent initialement d’'un sous-sol, d’'un RdC et d’'un premier étage. Le
pavillon V a été réhaussé de 2 niveaux dans les années 1960 et sa fagade a perdu I'esthétique initiale notamment
au niveau des menuiseries extérieures, ajout d’escalier de secours, ajout d’auvent d’entrée. Le pavillon R est dans
un état de fagades proche de l'origine. Il a subi une extension de 1 niveau permettant de relier 2 constructions
initialement indépendantes dans les années 1960.

Le pavillon V est relié aux autres pavillons par un réseau de galeries passant en sous- sol.

Le présent projet consiste en :

L’aménagement de locaux pour accueillir le SMUR au RDC du pavillon V sur une surface de 495 m? dans des
locaux libérés en 2026

L’agrandissement de la régulation du SAMU SAS CRRA sur une surface de 250 m? au RDC du paillon R (par
libération partielle des locaux du SMUR transférés au pavillon V RDC)

Les travaux consistent a la réalisation des menuiseries intérieures, extérieures et a la pose de mobiliers fixes.

03.2 Dispositions générales

03.2.1

Dispositions générales

Etudes d'exécution des menuiseries intérieures et extérieures

Les plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. Ces plans seront a fournir pour les
menuiseries intérieures et les mobiliers fixes.

Le tableau des portes devra étre transmis par l'entreprise. Il devra faire I'objet d'une mise au point avec le maitre
d'ceuvre notamment pour les équipements des portes.

L'organigramme des clefs sera a fournir par I'entreprise avec visas du Maitre ceuvre. Pour cet organigramme des
réunions seront a prévoir avec le service de maintenance du site.

Prescriptions technigues de menuiseries intérieures

relatives aux matériaux

Essence

Les bois employés pour les menuiseries intérieures seront de qualité parmi les résineux : sapin, épicéa, méleze ;
et les bois durs : chéne, noyer...

Classement suivant les normes NF 51.510, essence et qualité et parmi les feuillus durs coloniaux : chéne, niangon
ou sipo, doussié.

éco-certification des bois FSC ou PEFC

Les bois seront de la classe A.

Le fil sera droit, il ne sera admis que des noeuds sains et adhérents d'un diamétre inférieur a 10 mm ou nceuds
noirs d'un diamétre inférieur a 5 mm.

Toutes les autres anomalies seront rigoureusement exclues.

Traitement

Tous les bois traités seront traités fongicides, insecticides par trempage ou pulvérisation.

Le nom commercial du produit de traitement sera a indiquer au peintre afin de prévoir les peintures d'impression
compatibles avec le produit de traitement.

Taux d'’humidité
Les ouvrages de menuiseries intérieures présenteront un taux d'’humidité compris entre 9 et 12, rétractabilité
conforme a la norme NFB 51.006

Contreplaque et panneaux de particules
Tous les panneaux contre-plaqués et particules employées seront conformes a la norme 51.120 et suivante pour
les panneaux de particules, et NFB 51.32 et suivantes pour les contre-plaqués.




Impression des bois
Toutes les menuiseries intérieures bois recevront obligatoirement avant pose une couche d'impression sur la totalité
de leurs faces, couche due par I'Entreprise du lot Peinture.

Quincalillerie

Tous les éléments de quincaillerie et serrurerie devront étre conformes aux spécifications de la Norme NFP 26.
Les serrures seront de premiére qualité et de marque SNFQ ou NFSNFQ.

Les types de ferrage sont fournis a titre indicatif au chapitre "Prescriptions Particuliéres blocs-portes".

Le devis descriptif de base donne les types de quincaillerie exigée. Au cas ou la force des ferrages prévus,
paumelles, charniéres, crémones, etc., ne correspondrait pas a l'usage demandé, I'entrepreneur devra modifier, et
ce sans aucune plus-value, les dimensions et forces desdits ferrages.

Organigramme

Pour I'ensemble des serrures sur organigramme, I'entrepreneur devra pour les portes prévues en menuiserie
intérieure et pour les menuiseries extérieures du projet:

les combinaisons a la demande du Maitre d'Ouvrage suivant tableau de portes

les frais de combinaison a la charge du présent lot

la gérance de I'organigramme en relation avec le DME de I'hopital

la fourniture et pose des serrures

la fourniture et mise a disposition des clés suivant la demande du maitre d’ouvrage avec un repérage par étiquettes
stipulant I'affectation de chaque serrure.

La mise en ceuvre des cylindres incombera a chaque entreprise sur ses propres ouvrages, le prix de fourniture des
cylindres étant inclus dans chaque lot, I'entrepreneur du lot menuiseries intérieures bois décidera avant commande,
de la maniere a opérer :

1/ soit prise en charge du co(t de I'ensemble des cylindres sur organigramme et facturation a chaque entreprise
concernée,

2/ soit facturation & chaque entreprise par le fournisseur

Dans les deux cas, il y aura nécessité d'un accord de toutes les entreprises concernées sur la démarche a adopter.
Dans les autres cas, il est précisé que le cylindre préconisé sera en cohérence avec le cylindre préconisé par le lot
menuiseries intérieures bois. C'est le choix du cylindre du titulaire du lot menuiseries intérieures bois qui prévaudra
en cas de litige ou de contestation.

Il sera établi un organigramme des clés par le service de maintenance du site pendant la phase de préparation du
chantier qui sera remis aux entreprises pour commande et prise en charge (pose et financement).

ATTENTION :

Type de cylindre en fonction de I'affectation du local et suivant organigramme existant du MOA :

- Tous services : VACHETTE RADIALS NT - Cylindres européens

- Locaux techniques : VACHETTE V5 CODE - Cylindres européens

- Vide sanitaire / Toiture terrasse : VACHETTE V5 CODE - Cylindres européens

- Placard et armoire technique (sans organe sensible) : Carré femelle

- Placard et armoire technique (avec organe sensible) : VACHETTE V5 CODE - Cylindres européens

Remise de 3 clefs par cylindre,
1 passe partiel, 3 clefs par passe
1 passe général (6 clefs)

Prescriptions pour travaux

L'Entrepreneur devra étudier les profils et sections de ses ouvrages, de fagon a garantir leur bonne tenue dans le
temps.

Toutes précautions nécessaires seront prises a la pose, au calage des différents éléments, afin de leur assurer un
aplomb, un alignement et un niveau corrects.

En cas de défaut de tablettage, I'Entrepreneur du présent lot a a sa charge tous bouchements, garnissages entre
ces ouvrages et les supports, tel que garnissage entre murs et plinthe bois, entre murs et huisseries...
L'Entrepreneur devra assurer a ses frais et pendant toute la durée du délai de garantie, tous les réglages et mises
au point nécessaires de fagon a assurer le bon fonctionnement de I'ensemble de ses ouvrages.

Les portes planes de distributions intérieures posséderont le label NFCTB, épaisseur minimale de 40 mm.

Les portes intérieures a vitrer posséderont des parements dont I'épaisseur tiendra compte des masticages sur les
deux faces.

Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries, doivent permettre de satisfaire aux essais sur
les ouvrages terminés, essais prévus par les Normes en vigueur.

NOTA : La description des articles s’entend avec I'ensemble des équipements concourant a la fixation, aux
équipements de fonctionnement (ferrage, serrure a mortaiser, garniture de porte, ferme porte, asservissement DAS,
oculus, poignées de tirage...)

Traitement au feu des menuiseries
Les menuiseries avec classement au feu devront répondre notamment a la norme NFS 61.937.



Les portes coupe-feu a fermeture automatique maintenues ouvertes pendant I'exploitation devront avoir des
plaques signalétiques « porte coupe-feu - ne mettez pas d’obstacle a la fermeture » en lettre blanche sur fond
rouge ou vice versa.

Tous les blocs-portes avec classement au feu devront avoir fait I'objet d'un essai normalisé au CSTB. Le proces-
verbal d'essai de résistance au feu sera fourni pour chaque type de porte.

Le ferrage et tout accessoire de ces portes seront conformes a ceux utilisés lors de I'essai de résistance au feu.
Tout accessoire rajouté sera adapté afin de conserver le classement au feu de la porte.

Traitement acoustique des menuiseries

PV d'essai acoustique a fournir au bureau de contrble et a l'acousticien pour l'ensemble des menuiseries
concernées au présent dossier.

Tout accessoire (oculus, chassis latéral, etc.) rajouté sera adapté afin de conserver le classement acoustique de
la menuiserie.

Marques et similitudes

Il est bien spécifié que les références données au présent sous-lot et comportant les indications du fabricant ne
sont pas impératives. Les Entrepreneurs ont la faculté de proposer des produits ou objets manufacturés de qualité
équivalente.

Cependant, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et le Bureau d'Etudes conservent I'entiére liberté d'imposer les
produits spécifiés au C.C.T.P. si ceux-ci leur paraissent préférables pour quelque raison que ce soit, de qualité ou
de caractéristiques. Il est expressément convenu qu'une telle décision ne peut donner droit a aucune plus-value.
Marques et similitudes

Il est bien spécifié que les références données au présent sous-lot et comportant les indications du fabricant ne
sont pas impératives. Les Entrepreneurs ont la faculté de proposer des produits ou objets manufacturés de qualité
équivalente.

Cependant, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et le Bureau d'Etudes conservent I'entiére liberté d'imposer les
produits spécifiés au C.C.T.P. si ceux-ci leur paraissent préférables pour quelgue raison que ce soit, de qualité ou
de caractéristiques. Il est expressément convenu qu'une telle décision ne peut donner droit & aucune plus-value.

Prises - réservations - scellements

L'Entrepreneur du présent lot devra l'exécution de tous les trous, réservations, percements, prises et scellements,
et le garnissage pour lI'ensemble de ses ouvrages. Il pourra faire réserver tous les trous de scellements, prises,
etc... au lot gros-ceuvre, sous réserve de lui fournir tous les plans de réservation au minimum un mois avant
I'exécution du gros-ceuvre.

Il devra la fourniture de tous les éléments de fixation qui seraient a incorporer au gros-ceuvre.

Il demeurera solidairement responsable avec I'entrepreneur de gros-ceuvre de toutes les prises, réservations,
scellements, mise en place de douille, etc., incorporés au gros-ceuvre.

Pose des menuiseries

L'Entreprise du présent lot doit I'implantation et le tragage des cloisons avec le lot en charge du cloisonnement. Le
tragage fera I'objet d'une approbation de la part du Maitre d’ceuvre.

En attendant leur mise en place, les menuiseries seront entreposées a l'abri de I'humidité et dans des conditions
telles que la qualité des fournitures ne risque pas d'en étre altérée.

Les menuiseries seront posées avec la plus grande précision et en aplomb parfait & leurs emplacements définis
par les documents contractuels ou par les ordres du Maitre d'CEuvre. Elles seront fixées avec soin de maniére a ne
pouvoir se déplacer pendant I'exécution des scellements, lesquels, y compris les raccords, sont a la charge de
I'Entreprise adjudicataire du présent lot.

Les tolérances de pose, réglage et planimétrie seront de 2 & 4 mm au maximum, pour la verticalité et I'norizontalité.
Les cales et les étrésillons provisoires nécessaires seront placés par l'adjudicataire de facon a empécher toute
déformation des menuiseries durant I'exécution des travaux relatifs aux autres corps d'état.

Les angles vifs de toutes les parties susceptibles d'étre détériorées pendant I'exécution des travaux, seront
protégés au moyen de tout dispositif de protection au choix de I'Entrepreneur. Ce dispositif sera laissé en place
pendant toute la durée des travaux autant de temps que le Maitre d'CEuvre l'exigera.

L'Entrepreneur devra toujours vérifier sur place les mesures des ouvrages qui lui seront commandés, de maniére
qu'ils s'ajustent convenablement aux emplacements ou ils doivent étre posés, sans que |'Entrepreneur puisse
réclamer, dans la mesure ou les menuiseries auront été commandées avant l'achévement des magonneries qui
doivent les recevoir.

Sauf spécification contraire, la fourniture et la pose des ferrures (quincaillerie comprise) des menuiseries neuves,
seront dues par I'Entrepreneur de menuiserie, qui sera ainsi responsable du bon fonctionnement de la totalité de
l'ouvrage pendant le délai de garantie.

Toutes les pieces qui doivent rester en contact avec les maconneries seront traitées avant pose au moyen d'un
produit d'imprégnation fongicide, hydrofuge et insecticide.

L'entrepreneur devra prendre toutes ses dispositions pour l'incorporation des huisseries métalliques dans les voiles
béton, ou dans les ouvrages de Platrerie, de magonnerie, et cela sans aucune plus-value.

Normes et reglements :

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur du présent lot sera soumis aux Documents Techniques Unifiés (C.C.S.
- D.T.U.) et documents connexes en vigueur a la date de la remise des offres et tout particulierement :

le D.T.U. n°36.1 Menuiserie en bois (décembre 1984) et (dossier complet a jour de septembre 1986 )

Annexe Caractéristiques dimensionnelles des baies dans le gros-CEuvre destinées a recevoir des menuiseries
(février 1985).

Mémento Choix des fenétres en fonction de leur exposition (mai 74)



D.T.U. n°39 Travaux de miroiterie-vitrerie (février 1987) Dossier complet a jour novembre 1988 dont : n° 39.1 relatif
aux travaux de vitrerie n° 39.4 relatif aux travaux de miroiterie et vitrerie en verre épais.

Dossier contenant aussi les normes frangaises applicables aux produits verriers dans le batiment notamment : NF
B série 32-000, et NF P série 78-000

Dossier contenant aussi :

N.F.P. 20.302 caractéristiques des fenétres (avril 1980).

N.F.P. 20.501 Charpente, menuiserie, serrurerie, méthode d’essai des fenétres (juillet 1974).

les décrets et arrétés concernant les mesures de sécurité contre l'incendie.

les décrets n°65.48 concernant la sécurité des chantiers.

les avis techniques en vigueur.

les autres documents visés au C.C.G.

les prescriptions et dispositions diverses généralement imposées par le bureau de contréle ou du CSPS.

Certaines prescriptions des normes et cahiers sont rappelés au présent CCTP. Ces rappels ne sont pas limitatifs.
Avant I'exécution des travaux, I'entrepreneur dont la proposition aura été retenue, devra indiquer au Maitre d’CEuvre
en phase exécution, le lieu de provenance des matériaux et le nom des fournisseurs.

2.3.1.3.2 - Blocs portes - généralités

Mode de métré : A l'unité.

Le tableau ci-aprés correspond a I'équipement de chaque bloc porte a traiter dans le projet. Les équipements et
types de portes sont définis avec le légende ci-dessous dans le tableau qui sera a fournir par I'entreprise. Ce
tableau est a vérifier et a valider par le MOE et I'entreprise lors d'une réunion spécifique.

Les menuiseries mises en place devront s’adapter aux différentes épaisseurs de cloisons en présence et
notamment cloison de 78, 98, 100, 120...

Dimensions

Largeur de passage standard (STD)

Largeur spéciale (SPE)

Protection coupe-feu

Pare-flamme + degré (h) (PF)

Coupe-feu + degré (h) (CF)

Type de serrure

Batteuse a carré (B)

Bec de cane (BC)

Bec de cane a condamnation (BCC)

Bec de cane a serrure de sireté avec cylindre sur organigramme de I'établissement (BSS)

Serrure électromagnétique (SE)

Serrure avec verrou €lectrique motorisé (SEV)

Cylindres

2 entrées (C2e)

1 entrée + bouton moleté (Ce+bm)

Contréle d’acces

Digicode mécanique autonome (DIGIm)

Digicode électrique (DiGle)

Lecteur de badges (BADG)
Visiophonie (VISIO)

Garnitures

Béquille simple (BS)
Béquille double (BD)

Béquille double Accés handicapés (BDHand)
Béquille simple Acces handicapés (BSHand)
Plaque de poussée (PP)
Poignée de tirage (PT)
Accessoires

protection PVC 1 face ou 2 faces (1F) (2F)
Ferme porte a temporisation (FPT)

Crémone pompier (CREM)
Sélecteur de vantalil sv)
Butée de porte 1 ou 2 (1BUT ou 2BUT)

Finition vantail
pré-peint (PEINT)
Stratifié  (STRAT)

Observations

bloc porte acoustique (AC)
va et vient (VV)
Simple action (SA)
Oculus (0C)

Porte de recoupement de circulation ou de zone (RCP)

Bloc porte DAS porte asservie a la DI (DAS)

Ferme porte électromagnétique (FPEM) a retardement (FPEMR)
Ventouses (VEN)

Ventouses de confort avec interrupteur de décondamnation (V Conf BC)



Local a risque moyen (RISQmM)
Normalement ouverte /normalement fermée (NO) (NF)

Note concernant les blocs portes

Pour les blocs portes CF, PF et DAS décrits ci-apres :

L'entreprise titulaire du présent sous-lot devra fournir pour avis en un exemplaire au maitre d’ceuvre, un au
contrdleur technique et un au coordinateur SSI :

les plans d'implantation des portes asservies avec dimensions, références, repérage en correspondance avec les
PV etle CCTP

les PV de conformité aux normes des matériels.

L'entreprise titulaire du présent lot devra également :

la réalisation des essais de fonctionnement avec le coordinateur SSI

la mise au point avec I'entreprise titulaire des travaux de SSI pour la tension d'alimentation d'asservissement des
matériels et les reports de position.

la signalisation réglementaire par adhésif + consignes a appliquer.

Avis techniques

L'ensemble des produits décrits dans ce chapitre devra faire I'objet d'avis techniques et devra dans tous les cas
étre adaptés a I'utilisation pour lequel ils sont mis en ceuvre, conformément aux DTU et documents connexes en
vigueur & la date de la remise des offres.

Bloc-porte avec fourniture, pose, ajustage, prises et scellements et toutes sujétions comprenant :

HUISSERIE a recouvrement ou affleurante, suivant localisation :
Chambranles sapin ou bois dur 40 x 8mm avec 2 arrondis d'angles, ou quart de rond pour angles rentrants y
compris coupes, socles.

Type (HB) bois blanchi et corroyé (résineux pour les portes standards et bois exotique pour les portes répondant a
un classement au feu) a recouvrement suivant épaisseur et nature des cloisons, avec feuillure de porte, pattes de
scellement dans macgonnerie, rainure pour canalisation électrique.

Nota:

L'entreprise prévoira dans son prix unitaire toutes les fourrures nécessaires et éventuelles pour compenser les
écarts de dimensions entre les huisseries aux dimensions industrialisées, et les ouvertures dans les menuiseries
existantes

VANTAIL ou vantaux type a recouvrement:

Ame :

type (AP) ame pleine 40 mm en panneau de particules de bois

type (Al) &me isolante avec masse volumique de 430 kg/m3.

Parois :

type (FP) parois en panneau de fibres finition pré-peinte,

type (STRAT) parois en panneau de fibres finition stratifié 10/10 décoratif (au choix du maitre d'ceuvre dans la
gamme du fabriquant. L'entreprise aura a sa charge l'application de verni ou de lasure (1 couche d'impression et 2
couches de finition) sur les chants des vantaux de porte.

battement rapporté en applique en bois massif, vissé sur vantail semi-fixe pour les portes a 2 vantaux.

Nota : Détalonnage de 'ensemble des portes intérieures pour les besoins de la ventilation.

OCULUS (1 par vantail de Bloc-porte)
Oculus suivant localisation sur vantaux intérieurs avec vitrage transparent clair épaisseur 6mm.

FERRAGE suivant dimensions des portes par :
2, 4 ou 6 pattes a scellement galvanisées,
3, 4, 6 ou 8 paumelles électro-zinguées roulées a bout rond, entaillées et vissées.

03.3 Etudes d'exécution

03.3.1

Etudes d'exécution de menuiseries Int/ext/mobilier

L'entreprise devra I'ensemble des études d'exécution propre au présent corps d'état de menuiseries intérieures,
extérieures et de mobiliers. Ces études comprennent les plans EXE, notes de calculs, note méthodologiques et
tous documents nécessaires a la bonne réalisation des travaux. Ces études devront étre transmises pendant la
durée de préparation des travaux ou lors de la préparation de ceux-ci ponctuellement. Elles seront transmises pour
avis et validation au MOE, CT, CSPS et CSSI de I'opération.

Pour les travaux du pavillon V SMUR et R CRRA.



Mode de métré : U

03.4 Travaux de menuiseries intérieures et extérieures

03.4.1 Bec de cane avec serrure de sureté

Bec de cane avec serrure de sreté a mortaiser 1 point a péne % tour avec cylindre (BSS) :
Fourniture et pose de serrure de slreté a mortaiser avec cylindre, comprenant :

- coffre renforcé en acier 15/10° protégé intérieurement et extérieurement par laguage au four
- péne demi-tour bronze réversible sans démontage fonctionnant a la clé, a embase renforcée
- péne dormant acier 40 x 8 mm fonctionnant a 2 tours

- fouillot en bronze d'aluminium, carré de 7 mm

- ressorts de compression guidés et indéformables

- tétiere 20mm et gache en acier noir

Pour le pavillon V SMUR : 6 unités
Pour le pavillon R CRRA : 4 unités

Mode de métré : a l'unité
Mode de métré : U
Localisation

Pour les pavillons V SMUR

Pour le pavillon R CRRA

Ensembles des nouvelles portes des locaux (hors sanitaires et hors portes équipées d'un controle d'acces)
Portes des armoires électrigues CFO/CFA/STE

03.4.2 Serrures de portes

Fourniture et pose de serrures avec cylindre pour tous les types de portes mis en ceuvre au titre du chantier et
comportant 'ensemble des équipements de fermeture (serrures, becs de cane, cylindres, poignées béquilles,
rosace ou plaque de propreté...)

Serrure a mortaiser qualité renforcée avec gache plate :

Batteuse a carré (BCT) :

Bec de cane a serrure renforcée a mortaiser 1 point (BC) :

Fourniture et pose de bec de cane a mortaiser comprenant :

coffre renforcé de 14 mm d'épaisseur interchangeable pour toutes les serrures

péne ¥ tour en bronze d'aluminium, réversible a embase renforcée

fouillot bronze carré de 7 mm

ressorts de compression guidés et indéformables

tétieres 20 mm

gache plate en acier noir

Bec de cane a condamnation et dé condamnation par I'extérieur a serrure renforcée a mortaiser 1 point (BCC) :
Fourniture et pose de bec de cane a condamnation a mortaiser pour les douches et WC, comprenant :

coffre renforcé de 14mm d'épaisseur interchangeable pour toutes les serrures

péne ¥ tour en bronze d'aluminium, réversible a embase renforcée

fouillot bronze d'aluminium carré de 7 mm

fouillot de condamnation en bronze d'aluminium carré de 6 mm

ressorts de compression guidés et indéformables

tétieres 20 mm

gache plate en acier noir

Bec de cane avec serrure de sOreté & mortaiser 1 point a péne % tour avec cylindre (BSS) :

Fourniture et pose de serrure de sOreté & mortaiser avec cylindre, comprenant :

coffre renforcé en acier 15/10° protégé intérieurement et extérieurement par laquage au four

péne demi-tour bronze réversible sans démontage fonctionnant a la clé, a embase renforcée

péne dormant acier 40 x 8 mm fonctionnant a 2 tours

fouillot en bronze d'aluminium, carré de 7 mm

ressorts de compression guidés et indéformables

tétiere 20mm et gache en acier noir

cylindre ou %2 cylindre européen sur I'organigramme de I'établissement VACHETTE,

fourniture de 3 clés plates par cylindre.

type (BMI) bouton moleté intérieur sur serrure de sdreté,

type (BAP) barre anti panique type PUSH, réversible sans démontage, a cylindre a profil européen, pourvue d'un
péne autobloquant interdisant son crochetage. Cette prestation sera livrée avec PV feu.

Crémone en applique a pénes haut et bas a commande a levier pour les vantaux semi-fixes, agréée par les services
de sécurité (parties communes).

Verrous encastrés a bascules pour les vantaux semi-fixes des portes de gaines techniques,



03.4.3

03.4.4

03.4.5

03.4.6

Appareillage: béquilles et plaques de propreté en laiton chromé ou nickelé, section de 23mm Ig 145mm, teintes
aux choix de I'Architecte, ressorts soutien de béquilles réversibles sans démontage, fixation par 2 vis traversantes,
auto freinées, plaques ou rosace au choix du maitre d'ceuvre.

La plupart des portes seront équipées de butée en élastomeére (& 25 mm; hauteur 30 mm) fixée au sol ou sur la
paroi selon les cas par visserie inoxydable dans la méme série que les garnitures.

Dans le cas d’'une porte équipée d’une barre antipanique la serrure éventuellement mise en place devra étre a clef
prisonniére.

Mode de métré : U
Localisation

Toutes les portes des locaux nouvellement mises en place.

Serrures a batteuse a carré pour portes des gaines

Fourniture et pose de serrures a batteuse a larder fouillot carré avec gache, carré de 6 mm.
En remplacement de serrures existantes.
Dans les sanitaires.

Pour le pavillon V SMUR et pavillon R CRRA.
Mode de métré : a l'unité
Localisation

Portes des gaines en sanitaires (au-dessus des WC)

Cylindres européens de portes a boutons moleté

Fourniture et pose de cylindre européen a 1 entrée avec bouton moleté coté intérieur du local.
Le cylindre devra étre sur organigramme de I'établissement.
La mise sous organigramme est a la charge du présent lot.

Pour le pavillon V SMUR : 7 unités
Pour le pavillon R CRRA : 1 unité

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :

Pour le pavillon R CRRA :

Ensemble des portes du service (hors portes des sanitaires et portes sous contrdle d'accés) pour V et R
Porte local technique électrique R S1 02

Demi cylindres européens pour porte techniques

Fourniture et pose de demi-cylindre européen a 1 entrée.
Le cylindre devra étre sur organigramme de I'établissement.
La mise sous organigramme est a la charge du présent lot.

Pour le pavillon V SMUR : 1 unité
Pour le pavillon R CRRA : 4 unités

Mode de métré : U
Localisation
Locaux techniques électriques
Crémones automatique
Fourniture et pose de crémone automatique a larder comprenant :
ouverture, fermeture de tous les points d'encrages,
la fermeture de la porte le verrouillage des points de fermetures,
gaches au sol et en huisserie
A poser sur le petit vantail des portes doubles vantaux équipées d'une serrure monopoint pour porte.

Pour le pavillon R CRRA : 3 unités

Pour le pavillon V SMUR :



03.4.7

03.4.8

03.4.9

03.4.10

Porte donnant sur la galerie,

Porte donnant sur le futur accés au garage des véhicules,
Pour le pavillon R CRRA :

Porte donnant sur le SAS R S1 78.

Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon V SMUR :

Porte donnant sur la galerie,

Porte donnant sur le futur accées au garage des véhicules,
Pour le pavillon R CRRA :

Porte donnant sur le SAS R S1 78.

Crémones de portes

Fourniture et pose de crémones en applique a pénes haut et bas a commande a levier pour les vantaux semi-fixes,
agréée par les services de sécurité (parties communes).
Platine de fixations hautes et basses.

Pour le pavillon V SMUR : 4 unités
Pour le pavillon R CRRA : 1 unité

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :

Pour le pavillon R CRRA :

Toutes les portes tiercées du service hors portes avec controle d'acces,
Porte local technique électriques en circulation R S1 81,

Butées de portes

La plupart des portes seront équipées de butée en élastomére (& 25 mm; hauteur 30 mm) fixée au sol ou sur la
paroi selon les cas par visserie inoxydable dans la méme série que les garnitures.

L'entreprise devra la fourniture et pose de butées de portes soit fixée au sol soit fixées au mur suivant la
configuration des locaux.

Il est nécessaire de prioriser des buttées de portes a fixer sur parois.

Buttées en élastomeres de forme ronde a coller ou a fixer.

Pour le pavillon V SMUR : 25 unités
Pour le pavillon R CRRA : 4 unités,

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR et pour le pavillon R CRRA :
Sur les portes du service aprés pose du nouveau sol PVC des portes intérieurs et extérieurs.

Bec de canes a décondamnation par I'extérieur

Fourniture et pose de bec de cane a condamnation a mortaiser pour les douches et WC, comprenant :
- coffre renforcé de 14mm d'épaisseur interchangeable pour toutes les serrures

- péne Y tour en bronze d'aluminium, réversible a embase renforcée

- fouillot bronze d'aluminium carré de 7 mm

- fouillot de condamnation en bronze d'aluminium carré de 6 mm

- ressorts de compression guidés et indéformables

- tétieres 20 mm

- gache plate en acier noir

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR: Sur les portes des sanitaires (V 0015¢, V 00 15b, V 00 04b).

Plagues de poussées pour portes

Fourniture et pose d’'une plaque de poussée en aluminium 10/10 mm, anodisé, teinte naturelle, ou PVC de couleur
au choix du maitre d’'ceuvre, posée par collage sur vantaux des portes.

Plaque rectangulaire 300 x 400 mm

Mode de métré : a l'unité.



03.4.11

Pour le pavillon V SMUR :6 unités
Pour le pavillon R CRRA : 4 unités

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :

Portes:

Circulation,

Entrée de services,

Acces vers Garages,

Pour le pavillon R CRRA :

Porte d'entrée principale et porte annexe

Garnitures de portes

03.4.11.1

03.4.11.2

03.4.12

Béquille simple (BS) :

Fourniture et pose de garnitures de porte en nylon ou laiton, comprenant :

une béquille avec fonction correspondant au modéle de serrure d’un coté

une rosace ou une plaque de finition de I'autre coté.

Béquille double (BD) :

Fourniture et pose de garnitures de porte en nylon ou laiton, comprenant :

- une paire de béquilles et une paire de rosettes ou plaque de propreté avec fonction correspondant au modéle de
serrure, finition, laiton chromé ou nickelé au choix du maitre d’ceuvre.

Béquille double allongée (BDHand) :

Fourniture et pose de garnitures de porte en nylon ou laiton, comprenant :

- une paire de béquilles allongées spéciales acces handicapés, fauteuils roulants et une paire de rosettes ou plaque
de propreté, avec fonction correspondant au modéle de serrure, finition, laiton chromé ou nickelé au choix du maitre
d’oeuvre. Accés aux locaux PMR

Localisation

Dito serrures

Béquilles simples

Fourniture et pose de garnitures de porte en nylon, laiton chromé ou nickelé comprenant :
- une béquille et une paire de rosettes ou plaque de propreté avec fonction correspondant au modele de serrure,
finition, nylon, laiton chromé ou nickelé au choix du maitre d’ceuvre.

Pour le pavillon V SMUR : 7 unités,
Pour le pavillon R CRRA : 5 unités

Mode de métré : U
Localisation

Armoires électriques,
placards,

Béquilles doubles

Fourniture et pose de garnitures de porte en nylon, laiton chromé ou nickelé comprenant :
- une paire de béquilles et une paire de rosettes ou plaque de propreté avec fonction correspondant au modéle de
serrure, finition, nylon, laiton chromé ou nickelé au choix du maitre d’ceuvre.

Pour le pavillon V SMUR : 17 unités
Pour le pavillon R CRRA : 3 unités

Mode de métré : U
Localisation

Pavillon V SMUR :
Pavillon R CRRA :
Ensemble des portes a équiper (locaux du CRRA et local technique électrique).

Fermes portes hydrauligues

03.4.12.1

Fermes portes hydrauliques

Fourniture et pose de ferme portes comprenant :



03.4.13

Type (FPH) ferme-porte extra plat (38 mm) a frein hydraulique thermo-constant posé en applique avec bras anti
vandalisme, ou équivalent, laqué, force suivant poids du vantail pour porte avec classement au feu.

Type (FPHR) ferme-porte extra plat (38 mm) a frein hydraulique thermo-constant posé en applique avec bras anti
vandalisme, ou équivalent, laqué, force suivant poids du vantail pour porte avec classement au feu. Fermeture a
temporisation réglable.

Sélecteur de vantaux (SV) en acier chromé brillant ou mat pour bloc-porte & 2 vantaux PF ou CF équipé de ferme-
porte.

Pour le pavillon V SMUR :21 unités
Pour le pavillon R CRRA : 10 unités

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :

Portes des sanitaires,

Portes des rangements et réserves,

Porte de l'atelier,

Portes salle d'attente,

Portes salle de détente,

Porte issue de secours,

Portes d'acces extérieur (circulation V 00 10 et V 00 11)
Porte en circulation,

Porte donnant sur la galerie,

Porte a créer d'accés au garage SMUR,
Pour le pavillon R CRRA :

Portes donnant sur I'extérieur,

Portes intérieurs local S1 80 (2 portes)
Porte du local technique électrique R S1 02

Serrures monopoints ou motorisées pour portes

03.4.13.1

Serrures monopoints pour portes

Fourniture et pose de serrure monopoint comprenant :

Serrures monopoint double béquille contrble avec DAS.

Référentiel HCL pour les serrures & mettre en place sur les portes avec contrble d’acces

Serrure électrique KEL 564 ASSA ABOY ou équivalent (Référentiel HCL), composée de :

* Fonction de contréle d’accés :

Déverrouillage sur impulsion ou maintenu par le controle d’acces

Reverrouillage automatique et systématique.

* Fonction de sécurité : Dé-condamnation immeédiate sur action d’un bris de glace ou sur le dispositif de demande
d’ouverture DAS.

* Contact de position a bille métal.

* Leds intégrées de signalisation de I'état de la porte : verrouillée/déverrouillée/ouverte.

« S’integre parfaitement avec un systeme de contrdle d’acces.

» Passage intensif. (20 000 cycles)

« Circuit électronique DAS 24/48VCC.

 Résistance a I'arrachement > 1000 daN.

* Force du péne 7 DaN minimum

Caractéristiques :

* Dimensions serrure : 250 x 85 x 16 mm.

* Gache: 168 x 85 x 16 mm.

* Tension d’alimentation : 48 V TBTS continu (54,2 V max, 41 V min).

Pose sur porte a simple vantail ou double vantail.

Ferme porte a crémaillere en applique avec bras a coulisse et arrét électromécanique intégré dans la coulisse en
applique, avec angle d'arrét réglable entre 80° et 130° asservi a la détection incendie, fonctionnement par rupture
d'alimentation avec force fixe réglable.

Nota : Ces serrures seront équipées d’un cylindre européen de porte a bouton moleté du c6té intérieur.
Fonctionnement : Entrée contrdlée, sortie toujours libre. Fournie avec gache et cable.

Montage en encastré

Couleur : finition Inox.

Commande d’ouverture par lecteur de badge (fourni et posé par le lot courants faibles)

Bouton de dé-condamnation positionné a I'intérieur du local

Pose suivant référentiel HCL.

Le présent poste comprend la béquille automatique dans le cas d'une porte double vantail.

Pour le pavillon V SMUR : 4 unités
Pour le pavillon R CRRA : 1 unité

Mode de métré : U

Localisation



03.4.13.2

Pour le pavillon V SMUR :

Porte donnant sur la galerie (local V 00 09),

Porte du local V 00 09 (porte de 93 sur circulation V 00 10)
Porte du local V 00 13 (porte automatique)

Porte du local salle polyvalente V 00 19

Porte donnant sur le futur acces au garage des véhicules,
Pour le pavillon R CRRA :
Porte donnant sur le SAS R S1 78

Serrures motorisées pour portes

Fourniture et pose de serrure motorisée DAS a pinces.
Serrure homologuée NF S 61-937 avec verrouillage (réarmement) motorisé.

Référentiel HCL pour les serrures a mettre en place sur les portes avec controle d’acces

Serrure électrique motorisé SERSYS type V2 ou équivalent avec péne a crochet permettant de tirer I'ouvrant
(rattrapage de porte + ou — 15 mm). (Référentiel HCL), composée de :

+ Carte électronique intégrée pour fonctionnement autonome en 48V/TBTS.

* Fonction de contréle d’accés :

Déverrouillage sur impulsion ou maintenu par le controle d’acces

Reverrouillage automatique et systématique.

* Fonction de sécurité : Dé condamnation immédiate sur action d’un bris de glace ou sur le dispositif de demande
d’ouverture si la serrure est gérée par une UGCIS.

« Contact de position a bille métal.

* Fonction de sdreté (disponible uniquement si le verrou est géré par une UGCIS) :

Hors présence du public, inhibition de la fonction de mise en sécurité. Dans ce mode seules les personnes
autorisées peuvent déverrouiller la porte.

Relais de signalisation disponible.

* Leds intégrées de signalisation de I'état de la porte : verrouillée/déverrouillée/ouverte.

« S’integre parfaitement avec un systeme de contrdle d’acces.

» Passage intensif.

« Serrure pour porte issue de secours, porte principale poussant ou va et vient, pour simple ou double vantaux.

* Carte électronique intégrée.

» Résistance a I'arrachement > 1400 daN.

* Force du péne 7 DaN minimum

+ Contacts de position intégrés a la serrure et a la menuiserie supportant la serrure

Caractéristiques :

* Dimensions serrure : 405 x 85 x 74 mm.

* Gache: 405 x 35 x 74 mm.

* Tension d’alimentation : 48 V TBTS continu (54,2 V max, 41 V min).

» Consommation : 0,15 A en veille, 1,5 A en phase de déverrouillage.

» Télécommande a rupture : tension 48 VDC continu ; consommation 0,005 A.

Porte simple vantail

Ferme porte a crémaillere en applique avec bras a coulisse et arrét électromécanique intégré dans la coulisse en
applique, avec angle d'arrét réglable entre 80° et 130° asservi a la détection incendie, fonctionnement par rupture
d'alimentation avec force fixe réglable.

Porte a 2 vantaux.

Ferme porte a crémaillere en applique avec bras a coulisse et arrét électromécanique et sélecteur de fermeture
intégré dans la coulisse en applique, avec angle d'arrét réglable entre 80° et 130° asservi a la détection incendie,
fonctionnement par rupture d'alimentation avec force réglable de 2 a 4 ou 3 a 5 et a-coup final hydraulique réglable.
Ferme porte intégré dans le pivot linteau de la porte asservi a la détection incendie, fonctionnement par rupture
d'alimentation avec force réglable de 2a 4 ou 3 a5.

Pose suivant référentiel HCL.

Pose sur menuiseries bois ou aluminium.

Pour le pavillon V SMUR :

Porte d'entrée de service sur circulation V 00 10

Porte d'entrée en aluminium sur cour (SAS V 00 11)

Pour le pavillon R CRRA :

Porte d'accés intérieur sur circulation R S1 81,

Porte d'accés sur extérieure coté cours pavillon V (escalier R S1 ESC 8)

Porte d'accés sur extérieur coté cours SAMU pavillon R (rampe 13),

Porte d'accés sur extérieur en circulation R S1 81 (escalier coté cours pavillon V) - porte de 83

Le plan EXE est a la charge de I'entreprise. Une réunion sera nécessaire pour la mise au point de la pose.

Les liaisons électriques sont a la charge de I'entreprise en charge de I'électricité. Le matériel actif est a la charge
du présent article.

L'entreprise devra étre accompagnée dans sa prestation par un intégrateur pour la mise au point et la mise en
service.

Le boitier intérieur de déverrouillage est a la charge de I'électricité.

Le lecteur de badges est a la charge du présent article.

Mode de métré : U



Localisation

Pour le pavillon V SMUR :

Porte d'entrée de service sur circulation V 00 10

Porte d'entrée en aluminium sur cou (SAS V 00 11)

Pour le pavillon R CRRA :

Porte d'acces intérieur sur circulation R S1 81,

Porte d'acces sur extérieure coté cours pavillon V (escalier R S1 ESC 8)

Porte d'acces sur extérieur coté cours SAMU pavillon R (rampe 13),

Porte d'acces sur extérieur en circulation R S1 81 (escalier coté cours pavillon V) - porte de 83

03.4.13.3  Serrure Fluide contrdle pour porte issue de secours

Fourniture et pose de serrure pour porte d'issue de secours de type Fluid controle EXIT de chez Alboy comprenant

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

* Installation : systeme de boutonniere, pas de réglage des tringles, réglage simplifié des gaches
* Faible projection < 92 mm

* Réversible sans intervention sur le produit

* Longueur de barre standard 835 mm ou grande longueur 1 165 mm

* Recoupable sur site :

- Standard : jusqu’a 618 mm

- Grande longueur : jusqu’'a 845 mm

* Versions 1 point, 2 points haut et bas, 3 points haut et bas et 3 points latéraux

» Fermeture anti-panique de type C

* Pour porte standard de 2 300 mm de haut

* Pour porte grande hauteur jusqu’a 3 200 mm de haut (kit a acheter séparément)
* Tringles rotatives et cache-tringles livrés en standard

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* Tension d’alimentation : Bi-tension 12 et 24 Vcc

+ 1 cable d’information sur les états de l'issue (utilisation, fonctionnement) :
- Détection appui de barre (pré-alarme NO/NF)

- Etat de la porte NO

+ Alimentation du module extérieur électromécanique (12 ou 24 Vcc)

* Pilotage par contréle d’accés

MODULE DE MANOEUVRE EXTERIEURE (inclus)

» Coté extérieur, I'action sur le controle d’accés (lecteur de badge, digicode...) permet I'embrayage du module
extérieur pour ouvrir la

porte.

« L’état du contréle d’acces n’influence pas la tenue au feu de la porte.

* Inox brossé

Boitier de déverrouillage (DM vert a la charge du présent article)

Crémone pour porte a la charge du présent article

L'équipement sera a paramétrer avec le CA en liaison avec l'intégrateur accompagnant la mise en oeuvre.
Pour le pavillon V SMUR : 1 unité
Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon V SMUR : porte issue de secours circulation V 00 07

03.4.14 Ventouses de maintien en ouverture pour portes

Ventouses électromagnétiques dites de confort ou de service raccordées sur le SSI avec bouton de dé-
condamnation. Cet équipement sera mis en place sur les portes tels que les locaux de services pour permettre aux
utilisateurs de laisser la porte ouverte pendant leur intervention dans ces locaux et sur les portes de circulations a
maintenir ouvertes (portes d’accés services, portes de recoupement des circulations). La porte se fermera soit par
un bouton poussoir a I'extérieur du local (méme fonction que le bouton de dé-condamnation de la ventouse), soit
par le systéeme de sécurité incendie en cas de détection.

Le bouton poussoir déporté sera positionné dans le local au droit de la porte (pour les locaux de service).

Le bouton de dé condamnation sera positionné vers les portes de circulation de recoupement et de service (pour
les portes de circulation et de recoupement).

Ventouse électro-magnétique pour le maintien de la porte ouverte, par asservissement a la centrale incendie.
Pour montage mural en applique.

Interrupteur de déclenchement manuel intégré.

Fabrication ISO 9001, conforme & la norme NF EN 1155.



03.4.14.1

03.4.15

Marqué CE.

Force de rétention : 400 Nm.

Dispositif anti-rémanence intégré.

Tension d'utilisation : 24 V DC (ou 48 V DC).

Couleur : finition Inox.

Accessoire : contre-plaque & monter sur la porte.

Pour portes de certains locaux a maintenir en position ouverte, portes d’entrée de service avec serrures électriques,
office alimentaire, portes de circulations.

Localisation

Portes des circulations

Ventouse de portes

Fourniture et pose de ventouse pour maintien en position ouvert des portes comprenant :

Ventouses électromagnétiques dites de confort ou de service raccordées sur le SSI avec bouton de dé-
condamnation. Cet équipement sera mis en place sur les portes tels que les locaux de services pour permettre aux
utilisateurs de laisser la porte ouverte pendant leur intervention dans ces locaux et sur les portes de circulations a
maintenir ouvertes (portes d’acces services, portes de recoupement des circulations). La porte se fermera soit par
un bouton poussoir a I'extérieur du local (méme fonction que le bouton de dé-condamnation de la ventouse), soit
par le systeme de sécurité incendie en cas de détection.

Le bouton poussoir déporté sera positionné dans le local au droit de la porte (pour les locaux de service).

Le bouton de dé condamnation sera positionné vers les portes de circulation de recoupement et de service (pour
les portes de circulation et de recoupement).

Ventouse électro-magnétique pour le maintien de la porte ouverte, par asservissement a la centrale incendie.
Pour montage mural en applique.

Interrupteur de déclenchement manuel intégré.

Fabrication ISO 9001, conforme a la norme NF EN 1155.

Marqué CE.

Force de rétention : 400 Nm.

Dispositif anti-rémanence intégré.

Tension d'utilisation : 24 V DC (ou 48 V DC).

Couleur : finition Inox.

Accessoire : contre-plague a monter sur la porte.

Pour portes de certains locaux a maintenir en position ouverte, portes de circulations.

Pour le pavillon V SMUR : 6 unités
Pour le pavillon R CRRA : 0 unité

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :
Porte de circulation V 00 10, V 007
Porte local réserve V 0013 (doublure de la porte automatique)

Blocs portes simple action a ame pleine

03.4.15.1

Le tableau des portes sera réalisé par I'entreprise en phase préparation de chantier et fera I'objet d'une vérification
conjointe de la part de I'entreprise et du MOE de l'opération.

Bloc porte de 83 acoustique coupe-feu CF 1/2 heure

Fourniture et pose de blocs portes a simple action acoustique a &me pleine dans cloisons de largeur variable selon
neuf comprenant :

huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

porte a ame pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une a&me pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,

Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'ame et le cadre
(revétement Isogyl).

couvre-joints de 8 x 40 mm a bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en bois dur sur les 2 faces, 4 paumelles
de 140 mm avec bague laiton par vantail ou 4 paumelles au standard européens,

finition pré-peinte (peinture de finition prévue au lot peinture),

épaisseur des huisseries : Cloison en plaques de platre.

Dimension 83 X 2,04

Pour le pavillon V SMUR : 1 unité



03.4.15.2

03.4.15.3

03.4.15.4

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Porte donnant sur le local WC V 00 15

Bloc porte de 93 acoustique coupe-feu CF 1/2 heure

Fourniture et pose de blocs portes a simple action acoustique a &me pleine dans cloisons de largeur variable selon
neuf comprenant :

huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

porte & ame pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une a&me pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,

Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'ame et le cadre
(revétement Isogyl).

couvre-joints de 8 x 40 mm a bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en bois dur sur les 2 faces, 4 paumelles
de 140 mm avec bague laiton par vantail ou 4 paumelles au standard européens,

finition pré-peinte (peinture de finition prévue au lot peinture),

épaisseur des huisseries : Cloison en plagues de platre.

Dimension 93 X 2,04

Pour le pavillon V SMUR : 4 unités

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :

Porte donnant sur le local WC V 00 04
Porte du bureau V 00 14,

Porte de la réserve V 00 09,

Porte du bureau médical V 00 03b,

Bloc porte de 83 acoustiques a &me pleine

Fourniture et pose de blocs portes a simple action acoustique a &me pleine dans cloisons de largeur variable selon
neuf comprenant :

huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

porte a &me pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une ame pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,

Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'dme et le cadre
(revétement Isogyl).

couvre-joints de 8 x 40 mm a bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en bois dur sur les 2 faces, 4 paumelles
de 140 mm avec bague laiton par vantail ou 4 paumelles au standard européens,

finition pré-peinte (peinture de finition prévue au lot peinture),

épaisseur des huisseries : Cloison en plaques de platre.

Dimension 83 X 2,04

Pour le pavillon V SMUR : 2 unités

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :
Portes des sanitaires V 00 15b et V 00 15 c,

Bloc porte de 93+53 acoustiques a ame pleine coupe-feu 1/2 heure

Fourniture et pose de blocs portes a simple action acoustique a ame pleine et 2 vantaux dans cloisons de largeur
variable selon neuf comprenant :

huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de |'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

porte a ame pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une ame pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,



Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'ame et le cadre
(revétement Isogyl).

couvre-joints de 8 x 40 mm a bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en bois dur sur les 2 faces, 4 paumelles
de 140 mm avec bague laiton par vantail ou 4 paumelles au standard européens,

finition pré-peinte (peinture de finition prévue au lot peinture),

épaisseur des huisseries : Cloison en plaques de platre.

Porte équipé d'une crémone de fermeture sur le battant de 53 et de fermes portes hydroliques,

Dimension 93+53 X 2,04

Pour le pavillon V SMUR : 3 unités

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :

Porte local de décontamination V 00 17,

Porte local atelier V 00 16,

Porte local salle d'attente opérationnelle VV 00 06,

Fourniture et pose de blocs portes & simple action acoustique a ame pleine et 2 vantaux dans cloisons de largeur

huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de

porte a &me pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composeés d'une d&me pleine en panneaux de particules
Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur 'ame et le cadre

couvre-joints de 8 x 40 mm a bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en bois dur sur les 2 faces, 4 paumelles

03.4.15.5 Bloc porte de 93+43 acoustiques a ame pleine coupe-feu 1/2 heure copie
variable selon neuf comprenant :
fixation, scellement des pieds,
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,
(revétement Isogyl).
de 140 mm avec bague laiton par vantail ou 4 paumelles au standard européens,
finition pré-peinte (peinture de finition prévue au lot peinture),
épaisseur des huisseries : Cloison en plaques de platre.
Porte équipé d'une crémone de fermeture sur le battant de 53 et de fermes portes hydrauliques,
Dimension 93+53 X 2,04
Pour le pavillon V SMUR : 1 unités
Mode de métré : U
Localisation
Pour le pavillon V SMUR :
Porte local salle polyvalente vV 00 19,
03.4.16_Blocs portes pour locaux électriques
03.4.16.1 Portes de 73 CF 1/2 heure (montant de la porte formant cadre)

Fourniture et pose de blocs portes a simple action CF 1/2 heure dans cloisons de largeur variable selon neuf
comprenant :

huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

porte a ame pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une ame pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,

Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'ame et le cadre
(revétement Isogyl).

couvre-joints de 8 x 40 mm a bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en bois dur sur les 2 faces, 4 paumelles
de 140 mm avec bague laiton par vantail ou 4 paumelles au standard européens,

finition pré-peinte (peinture de finition prévue au lot peinture),

épaisseur des huisseries : Cloison en plaques de platre.

Dimension 73 X 2,04

Attention ces portes doivent comporter un seuil bois (formant cadre avec I'ensemble de I'huisserie). Pour l'un des
placards technique électricité les 2 portes sont a poser au-dessus du plancher technique.



03.4.16.2

03.4.16.3

Ces portes doivent étre équipées d'une serrure avec cylindre européen sur organigramme de I'établissement, d'une
poignée avec rosace (pour tous les placard).

Pour le pavillon R CRRA : 3 unités,

Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon R CRRA :
Local technique électrique créé dans le local R S1 80,
Local électrique créé dans la circulation (contre local électrique existant R S1 70b)

Portes de 93 CF 1/2 heure

Fourniture et pose de blocs portes a simple action CF 1/2 heure dans cloisons de largeur variable comprenant :
huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

porte a &me pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une ame pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,

Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'ame et le cadre
(revétement Isogyl).

couvre-joints de 8 x 40 mm a bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en bois dur sur les 2 faces, 4 paumelles
de 140 mm avec bague laiton par vantail ou 4 paumelles au standard européens,

finition pré-peinte (peinture de finition prévue au lot peinture),

épaisseur des huisseries : Cloison en plaques de platre ou autre nature.

Dimension 93 X 2,04

Cette porte doit étre équipée d'une serrure avec cylindre européen sur organigramme de l|'établissement, d'une
poignée avec rosace, d'un ferme porte.

Pour le pavillon R CRRA : 1 unité porte d'acces au local électrique R S1 02 (en remplacement de l'existante),

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon R CRRA :
Local technique électrique créé dans le local R S1 02,

Bloc porte 73+73 CF 1/2 heure

Fourniture et pose de blocs portes a simple action CF 1/2 a ame pleine dans cloisons de largeur variable selon
neuf comprenant :

huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

porte a &me pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une ame pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,

Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'ame et le cadre
(revétement Isogyl).

couvre-joints de 8 x 40 mm a bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en bois dur sur les 2 faces, 4 paumelles
de 140 mm avec bague laiton par vantail ou 4 paumelles au standard européens,

finition pré-peinte (peinture de finition prévue au lot peinture),

épaisseur des huisseries : Cloison en plagues de platre.

Cette porte doit étre équipée d'une crémone coteé intérieur, d'une serrure avec cylindre européen sur organigramme
de I'établissement, d'une poignée avec rosace.

Dimension 73+73 X 2,04

Pour le pavillon R CRRA : 1 unité

Mode de métré : U

Localisation



Pour le pavillon R CRRA: local technique électrique a créer en circulation R S1 81

03.4.17 Bloc porte simple ou double action DAS CF 1/2 heure REI 30

03.4.17.1

03.4.17.2

Le tableau des portes sera réalisé par I'entreprise en phase préparation de chantier et fera I'objet d'une vérification
conjointe de la part de I'entreprise et du MOE de l'opération.

Portes de 93 + 73 CF 1/2 heure

Fourniture et pose de blocs portes double action CF %2 H ou REI30 dans cloisons de largeur variable comprenant :
Fourniture du PV en cours de validité pour le classement CF %2 H ou REI30

Huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

contacts en feuillures,

Boitiers de connexions des lignes de position et de commandes

Temps de fermeture inférieur a 30 secondes,

Porte a ame pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une ame pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,

Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'ame et le cadre
(revétement Isogyl). Chants verticaux droits au plan de fermeture pour les portes a deux vantaux.

Finition pré peinte

Oculus CF % dans 1 vantail de 93 cm, vitrage clair feuilleté CF %2 H.

Joint intumescents collés en usine sur I'huisserie et les vantaux

Pivot linteau avec fermeture du vantail automatique pour jouer le réle de ferme porte suivant les portes ou ferme
porte avec sélecteur sur ventouse ou charniéres va et vient avec ferme porte sur ventouse.

Lorsque la porte doit étre maintenue en position ouverte et dans le cas de ventouse non intégrée au pivot, fourniture
et pose de ventouses électromagnétiques, compris les supports muraux et les cébles laissés en attente pour leur
raccordement électrique. Les supports muraux devront étre fixés sur des potences métalliques (pas de chainette)
lorsque la cloison est trop éloignée du vantail pour permettre le bon contact de la ventouse.

Lorsque la porte est une issue de secours ou une entrée de service, fourniture et pose d’une serrure électrique
pour issue de secours ou acces au service

Pour la porte entrée de service :

La porte sera sous contrble d’accés asservie a la détection incendie. La porte sera verrouillée le jour et la nuit pour
les acces au service. Il y aura un lecteur de badge c6té extérieur et un visiophone. La serrure doit étre équipée
d’un verrou électrique motorisé a crochet. Elle disposera également d’'un contact de position intégré pour remonter
I'information de I'état d’ouverture de la porte sur le systéme du contrble d’acces.

Chaque bloc porte pourra étre déverrouillé par une commande déportée sur un interrupteur (bouton de
décondamnation) qui sera fournie et posée par I'électricien.

Chaque bloc porte disposera d’un boitier vert de déverrouillage de la porte en cas d’'urgence qui sera fourni et posé
par I'électricien.

Les portes DAS seront asservies a la détection incendie (déverrouillage en cas de coupure électrique).

Contact de position de sécurité (porte fermées) placé dans la traverse de I'huisserie qui sera raccordé par
I'électricien au systéme de détection incendie.

Pour le pavillon V SMUR : 1 unité - Dimension : 93+73 X 2,04

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :
Porte d'entrée de service (coté circulation hall d'entrée du pavillon)

Portes de 93 + 53 CF 1/2 heure

Fourniture et pose de blocs portes a simple action CF %2 H ou REI30 dans cloisons de largeur variable comprenant :
Fourniture du PV en cours de validité pour le classement CF %2 H ou REI30

Huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

contacts en feuillures,

Boitiers de connexions des lignes de position et de commandes

Temps de fermeture inférieur a 30 secondes,

Porte a &me pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une ame pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,

Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'ame et le cadre
(revétement Isogyl). Chants verticaux droits au plan de fermeture pour les portes a deux vantaux.

Finition pré peinte

Oculus CF % dans 1 vantail de 93 cm, vitrage clair feuilleté CF %2 H.

Joint intumescents collés en usine sur I'huisserie et les vantaux

Pivot linteau avec fermeture du vantail automatique pour jouer le réle de ferme porte suivant les portes ou ferme
porte avec sélecteur sur ventouse ou charniéres va et vient avec ferme porte sur ventouse.



03.4.17.3

03.4.17.4

Lorsque la porte doit étre maintenue en position ouverte et dans le cas de ventouse non intégrée au pivot, fourniture
et pose de ventouses électromagnétiques, compris les supports muraux et les cables laissés en attente pour leur
raccordement électrique. Les supports muraux devront étre fixés sur des potences métalliques (pas de chainette)
lorsque la cloison est trop éloignée du vantail pour permettre le bon contact de la ventouse.

Lorsque la porte est une issue de secours ou une entrée de service, fourniture et pose d’'une serrure électrique
pour issue de secours ou acces au service

Pour la porte entrée de service :

La porte sera sous contrble d’acces asservie a la détection incendie. La porte sera verrouillée le jour et la nuit pour
les acces au service. Il y aura un lecteur de badge c6té extérieur et un visiophone. La serrure doit étre équipée
d’un verrou électrique motorisé a crochet. Elle disposera également d’'un contact de position intégré pour remonter
I'information de I'état d’ouverture de la porte sur le systéme du contrble d’acces.

Chaque bloc porte pourra étre déverrouillé par une commande déportée sur un interrupteur (bouton de
décondamnation) qui sera fournie et posée par I'électricien.

Chaque bloc porte disposera d’un boitier vert de déverrouillage de la porte en cas d’'urgence qui sera fourni et posé
par I'électricien.

Les portes DAS seront asservies a la détection incendie (déverrouillage en cas de coupure électrique).

Contact de position de sécurité (porte fermées) placé dans la traverse de l'huisserie qui sera raccordé par
I'électricien au systéme de détection incendie.

Pour le pavillon V SMUR : 1 unités - Dimension : 93+53 X 2,04
Pour le pavillon R CRRA : 2 unités - Dimension : 93+53 X 2,04

Mode de métré : U
Localisation

Porte d'entrée des locaux.
Pour le pavillon V SMUR: (Porte donnant sur la galerie en local VV 00 09),
Pour le pavillon R CRRA: (portes d'entrée local R S1 80),

Portes de 93 + 53 CF 1/2 heure (porte en doublure de la porte automatique)

Fourniture et pose de blocs portes a simple action CF %2 H ou REI30 dans cloisons de largeur variable comprenant :
Fourniture du PV en cours de validité pour le classement CF % H ou REI30

Huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

contacts en feuillures,

Boitiers de connexions des lignes de position et de commandes

Temps de fermeture inférieur a 30 secondes,

Porte a &me pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une &me pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,

Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'dme et le cadre
(revétement Isogyl). Chants verticaux droits au plan de fermeture pour les portes a deux vantaux.

Finition pré peinte

Joint intumescents collés en usine sur I'huisserie et les vantaux

Pivot linteau avec fermeture du vantail automatique pour jouer le role de ferme porte suivant les portes ou ferme
porte avec sélecteur sur ventouse ou charnieres va et vient avec ferme porte sur ventouse.

Lorsque la porte doit étre maintenue en position ouverte et dans le cas de ventouse non intégrée au pivot, fourniture
et pose de ventouses électromagnétiques, compris les supports muraux et les cables laissés en attente pour leur
raccordement électrique. Les supports muraux devront étre fixés sur des potences métalliques (pas de chainette)
lorsque la cloison est trop éloignée du vantail pour permettre le bon contact de la ventouse.

La porte sera asservie a la détection incendie. La porte sera maintenue ouverte. Elle disposera également d’'un
contact de position intégré pour remonter I'information de I'état d’ouverture de la porte.

Chaque bloc porte disposera d’un boitier vert de déverrouillage de la porte en cas d’'urgence qui sera fourni et posé
par I'électricien.

Les portes DAS seront asservies a la détection incendie (déverrouillage en cas de coupure électrique).

Contact de position de sécurité (porte fermées) placé dans la traverse de I'huisserie qui sera raccordé par
I'électricien au systéme de détection incendie.

Pour le pavillon V SMUR : 1 unités - Dimension : 93+53 X 2,04

Mode de métré : U
Localisation

Porte d'entrée des locaux.

Pour le pavillon V SMUR : Porte donnant sur le local V 0013 (en complément de la porte automatique afin d'assurer le degré CF),
Portes de 93 + 53 CF 1/2 heure (porte de communication SMUR - Garage)

Fourniture et pose de blocs portes a simple action CF % H ou REI30 dans cloisons de largeur variable comprenant :
Fourniture du PV en cours de validité pour le classement CF %2 H ou REI30
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Huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

contacts en feuillures,

Boitiers de connexions des lignes de position et de commandes

Temps de fermeture inférieur a 30 secondes,

Porte a ame pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une ame pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,

Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'ame et le cadre
(revétement Isogyl). Chants verticaux droits au plan de fermeture pour les portes a deux vantaux.

Finition pré peinte

Oculus CF % dans 1 vantail de 93 cm, vitrage clair feuilleté CF ¥ H.

Joint intumescents collés en usine sur I'huisserie et les vantaux

Pivot linteau avec fermeture du vantail automatique pour jouer le réle de ferme porte suivant les portes ou ferme
porte avec sélecteur sur ventouse ou charniéres va et vient avec ferme porte sur ventouse.

Lorsque la porte doit étre maintenue en position ouverte et dans le cas de ventouse non intégrée au pivot, fourniture
et pose de ventouses électromagnétiques, compris les supports muraux et les cables laissés en attente pour leur
raccordement électrique. Les supports muraux devront étre fixés sur des potences métalliques (pas de chainette)
lorsque la cloison est trop éloignée du vantail pour permettre le bon contact de la ventouse.

Lorsque la porte est une issue de secours ou une entrée de service, fourniture et pose d'une serrure électrique
pour issue de secours ou acces au service

Pour la porte entrée de service :

La porte sera sous contrdle d’acces asservie a la détection incendie. La porte sera verrouillée le jour et la nuit pour
les acces au service. Il y aura un lecteur de badge cété extérieur et un visiophone. La serrure doit étre équipée
d’un verrou électrique motorisé a crochet. Elle disposera également d’'un contact de position intégré pour remonter
l'information de I'état d’ouverture de la porte sur le systéme du contrble d’acces.

Chaque bloc porte pourra étre déverrouillé par une commande déportée sur un interrupteur (bouton de
décondamnation) qui sera fournie et posée par I'électricien.

Chaque bloc porte disposera d’un boitier vert de déverrouillage de la porte en cas d’urgence qui sera fourni et posé
par I'électricien.

Les portes DAS seront asservies a la détection incendie (déverrouillage en cas de coupure électrique).

Contact de position de sécurité (porte fermées) placé dans la traverse de l'huisserie qui sera raccordé par
I'électricien au systéme de détection incendie.

Pour le pavillon V SMUR : 1 unités - Dimension: 93+53 X 2,04

Ce bloc porte sera a installer dans le cas de la réalisation effective du sous-ceuvre. Cette réalisation dépend de
l'avis du MOE.

Mode de métré : U
Localisation

Porte d'entrée des locaux.
Pour le pavillon V SMUR : (Porte donnant sur le garage a créer - dans la circulation V 00 07),

Porte issue de secours 93 + 53

Fourniture et pose de blocs portes a simple action CF %2 H ou REI30 dans cloisons de largeur variable comprenant :
Fourniture du PV en cours de validité pour le classement CF %2 H ou REI30

Huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

contacts en feuillures,

Boitiers de connexions des lignes de position et de commandes

Temps de fermeture inférieur & 30 secondes,

Porte a &me pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une ame pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,

Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'ame et le cadre
(revétement Isogyl). Chants verticaux droits au plan de fermeture pour les portes a deux vantaux.

Finition pré peinte

Oculus CF % dans 1 vantail de 93 cm, vitrage clair feuilleté CF ¥ H.

Joint intumescents collés en usine sur I'huisserie et les vantaux

Pivot linteau avec fermeture du vantail automatique pour jouer le réle de ferme porte suivant les portes ou ferme
porte avec sélecteur sur ventouse ou charniéres va et vient avec ferme porte sur ventouse.

Lorsque la porte doit étre maintenue en position ouverte et dans le cas de ventouse non intégrée au pivot, fourniture
et pose de ventouses électromagnétiques, compris les supports muraux et les cables laissés en attente pour leur
raccordement électrique. Les supports muraux devront étre fixés sur des potences métalliques (pas de chainette)
lorsque la cloison est trop éloignée du vantail pour permettre le bon contact de la ventouse.

Lorsque la porte est une issue de secours ou une entrée de service, fourniture et pose d’une serrure électrique
pour issue de secours ou acces au service
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Pour les portes issues de secours :

La porte sera sous contréle d’accés asservie a la détection incendie. Les portes seront verrouillées le jour et la nuit
pour les issues de secours. La serrure doit étre équipée d’une serrure électromagnétique a ventouse. Elle disposera
également d’'un contact de position intégré pour remonter l'information de I'état d’ouverture de la porte sur le
systeme du contrOle d’acces.

Chaque bloc porte pourra étre déverrouillé par une commande déportée sur un interrupteur (bouton de dé
condamnation) qui sera fournie et posée par I'électricien.

Chaque bloc porte disposera d’un boitier vert de déverrouillage de la porte en cas d’'urgence qui sera fourni et posé
par I'électricien.

Les portes DAS seront asservies a la détection incendie (déverrouillage en cas de coupure électrique).

Contact de position de sécurité (porte fermée) placé dans la traverse de I'huisserie qui sera raccordé par I'électricien
au systeme de détection incendie.

Pour le pavillon V SMUR : 1 unité - Dimension : 93+73 X 2,04

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :
Porte issue de secours donnant sur I'extérieur du pavillon

Porte de recoupement en circulation 93 + 53

Fourniture et pose de blocs portes a double action CF %2 H ou REI30 dans cloisons de largeur variable comprenant :
Fourniture du PV en cours de validité pour le classement CF %2 H ou REI30

Huisserie en bois dur exotique dimensionnée en fonction de I'épaisseur des murs et cloisons, de qualité définie au
chapitre Spécifications, avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, avec étrésillons de pose, pattes de
fixation, scellement des pieds,

contacts en feuillures,

Boitiers de connexions des lignes de position et de commandes

Temps de fermeture inférieur a 30 secondes,

Porte & ame pleine a 1 ou 2 vantaux, de 40 mm d'épaisseur, composés d'une dme pleine en panneaux de particules
de bois agglomérés d'une masse volumique de 400kg/m3 collée dans un cadre en bois dur,

Revétement de finition 2 faces en panneaux de fibres de bois dur de 3 mm d'épaisseur, collés sur I'dme et le cadre
(revétement Isogyl). Chants verticaux droits au plan de fermeture pour les portes a deux vantaux.

Finition pré peinte

Oculus CF % dans 1 vantail de 93 cm, vitrage clair feuilleté CF 2 H.

Joint intumescents collés en usine sur I'huisserie et les vantaux

Pivot linteau avec fermeture du vantail automatique pour jouer le role de ferme porte suivant les portes ou ferme
porte avec sélecteur sur ventouse ou charniéres va et vient avec ferme porte sur ventouse.

Lorsque la porte doit étre maintenue en position ouverte et dans le cas de ventouse non intégrée au pivot, fourniture
et pose de ventouses électromagnétiques, compris les supports muraux et les cables laissés en attente pour leur
raccordement électrique. Les supports muraux devront étre fixés sur des potences métalliques (pas de chainette)
lorsque la cloison est trop éloignée du vantail pour permettre le bon contact de la ventouse.

Lorsque la porte est une issue de secours ou une entrée de service, fourniture et pose d'une serrure électrique
pour issue de secours ou acces au service.

Pour le pavillon V SMUR : 2 unités -dimension 93+53 X 2,04

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :
Blocs portes de recoupement de la circulation

Chéassis vitré fixe CF 1/2 heure

03.4.18.1

Chassis vitré de 1,50 X 1,25 de ht

Fourniture et pose de chassis vitrés fixes de 1.50 X 1,25 m ht

La prestation comprend :

Cadre d'huisserie en bois

Baguettes couvre-joint de finition

Remplissage en vitrage feuilleté clair 44/2 CF 1/2 heure monté sur pareclose
Les peintures seront effectuées par le lot Peinture.

Mode de métré : a l'unité

Pour le pavillon V SMUR : 2 unités
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Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Local bureau médical V 00 03b

Porte automatique 146 X 204

Fourniture et pose d'une porte automatique vitrée comprenant :

Porte automatique coulissante vitrée équipée d’'un encadrement en aluminium des volumes verriers feuilletés.
Ouverture latérale de 2 vantaux vitrés sans partie fixe.
Equipée d’'une poutre autoporteuse en aluminium avec un capot amovible permettant d’accéder au mécanisme.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Mécanisme : entrainement du vantail par un moteur a courant continu et carte électronique a deux
microprocesseurs gérant les différentes fonctions de la porte automatique.

Alimentation réseau : 230 V mono + terre. Sélecteur de modes : boitier de commande avec 7 modes de
fonctionnement, visualisation a LED.

Sécurité : par radar de détection de présence de chaque c6té. Ouverture de secours mécanique par énergie
intrinséque, Norme CO48, en cas de panne d’alimentation. Visualisation du(es) vantail(aux) mobile(s) par deux
bandes adhésives.

PORTES PIETONNES Commandes : radars, émetteurs, claviers, digicode, détecteur de proximité sans contact.
Verrouillage : verrou électromécanique, serrure a canon européen a crémone. Verrou pour ERP (Etablissement
Recevant du Public) Norme NF S 61-937

La porte sera équipée d'un contrdle d'acces par lecteur de badge. Elle sera munie d'un boitier vert pour la
décondamnation.

Compris toutes les suggestions de mise en ceuvre et de branchement. L'alimentation électrique est a la charge du
corps d'état électricité.

Dimension : 146 X 204 les 2 vantaux seront vitrés en partie haute et en remplissage en partie basse sur une hauteur
de 1,10 ml (remplissage par panneaux d'aluminium)

Pour le pavillon V SMUR : 1 unité
Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :
Porte automatique donnant sur le local de réserve V 00 13

Menuiserie extérieure en aluminium

03.4.20.1

Afin de mettre en conformité Ad'AP la largeur de passage de certaines portes donnant sur I'extérieur doit étre mise
en conformité.

Il sera donc nécessaire de remplacer ces portes par de nouvelles. Cela concerne le pavillon R SMUR et le pavillon
V CRRA.

L'entreprise devra le plan EXE avant la fabrication et la pose. La modénature devra étre validée par le MOE avant
la fabrication.

Porte d'entrée en aluminium pavillon V SMUR (sur cours du pavillon V)

Fourniture et pose de bloc porte en aluminium comprenant :

Dormant en aluminium formant cadre avec dormant fixes latéraux et montant horizontal intermédiaire,

Imposte haute,

Vitrage isolant clair avec renfort anti-effraction et renfort protection des personnes,

Vitrage monté sur pareclose aluminium,

Les vantaux de portes feront 93 X 53,

Traitement électrochimique,

L'épaisseur des montants et de la structure devront étre défini de telle maniere a avoir un ensemble stable, e bonne
qualité et résistant a l'utilisation. L'épaisseur des profilés devra étre & minima de 2,5 mm,

La porte devra avoir le pré-équipement afin de mettre en place le contrdle d'accés et éventuellement un interphone
(passages pour cébles, liaison dormant/ouvrant par flexibles métallique,

Serrure, bec de cane, cylindre, poignées béquille, rosace ou plaque de propreté...

Poignées de tirage,
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La modénature du nouvel ensemble devra reprendre I'existant. La pose se fera en tunnel aprés dépose de
I'ensemble existant.

Dimension: 2,20 X 3,00 ht (a vérifier)

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : porte donnant sur I'extérieur (SAS V 00 11)

03.4.20.2 Porte d'entrée en aluminium pavillon R CRRA (sur cour du pavillon V)

Fourniture et pose de bloc porte en aluminium comprenant :

Dormant en aluminium formant cadre avec imposte haute,

Vitrage isolant clair avec renfort anti-effraction et renfort protection des personnes,

Vitrage monté sur pareclose aluminium,

Les vantaux de portes feront 93 X 73,

Traitement électrochimique,

L'épaisseur des montants et de la structure devront étre défini de telle maniére a avoir un ensemble stable, de
bonne qualité et résistant a l'utilisation. L'épaisseur des profilés devra étre a minima de 2,5 mm,

La porte devra avoir le pré-équipement afin de mettre en place le contréle d'acces et éventuellement un interphone
(passages pour cébles, liaison dormant/ouvrant par flexibles métallique,

Serrure, bec de cane, cylindre, poignées béquille, rosace ou plaque de propreté...

Poignées de tirage,

La modénature du nouvel ensemble devra reprendre I'existant. La pose se fera en tunnel aprés dépose de
I'ensemble existant.

Dimension : 1,65 X 3,00 ht (a vérifier)

Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon R CRRA : porte donnant sur I'extérieur (Escalier extérieur R S1 ESC 8)
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03.4.20.4

03.4.21

Porte d'entrée en aluminium pavillon R CRRA (sur cour du SAMU pavillon R)

Fourniture et pose de bloc porte en aluminium comprenant :

Dormant en aluminium formant cadre avec imposte haute,

Vitrage isolant clair avec renfort anti-effraction et renfort protection des personnes,

Vitrage monté sur pareclose aluminium,

Les vantaux de portes feront 93 X 73,

Traitement électrochimique,

L'épaisseur des montants et de la structure devront étre défini de telle maniere a avoir un ensemble stable, de
bonne qualité et résistant a I'utilisation. L'épaisseur des profilés devra étre a minima de 2,5 mm,

La porte devra avoir le pré-éguipement afin de mettre en place le contrdle d'acces et éventuellement un interphone
(passages pour cables, liaison dormant/ouvrant par flexibles métallique,

Serrure, bec de cane, cylindre, poignées béquille, rosace ou plaque de propreté...

Poignées de tirage,

La modénature du nouvel ensemble devra reprendre I'existant. La pose se fera en tunnel aprés dépose de
I'ensemble existant.

Dimension : 1,50 X 3,00 ht (a vérifier)

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon R CRRA: porte donnant sur I'extérieur (cour SAMU pavillon R - rampe R S1 ramp 13)

Porte d'entrée en aluminium pavillon R CRRA (sur cour du pavillon V)

Fourniture et pose de bloc porte en aluminium comprenant :

Dormant en aluminium formant cadre avec imposte haute,

Vitrage isolant clair avec renfort anti-effraction et renfort protection des personnes,

Vitrage monté sur pareclose aluminium,

Le vantail de porte fera 83,

Traitement électrochimique,

L'épaisseur des montants et de la structure devront étre défini de telle maniére a avoir un ensemble stable, de
bonne qualité et résistant a I'utilisation. L'épaisseur des profilés devra étre a minima de 2,5 mm,

La porte devra avoir le pré-équipement afin de mettre en place le contréle d'acces et éventuellement un interphone
(passages pour cables, liaison dormant/ouvrant par flexibles métallique,

Serrure, bec de cane, cylindre, poignées béquille, rosace ou plaque de propreté...

Poignées de tirage,

La modénature du nouvel ensemble devra reprendre I'existant. La pose se fera en tunnel aprés dépose de
I'ensemble existant.

Dimension : 0,83 X 3,00 ht (a vérifier)

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon R CRRA : porte donnant sur I'extérieur (cour du pavillon V - petit escalier latéral donnant sur la circulation R S1 81)

Révision de blocs portes existantes de tous types

Mode de métré : a l'unité de bloc-porte.

L'entreprise devra la révision compléte de portes intérieures conservées comprenant :
Dégondage, graissage complet du ferrage, mise en jeux, re gondage, rabotage des vantaux.
Mise en place de joints iso phoniques en feuillures si nécessaire,

Remplacement des béquilles, rosaces ou plaques de propreté (voir article particulier).

Et toutes autres sujétions suivant recommandations du maitre d’ceuvre.

Pour le pavillon V SMUR: 9 portes de communications et Portes des placards (6 unités)
Pour le pavillon R CRRA: 0 unités



03.4.22

03.4.23

03.4.24

Mode de métré : U
Localisation

Portes intérieures conservées au titre du projet

Remplacement de béquilles, plaques de propreté

Afin d'harmoniser toutes les garnitures de portes (entre les nouvelles portes installées et les portes existantes
maintenues au titre du projet) l'entreprise devra la fourniture et pose de nouveaux équipements de garnitures sur
les portes existantes.

Cette prestation comprend :

La dépose des garnitures existantes,

La fourniture et pose de nouvelles garnitures comprenant les plaques de propreté (ou rosace), les béquilles doubles
avec carrés,

L'adaptation et la fixation au coffre de serrure mortaisé existant.

La prestation s'entend sur le recto et le verso de chaque porte.

Le choix sera identique aux garnitures mises en ceuvre sur les portes neuves.

Pour le pavillon V SMUR : 8 unités
Pour le pavillon R CRRA : 0 unité

Mode de métré a l'unité

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR:
Sur les portes existantes conservées au titre du projet.

Remplacement de plaques de propreté - rosace de portes

Afin d'harmoniser toutes les garnitures de portes (entre les nouvelles portes installées et les portes existantes
maintenues au titre du projet) l'entreprise devra la fourniture et pose de nouveaux équipements de garnitures sur
les portes existantes des placards en circulation.

Cette prestation comprend :

La dépose des garnitures existantes,

La fourniture et pose de nouvelles garnitures comprenant les rosaces,

L'adaptation et la fixation au coffre de serrure mortaisé existant.

La prestation s'entend sur le recto et le verso de chaque porte.

Le choix sera identique aux garnitures mises en oceuvre sur les portes neuves.

Pour le pavillon V SMUR : 10 unités
Pour le pavillon R CRRA : 0 unité

Mode de métré a I'unité

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :
Sur les portes existantes des placards conservées au titre du projet (circulations V 0010 et V 007).

Remplacement de cylindres de portes existants

En complément de la remise en jeu des portes existantes conservées et du remplacement des garnitures de portes
I'entreprise devra le remplacement des cylindres existants par de nouveaux cylindres comprenant :

La dépose de l'ancien équipement,

La fourniture et pose de nouveaux cylindres sur organigramme de I'hépital,

La fourniture des jeux de clefs,

Compris toutes sujétions de pose.

Pour le pavillon V SMUR : 10 unités
Pour le pavillon R CRRA : 0 unité



ATTENTION :

Type de cylindre en fonction de I'affectation du local et suivant organigramme existant du MOA :

- Tous services : VACHETTE RADIALS NT - Cylindres européens

- Locaux techniques : VACHETTE V5 CODE - Cylindres européens

- Vide sanitaire / Toiture terrasse : VACHETTE V5 CODE - Cylindres européens

- Placard et armoire technigue (sans organe sensible) : Carré femelle

- Placard et armoire technique (avec organe sensible) : VACHETTE V5 CODE - Cylindres européens

Remise de 3 clefs par cylindre,
1 passe partiel, 3 clefs par passe
1 passe général (6 clefs)

Mode de métré : a l'unité de porte a traiter.

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :
Sur les portes existantes conservées au titre du projet.

03.4.25 Oculus pour portes

Fourniture et pose :

D'oculus pour portes pleines ou coupe-feu 1/2 heure composé :
- d'un cadre bois avec fourrure,

- de parclose bois,

- d'un vitrage clair coupe-feu 1/2 heure,

Dimension : 0,30 X 0,70 (a confirmer lors de I'EXE),
Hauteur de pose entre 0,90 et 1,30

Pour le pavillon V SMUR : 2 unités,
Pour le pavillon R CRRA : 2 unités,

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :

Portes de la circulation,

Porte de l'acces au garage des véhicules,

Pour le pavillon R CRRA: Portes d'entrées des locaux

03.4.26 Couvres joint en bois exotique

Fourniture et pose de couvre-joints afin de corriger des imperfections sur des éléments existants conservés.

Mode de métré : au metre linéaire

Caractéristiques :

épaisseur 10 mm,

largeur 0,10 ml

entre 2 fourrures a feuillure en sapin

Travaux comprenant les coupes, les fixations par cheville plastique et la visserie

Suivant nécessité a la demande du maitre d'ceuvre. Quantité prévisionnelle.

En reprise sur menuiserie existante conservée dans les locaux du pavillon V SMUR et pavillon R CRRA.
Mode de métré : ml

Localisation

En reprise sur menuiserie existante conservée dans les locaux du pavillon V SMUR et pavillon R CRRA.

03.4.27 Protection PVC de portes intérieures

Fourniture et pose de plaque de protection en résine acrylovinylique modifiée choc, teintée dans la masse, non
poreuse en soubassement des portes a un et deux vantaux.

Epaisseur 2 mm, classement au feu M1 ou « B — s2, do », collage sur le support par l'intermédiaire d'une colle
contact pour PVC.

Travaux comprenant :



préparation du support,

fixation et collage,

coupes, chutes

toutes sujétions pour une parfaite exécution des travaux
Coloris au choix de 'architecte dans la gamme du fabricant.

Pose du coté lisse.

Plaque de 1,10 ml de hauteur par largeur de porte a coller depuis le bas de la porte. La hauteur sera précisée lors
de la réalisation par le MOE.

Pour le pavillon V SMUR : 25 m?
Pour le pavillon R CRRA : 0 m?

Mode de métré : au mz

Mode de métré : m2
Localisation

Portes des locaux de rangements et réserves,
Portes des sanitaires,

Portes en circulations,

Suivant plan

03.4.28 Protection PVC des cloisons

Fourniture et pose de plaque de protection en résine acrylovinylique modifiée choc, teintée dans la masse, non
poreuse en soubassement des portes & un et deux vantaux.

Epaisseur 2 mm, classement au feu M1 ou « B — s2, do », collage sur le support par l'intermédiaire d'une colle
contact pour PVC.

Travaux comprenant :

préparation du support,

fixation et collage,

coupes, chutes

toutes sujétions pour une parfaite exécution des travaux

Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Pose du coté lisse.
Plaque de 1,20 ml de hauteur, pose au-dessus de la plinthe (la hauteur sera précisée par le MOE en réalisation)

Pour le pavillon V SMUR : 62 m?
Pour le pavillon R CRRA : 0 m?

Mode de métré : m2
Localisation

Sur pans de murs en locaux de rangement, réserves, salle de décontamination.
Derriére les WC et lavabos

03.4.29 Protection en crédence au-dessus des paillasses

Protection murale en plague de PVC teintée dans la masse (panneau de hauteur 0.90 ml) mise en place en
périphérie de la paillasse séche ou humide.

Caractéristiques :

épaisseur 2 mm

résistance au feu M1 ou « B —s2, do »

panneau de PVC coloré dans la masse)

surface légérement grainée ou lisse

Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Plague de 0,90 ml de hauteur, pose au-dessus de la paillasse.

Pour le pavillon V SMUR :6 m?2
Pour le pavillon R CRRA : 0 m2

Mode de métré : m2
Localisation

Pour le pavillon R SMUR :
Sur paillasse de l'atelier,



03.4.30

03.4.31

03.4.32

03.4.33

Protection des angles

Protection des angles saillants par corniére angle a 90°.

Caractéristiques :

profilé en inox lisse a arréte arrondie avec liseré sur platine, hauteur 1,20 ml
épaisseur 2.5 mm

largeur d’aile 60 mm

résistance au feu M1 ou « B —s2, do »

couleur inox brillant

Travaux comprenant le réglage et la fixation au mur

Au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

A poser au-dessus des plinthes.

Pour le pavillon V SMUR :17 unités
Pour le pavillon R CRRA : 7 unités

Mode de métré : a l'unité

La protection des angles devra étre parfaitement verticale et plaquée au revétement mural. Si nécessaire un joint
souple sera a mettre en ceuvre.
Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon V SMUR et pavillon R CRRA : angles des cloisons.

Miroirs pour les sanitaires

Mode de métré : a 'unité

Miroir incassable, a fixer par pattes chaussées et vis a téte chromée.

Fourniture, présentation et pose, y compris trous chevillés et tous détails d'exécution.

Epaisseur en rapport avec les dimensions.

Fourniture de miroirs réfléchissants en glace argentée de 6 mm d'épaisseur a coins vifs sans cadres, bord poli tout
le tour, comprenant arétes abattues et protection des chants par un vernis, posés sur supports a fixer par pattes
chaussées et vis a téte chromée au-dessus des lavabos ou vasques sur les cloisons en plaques de platre. Renforts
a demander au lot platrerie.

Y compris toutes sujétions pour fixation et calage contre mur.

Les miroirs dans les salles de bains ou WC accessibles aux PMR devront étre posés inclinés et a bonne hauteur
suivant la norme.

Pour les miroirs dans sanitaire PMR, le bas du miroir doit étre & une hauteur maxi. de 1,05 m.

Pour les autres locaux les miroirs seront a poser au-dessus du lavabo.

Dimension : 0,60 X 1,00 ml de hauteur

Pour le pavillon V SMUR : 3 unités
Pour le pavillon R CRRA : 0 unité

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Au-dessus des points d'eau dans les 3 sanitaires
Patéres

Fourniture et pose de patéres PVC ou acier inox a fixer sur vantail de porte bois ou sur cloisons
Colorie au choix du maitre d’ceuvre

Mode de métré a l'unité.

Pour les sanitaires ; hauteur de pose 1,80 ml et 1,30 ml pour WC PMR
Mode de métré : U

Localisation

Pavillon V SMUR: en sanitaires V00 15c b, V0004 b

Mains courante pour escalier



Fourniture et pose d'une main courante ronde en aluminium anodisé de g 40 mm située a une hauteur maximale
de 0,90 ml (partie supérieure a 0,90 ml du sol fini).

La pose se fera des 2 cétés de la circulation suivant le plan.

Comprenant :

gorge dans laquelle viennent se bloquer les supports et les accessoires et se clipper un closoir assorti au profilé
supports ajourés de forme courbe d'une hauteur de 40 mm en aluminium anodisé

encombrement et hauteur = 80 mm

embouts biseautés, angles, parties démontables

toutes sujétions de pose

En fonction de la configuration des locaux, prévoir les accessoires suivants :

Embouts, angles internes et externes a 90° (ou sur mesure)

le profilé a I'aide de vis de blocage.

fixation par pattes de fixation en aluminium anodisé (de 5 x 2 cm) avec 2 trous de fixation.

montage sur supports ajourés autobloguants 2 points de fixation a visser au mur tous les 1,20 ml (0,80ml dans les
circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type placo)

coloris : aluminium anodisé acier, au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

NOTA : La main courante doit étre classée M1 ou B-s2, dO.

Mode de métré : au métre linéaire.
Mode de métré : ml
Localisation

Pour le pavillon R CRRA : Escaler et palier R S1 78

Dimensions : 140 X 110, pose dans cloison existante de 10 cm (a vérifier avant la fabrication). Cadre de 140 X 110

Compris toutes suggestions de pose dans le cloisonnement type plague de platre sur ossatures métalliques

03.4.34 Chassis intérieur fixe en aluminium
03.4.34.1 Chassis fixes
Fourniture et pose de chassis fixes en aluminium dans cloisons existantes comprenant :
Profilés en aluminium avec raccords d'angles en alu ou acier,
Pareclose aluminium,
Degré CF El 30 soit 1/2 heure,
Vitrage CF 1/2 heure,
Vitrage ton clair transparent, 3 vitrages par chassis,
Ton du profil au choix du MOE,
avec 2 montants intermédiaires.
Hauteur de pose a 1,00 ml du sol fini (a confirmer en phase EXE),
existantes conservées.
En phase EXE I'entreprise devra le plan de détail de fabrication des chéassis pour avis du MOE.
Mode de métré : a l'unité
Pour le pavillon R CRRA : 2 unités
Mode de métré : U
Localisation
Pour le pavillon R CRRA : Entre la circulation existante et le local R S1 77.
03.4.35 _Signalétigue des locaux

Réalisation de la signalétique des locaux du SMUR au pavillon V et du CRRA au pavillon R suivant la charte
graphique HCL.
L'entreprise devra I'étude d'exécution et le bon a tirer. Ces documents seront validés par le MOE de l'opération.



HCL DAMOE - 69008 LYON 08

Type de panneau

Descriptif

Localisation

Type 1

Panneau en « Dibond » alu avec
contre collage adhésif
TS5 X200 cm

Accueil batiment 3 poser sur murs

Type 2

Panneau tétiére en « Dibond » alu
avec contre collage adhésif
150 X 30 cm

Indicateurs sur linteaux de portes ou
en circulation avec suspente cibles
aciers.

Type 3

Panneau en « Dibond » alu avec
contre collage adhésif
TS5 X100 cm

Accueil en service 3 poser sur murs

Type 4

Plagues de portes en Dibond alu avec
contre collage adhésif 25 X 25 cm

Plaques de portes

Type 5

Plagues en drapeau pour portes en
Dibond alu avec contre collage
adhésif 25 X 25 cm sur les 2 faces

Plagues en drapeau a fixer contre
murs

Type 6

& Covering » en adhésif 100 X 210 cm

A posar sur murs

Type 7

« Covering » partiel en adhésif 90 X

A poser sur portes

03.4.35.1

03.4.35.2

03.4.35.3

03.4.35.4

03.4.35.5

Edition du 24/09/2026

o0 cm

Accueil de niveau (type 1)

Fourniture et pose d'une signalétique de type 1 suivant la description ci-dessus.

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon R CRRA: en entrée de service,
Pour le pavillon V SMUR: en entrée de service,

Tétieres (type 2)

Fourniture et pose d'une signalétique de type 2 suivant la description ci-dessus.
Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon V SMUR: au-dessus de portes en circulation,
Pour le pavillon R CRRA au-dessus de portes,

Accueil de service (type 3)

Fourniture et pose d'une signalétique de type 3 suivant description ci-dessus.

Pour le pavillon V SMUR: 2 unités,
Pour le pavillon R CRRA: 1 unité,

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR: au droit de la porte d'entrée de service,
Pour le pavillon R CRRA: au droit de la porte vers sas HEH R S1 78,

Plaques de portes (type 4)
Fourniture et pose de plagues de portes de type 4 suivant descriptif ci-dessus.

Pour le pavillon V SMUR: sur toutes les portes soit 20 unités,
Pour le pavillon R CRRA: 0 unité,

Mode de métré : U
Covering en adhésif (type 6)
Fourniture et pose de covering sur panneau mural de type 6 suivant descriptif ci-dessus.

Pour le pavillon V SMUR: 2 unités,
Pour le pavillon R CRRA: 1 unité,
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Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon V SMUR: en salle V 00 06 et V 00 05,
Pour le pavillon R CRRA: en salle R S1 80,

03.4.35.6  Etiquettes GMAO

Fourniture et pose de plagues gravées (plaque grise aluminium clair, texte noir),

Dimensions 8 x 2 cm environ, portant le numéro GMAO de chaque local et circulation indiqué sur les plans projet
et suivant le modele HCL,

A coller sur le cadre de la porte de chaque local,

Exemple = «<HEH R S1 80)»

La numérotation finale des locaux sera transmise au prestataire avant rédaction du bon a tirer.

Mode de métré : a l'unité.

Pour le pavillon V SMUR: 30 unités,
Pour le pavillon R CRRA: 5 unités

Mode de métré : U
Localisation

Sur le cadre de chaque porte, coté extérieur (angle haut gauche)
Pour le pavillon V SMUR,
Pour le pavillon R CRRA,

03.4.35.7 Dépose soignée de signalétique existante

Dépose soignée de toutes signalétiques existantes, restantes, sur la zone des travaux, non réutilisées, constituées
de panneauy, fixés sur murs et sur portes comprenant :

Dépose des éléments de signalétiques, des fixations,

Mise a disposition des équipements auprés du service technique de I'hopital,

Mode de métré : a I'ensemble

Mode de métré : ens
Localisation

Pour le pavillon R CRRA,
Pour le pavillon V SMUR,
Locaux concernés par les travaux.

03.4.35.8 Identification des gaines techniques

Fourniture et pose d’'une plaques autocollantes suivant descriptif ci-dessus.
Exemples de texte : «GT CFO » - « GT CHAUFFAGE » - « GT EC/EF » - local SSI - local électrique...

Un code couleur pourra étre demandé.
Dimension : 20 cm X 5 cm

Mode de métré : a l'unité.

Mode de métré : U

Localisation

Sur portes des locaux et gaines techniques
Pour le pavillon R CRRA,
Pour le pavillon V SMUR,

03.5 Travaux de mobiliers fixes

03.5.1 Paillasse humide en résine pour local décontamination
Mode de métré : a l'unité.
A la charge de I'entreprise du lot plomberie :

L’alimentation en EF — EC et I'évacuation EU,
La fourniture et la pose de la robinetterie, siphon,

A la charge du présent lot :

Ossature :



03.5.2

Ossature métallique en tubes carrés inoxydable ou autre traitement contre 'humidité, revétue d'une peinture époxy
cuite au four.

Pieds équipés de vérins réglables de mise a niveau avec cache vérins dans le cas ou il n'y a pas de meuble
dessous. En cas de meubles fixes dessous, a fournir au présent lot, la paillasse et les meubles devront parfaitement
s’assembler. Le meuble sera porteur de la paillasse.

Coloris au choix du maitre d’CEuvre dans la gamme du fabricant

Plan de travail en résine pour paillasse humide ou séche :

Panneau en résine de synthése résistant aux agents chimiques couramment utilisés, constituant avec le dosseret
et la retombée d’'un seul élément, épaisseur 38 mm, hauteur 920 mm minimum sous plateau, largeur hors tout de
70 mm.

Dosseret hauteur 100 mm contre toutes cloisons et retombée sur devant de 50 mm, épaisseur 28 mm, joints en
silicone,

2 bacs en résine de synthese résistant aux agents chimiques couramment utilisés, Moulé dans la paillasse en
résine + un égouttoir formé dans le plan :

Bonde a grille (avec bouchon), Siphon a culot démontable g 40 mm et mitigeur hors présent lot.

Réservation pour la robinetterie.

Fixation par vissage sur chevilles forées et exécution des joints a plasticité permanente.

Résine polyestérique renforcée de fibre de verre, tranche nid d’abeille polyuréthane prise entre deux couches de
résine. Epaisseur minimale de 17 mm.

Etat de surface des paillasses non poreux, étanche et réparable. Le dessous de la paillasse devra étre lisse.

Dimension : Longueur de 2,00 ml par 0,90 ml de largeur avec 2 bacs (la profondeur des bacs sera donnée en
phase EXE)

Pour le pavillon V SMUR salle de décontamination V 00 17

Nota :
Les dimensions de toutes les paillasses seront vérifiées sur place avant réalisation

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR salle de décontamination V 00 17

Plans de travail en bois en revétement stratifié

Fourniture et pose de plans de travail en bois CTBX comprenant :

Bois CTBX, compris renforts,

Retombée de devant de 5 cm,

Dosseret de pourtour de 10 cm,

Pose sur pieds / Vérins en finition inox (réglable),
Réservation pour passes cables avec passe cables,
Revétement stratifié au choix de l'architecte,

Compris, usinage, pose, réglage et toutes suggestions.

Hauteur de pose : 85 cm

Largeur du plateau 70 cm a 80 cm

Y compris les fixations périphériques aux murs et cloisons par tasseaux de bois.
Mode de métré : au ml.

Local atelier V 00 16 : 5,2 ml X 0,80 - pour ce plan la hauteur pourra étre porté pour un travail debout (& confirmer
lors de I'exécution),

Bureau des internes V 00 02 : 6,7 ml X 0,70

Salle d'attente opérationnelle VV 00 06 : 3,5 ml X 0,70

Bureau médical V 00 03b : 3,25 ml X 0,70

Bureau V 00 01 : 6,80 ml X 0,70

Voir plan.

Mode de métré : ml
Localisation

Pour le pavillon V SMUR :

Dans le local atelier V 00 16,

Dans le local bureaux des internes V 00 02,
Dans salle d'attente opérationnelle V 00 06,
Dans bureau médical V 00 3b,

Dans bureau V 00 01,



03.5.3

03.5.4

03.5.5

Plans de travail en bois en revétement stratifié (micro-ondes)

Fourniture et pose de plans de travail en bois CTBX comprenant :

Bois CTBX, compris renforts,

Retombée de devant de 5 cm,

Dosseret de pourtour de 10 cm,

Pose sur pieds / Vérins en finition inox (réglable),

Panneaux verticaux latéraux d'habillage en bois CTBX de 80 X 85 revétu de stratifié,
Réservation pour passes cables avec passe cables,

Revétement stratifié au choix de l'architecte,

Compris, usinage, pose, réglage et toutes suggestions.

Hauteur de pose : 85 cm

Largeur du plateau 70 cm

Y compris les fixations périphériques aux murs et cloisons par tasseaux de bois.
Mode de métré : au ml.

Pour le pavillon V SMUR : Local détente,

Dimensions : 2,00 X 0,70 avec habillage latéral 0,70 X 0,85

Voir plan.
Mode de métré : ml
Localisation
Pour le pavillon V SMUR :
Dans le local détente V 00 05 pour la pose des fours micro-ondes (5 fours)
Paillasse humide pour local détente

Fourniture et pose d’une paillasse en bois CTBX comprenant :

Bois CTBX, compris renforts,

Retombée de devant de 5 cm,

Dosseret de pourtour de 10 cm,

Pose sur pieds / Vérins en finition inox (réglable) - ou pose sur le mobilier bas,

Réservation pour passes cables avec passe cables,

Revétement stratifié au choix de l'architecte,

Compris, usinage, pose, réglage et toutes suggestions.

Le menuisier devra la réalisation de la réservation pour la pose de I'évier a 2 cuves en inox.

Hauteur de pose : 85 cm
Largeur du plateau 70 cm
Longueur : 3,70 mi
Y compris les fixations périphériques aux murs et cloisons par tasseaux de bois.
Mode de métré : a l'unité
Mode de métré : U
Localisation
Pour le pavillon V salle de détente V 00 05
Meubles bas en salle de détente sous paillasse humide
L'entreprise devra la fourniture et pose de meubles bas comprenant :
Nature meuble bas : Meuble de rangement droit, en partie basse, longueur environ de 1,20 m, profondeur 0,60m
hors tout, comprenant :
un ensemble de 2 portes battantes largeur portes 0,60 x Ht 0,70m, profondeur 0,60 m, hors tout, en panneaux de

particules bois stratifiés 10/10° équipées de charniéres et de poignées en inox ou alu anodisé, compris les fonds,
les panneaux de coté, les habillages et montants en stratifié,



03.5.6

03.5.7

03.5.8

Mécanisme, pivots et charniéres en acier

Systeme de réglage pour correction de I'aplomb des portes

Une plinthe en stratifié hauteur 100 mm a poser en retrait par rapport a la fagade du meuble sur toute la longueur
(face et retour),

2 rayons en panneaux mélaminés, compris chants dans chaque ensemble de meuble,

Bétis raidisseur en bois formant structure du meuble

A mettre en place sous paillasses décrites ci-avant.

Compris toutes suggestions de montage, pose, réglage.

3 modules de 120 a poser.

Nota : un des meubles sera a adapter pour le passage des arrivées et évacuation d'eau

Mode de métré : U

Localisation

Pour le pavillon V SMUR : Meubles bas sous paillasse en salle de détente V 00 05.

Meubles bas sous paillasse séche

L’entreprise devra la fourniture et pose de meubles bas :

Nature meuble bas : Meuble de rangement droit, en partie basse, longueur environ de 1,00 m, profondeur 0,60m
hors tout, comprenant :

Un ensemble de 2 portes battantes largeur portes 0,50 x Ht 0,70m, profondeur 0,60 m, hors tout, en panneaux de
particules bois stratifiés 10/10° équipées de charniéres et de poignées en inox ou alu anodisé, compris les fonds,
les panneaux de co6té, les habillages et montants en stratifié,

Mécanisme, pivots et charnieres en acier

Systéeme de réglage pour correction de I'aplomb des portes

Une plinthe en stratifié hauteur 100 mm & poser en retrait par rapport a la facade du meuble sur toute la longueur
(face et retour),

2 rayons en panneaux mélaminés, compris chants dans chaque ensemble de meuble,

Batis raidisseur en bois formant structure du meuble

A mettre en place sous paillasses décrites ci-avant.

Compris toutes suggestions de montage, pose, réglage.

3 modules de 100 a poser.

Nota: Les meubles devront permettre le cheminement des cébles de branchement des fours micro-ondes posés
sur la paillasse.

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : local de détente V 00 05 (paillasse des micros ondes)

Meubles haut pour salle de détente

Nature meuble haut : Meuble de rangement droit, en partie haute, longueur de 1,00 m, profondeur 0,35m hors tout,
comprenant :

Un ensemble de 2 portes battantes largeur portes 0,50 x Ht 0,70m, profondeur 0,35 m, hors tout, en panneaux de
particules bois stratifiés 10/10° équipées de charnieres et de poignées en inox ou alu anodisé, compris les fonds,
les panneaux de co6té, les habillages et montants en stratifié,

Mécanisme, pivots et charnieres en acier

Systeme de réglage pour correction de I'aplomb des portes

Une lise haute arriére pour fixation au mur,

1 rayon en panneau mélaminé, compris chants dans chaque ensemble de meuble,

Batis raidisseur en bois formant structure du meuble

Visses de fixation au mur adaptées au support,

A mettre en place au-dessus des paillasses décrites ci-avant.

Compris toutes suggestions de montage, pose, réglage et fixation au mur.

Hauteur de pose a voir avec les utilisateurs (2,15 du sol fini).

Colorie au choix du Maitre d'ceuvre.

Mode de métré : U
Localisation

Pour le pavillon V SMUR : En salle de détente au-dessus de la paillasse.
Elévateur pour personnes (accessibilité¢ PMR)

Afin d'accéder au plateau du CRRA comportant un changement de niveau (actuellement 3 marches d'escalier) il
est nécessaire de mettre en place un élévateur PMR.



Cet élévateur comprendra :

Une nacelle, une gaine et un portillon,

Service en angle (mini 1,10 X 1,40),

Charge 250 Kg/m?,

Largeur de passage de 90 cm,

Dispositif d'appel extérieur et de commande intérieur,

Commandes utilisables par une personne en fauteuil,

Le panneau de commande (monté, descente, appel de secours) avec inscription mal voyant,
Sonorisation pour les personnes mal entendante,

Compris l'installation, la mise en marche et les réglages,

Compris tous les cables et équipement de commande jusqu’a I'armoire électrique de commande,
Y compris I'armoire de commande.

Nota:

Le cable d'alimentation électrique de I'armoire de commande a I'armoire de branchement est du par I'entreprise du
lot électricité,

Le branchement a I'armoire électrique est du par I'entreprise du lot électricité,

Mode de métré : U
Localisation

Pour le local du CRRA au pavillon R.



