Démontage faux plafond prévu hors lot plomberie

Vanne en attente - HCL

HEH-V-00-26
L.T LCB
23.44m²

HEH-V-00-27
Local entretien (G.S.F.)
12.41m²

HEH-V-00-28b
Toil.
1.07m²

HEH-V-00-28
Sanit.
3.31m²

HEH-V-00-20d
Circulation
5.54m²

HEH-V-00-20c
Circulation
27.90m²

HEH-V-00-36
Box 7
14.99m²

HEH-V-00-29
L.T CFO
2.19m²

HEH-V-00-30
L.T

HEH-V-00-20
Circulation
24.95m²

HEH-V-00-20b
Circulation
37.65m²

MC /20 /C 30

HEH-V-00-31c
L.T SSI

HEH-V-00-19
SALLE POLYVALENTE
15.75m²

paillasse

HEH-V-00-34
Salle d'attente
28.48m²

HEH-V-00-33
Bureau
19.35m²

HEH-V-00-32
Salle d'attente
16.16m²

HEH-V-00-17
Salle de nettoyage
14.00m²

HEH-V-00-16
Atelier
29.45m²

HEH-V-00-34b
Circulation
11.64m²

MC /16/C 30

HEH-V-00-10e
Toil.
1.81m²

HEH-V-00-15c
WC
1.85m²

HEH-V-00-15
Sanitaire
5.30m²

HEH-V-00-15b
WC
1.85m²

HEH-V-00-14
Bureau 2 Postes
15.57m²

HEH-V-00-13
Réserve
26.30m²

HEH-V-00-10
Circulation
45.94m²

HEH-V-00-11
SAS
5.85m²

HEH-V-00-09
Réserve
22.15m²

HEH-V-00-12
Bureau CADRE
14.70m²

HEH-V-00-06
Salle d'attente
OPÉRATIONNELLE
42.90m²

HEH-V-00-05
DÉTENTE
52.10m²

8 micro-ondes
4x2 superposés)

HEH-V-00-07
Circulation
70.35m²

écran TV

2 micro-ondes

HEH-V-00-03
Bureau Médical
20.05m²

HEH-V-00-02
Bureau des Internes
13.45m²

HEH-V-00-01
Bureau 4 postes
13.60m²

Escalier Ext 3
HEH-V-00-ESC3
16.7738m²

HEH-V-00-03b
Bureau Médical
13.35m²

Colonne ou chute évacuation conservée EU / EV

Evacuation à reboucher

EV nouvelle

EU nouvelle

MC /20 /C 30 — Multicouches DN 20 26 et 16 / 20 Calorifugé 30 mm

EMPRISE TRAVAUX

N°22 : PB_RC_P	HCL - GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE BATIMENT V DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES DEPARTEMENT D'ARCHITECTURE ET DE MAÎTRISE D'OEUVRE	HCL HOSPICES CIVILS DE LYON	OPERATION n°21 0382 Extension de la régulation SAMU SAS Niveau 0 - partiel PLAN PLOMBERIE - PROJET	PRO Date aout 2026 Echelle 1/200	Feuillet n° 1/1