
HCL Hôpital Edouard Herriot 01-sept-26

Projet SAS SAMU

Taux

Nb Unit. Surf. ST Total Total ST Total Total SDO/SU Surf.

Total 1 533 1 533 1 533 1 533 1 636 1 636 1 636 6.71% 1 636 
    

1 533 1 636 107%

527 584 
CESU 322 379 18%

Salles de formations

Salle 1 (grande jusqu'à 30 apprenants) 1 42 42 0% 42 

Salle 2 (grande jusqu'à 30 apprenants) 1 42 42 0% 42 

Salle 3 1 30 30 0% 30 

Salle 4 1 30 30 0% 30 

Régie vidéo 1 7 7 0% 7 

Bureaux

Coordinatrices (2 présentiels dont un mi-temps) 1 14 14 0% 14 

Secrétaires (2 personnels) 1 13 13 0% 13 

Formateurs (4 simulatinés maximum) 1 16 16 0% 16 

Accueil 1 13 13 0% 13 

Espace détente

Salle détente apprenants 1 21 21 0% 21 

Stockage

Grand stockage 1 55 55 0% 55 

Stockage cours 1 16 16 0% 16 

Sanitaires/Ciruclations 

Sanitaires public(2 dont un PMR) 1 17 17 0% 17 

Sanitaire personnel 1 7 7 0% 7 

Circulation (compris dans SDO non SU) 1 57 57 0% 57 

Relocalisation des vestiaires 182 182 0%

Zone vestiaires hommes 

Vestiaires hommes (100 casiers) 1 46 46 0% 46 

Sanitaires non PMR 1 2 2 0% 2 

Sanitaires PMR 1 4 4 0% 4 

Douche PMR 1 4 4 0% 4 

Zone vestiaires femmes

Vestiaires femmes (242 casiers) 1 110 110 0% 110 

Sanitaires PMR 1 4 4 0% 4 

Sanitaires non PMR 2 2 4 0% 4 

Douche PMR 2 4 8 0% 8 

Relocalisation des vestiaires 23 23 0%

local azote 1 23 23 0% 23 

796 805 

Garage SMUR 796 805 1%

Zone Garage 

Garage SMUR 1 550 550 0% 550 

Zone de réfection 1 28 28 0% 28 

Zone décontamination définitive 1 19 19 0% 19 

Stockage néonat 1 60 60 0% 60 

Salle de départ (+lingerie) 2 50 100 0% 100 

Zone Sanitaires/circulation existante

Sanitaires 2 1 2 0% 2 

Douche 1 2 2 0% 2 

Espace commun douche/sanitaires 1 6 6 0% 6 

Circulation 1 8 8 0% 8 

Zone SMUR phase 1 

Salle polyvalente (suppression local décontamination) 1 30 30 0% 30 

Phase 4 - Garage SMUR
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