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Tableau des surfaces programmées SAS SAMU

N° Code Fonction Surfaces Utiles programmées Surfaces dans CEuvres Taux
Local | | local Nb[ Unit [ Suf. [ ST | Totl | Tota ST [ Total Total SDO/SU _ surf.
1533 1533 1636 1636 1636 6.71% 1636
SAS SAMU 1533 1636 107%
]
Phase 3 - CESU || 527 || 584 | |
CESU 322 379 18%
Salles de formations
Salle 1 (grande jusqu'a 30 apprenants) 1 42 42 0% 42
Salle 2 (grande jusqu'a 30 apprenants) 1 42 42 0% 42
Salle 3 1 30 30 0% 30
Salle 4 1 30 30 0% 30
Régie vidéo 1 7 7 0% 7
Bureaux
Coordinatrices (2 présentiels dont un mi-temps) 1 14 14 0% 14
Secrétaires (2 personnels) 1 13 13 0% 13
Formateurs (4 simulatinés maximum) 1 16 16 0% 16
Accueil 1 13 13 0% 13
Espace détente
Salle détente apprenants 1 21 21 0% 21
Stockage
Grand stockage 1 55 55 0% 55
Stockage cours 1 16 16 0% 16
Sanitaires/Ciruclations
Sanitaires public(2 dont un PMR) 1 17 17 0% 17
Sanitaire personnel 1 7 7 0% 7
Circulation (compris dans SDO non SU) 1 57 57 0% 57
Relocalisation des vestiaires 182 182 0%
Zone vestiaires hommes
Vestiaires hommes (100 casiers) 1 46 46 0% 46
Sanitaires non PMR 1 2 0% 2
Sanitaires PMR 1 4 4 0% 4
Douche PMR 1 4 4 0% 4
Zone vestiaires femmes
Vestiaires femmes (242 casiers) 1 110 110 0% 110
Sanitaires PMR 1 4 4 0% 4
Sanitaires non PMR 2 2 4 0% 4
Douche PMR 2 4 0% 8
Relocalisation des vestiaires 23 23 0%
local azote 1 23 23 0% 23
Phase 4 - Garage SMUR 796 805
Garage SMUR 796 805 1%
Zone Garage
Garage SMUR 1 550 550 0% 550
Zone de réfection 1 28 28 0% 28
Zone décontamination définitive 1 19 19 0% 19
Stockage néonat 1 60 60 0% 60
Salle de départ (+lingerie) 2 50 100 0% 100
Zone Sanitaires/circulation existante
Sanitaires 2 1 2 0% 2
Douche 1 2 2 0% 2
Espace commun douche/sanitaires 1 6 6 0% 6
Circulation 1 8 8 0% 8
Zone SMUR phase 1
Salle polyvalente (suppression local décontamination) 1 30 30 0% 30
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