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MAIN D’OEUVRE POUR LE BETONNAGE RT1 500 ML ASOA mmfmmm
REPUBLIQUE FRANGAISI

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

N° Description des articles Unité QUANTITE Prix unitaire Total
01 Installation de chantier Forfait 1

02 Ferraillage plaque 168

03 Coffrage ml 1500

04 Betonage m3 450

05 Autobetonniére Forfait 1

TOTAUX
Fait le

Signature et cachet de I'entreprise



