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A OSSATURE BOIS

1 GENERALITES

11 CHARPENTE BOIS

1.1-1 Prescription concernant tous les corps d'état
L'entreprise ne saurait en aucun cas se prévaloir de la non connaissance du Cahier des Clauses Techniques
Communes (C.C.T.C.) qui fait partie des piéces constitutives du marché au méme titre et méme rang que le présent
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).
Les numéros de référence des articles ont une correspondance absolue entre le cadre de Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (D.P.G.F) et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).
Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées a vérifier les quantités portées dans
le cadre de D.P.G.F. et éventuellement a y apporter toutes modifications qui s'imposent.
Les entreprises doivent obligatoirement répondre en utilisant le cadre de D.P.G.F., les refrappes n'étant pas admises,
mais compte tenu de l'alinéa précédent, les modifications seront manuscrites.

1.1-2 Documents de référence

CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

L'application des normes frangaises homologuées est contractuelle, en particulier les documents suivants :

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES OU NORMES DTU

Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la
derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

FD P20-651 Durabilité des éléments et ouvrages en bois.

P08-302 Murs extérieurs des batiments - Résistance aux chocs - Méthodes d'essais et
critéres.

NF P23-305 Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres,

portes extérieures et ensembles menuisés en bois.

NF DTU 13.3 Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systémes d'évacuation des
produits de combustion desservant un ou des appareils.

NF DTU 20.1 Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs.

NF DTU 21 Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton.

NF DTU 23.1 Murs en béton banché.

NF DTU 23.2 Travaux de batiment - Planchers & dalles alvéolées préfabriquées en béton.
NF DTU 25.41 Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces
cartonnées.

NF DTU 31.1 Travaux de batiment - Charpente en bois.

NF DTU 31.2 Travaux de batiment - Ossatures en bois

NF DTU 31.4 Travaux de batiment - Fagades a ossature bois

NF DTU 32.1 Travaux de batiment - Charpente en acier.

NF DTU 32.3 Travaux de batiment - Construction d'ossatures en acier pour maisons et
batiments résidentiels.

NF DTU 40.11  Travaux de batiment - Couverture en ardoises.

NF DTU 40.13 Travaux de batiment - Couverture en ardoises en fibres-ciment - Partie 1-1 :
cahier des clauses techniques types.

NF DTU 40.14  Travaux de batiment - Couverture en bardeaux bitumes.

NF DTU 40.23 Travaux de batiment - Couvertures en tuiles plates de terre cuite.

NF DTU 40.25 Couverture en tuiles plates en béton - Cahier des clauses techniques suivi du
cahier des clauses spéciales.

NF DTU 40.29  Travaux de batiment - Mise en oeuvre des écrans souples de sous-toiture.

NF DTU 40.41  Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc.
NF DTU 40.44 Travaux de béatiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et
longues feuilles en acier inoxydable.

NF DTU 40.45 Travaux de béatiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et
longues feuilles en cuivre.

NF DTU 41.2 Travaux de Batiment - Revétements extérieurs en bois.

NF DTU 43.4 Travaux de batiment - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux
dérivés du bois avec revétements d'étanchéité.
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...Suite de "1.1-2 Documents de référence..."”

1.1-3

NF DTU 44.1 Travaux de batiment - Etanchéité des joints de facade par mise en oeuvre de
mastics.

NF DTU 45.1 Isolation thermique des béatiments frigorifiques et des locaux & ambiance
régulée.

NF P63-203 DTU 51.3 - Travaux de batiment - Planchers en bois ou en panneaux a base
de bois.

NF DTU 51.4 Platelages extérieurs en bois

NF EN 335 Durabilité du bois et des matériaux a base de bois - Classes d'emploi :
définitions, application au bois massif et aux matériaux a base de bois.

NF EN 594 Structures en bois - Méthodes d'essai - Essai de raideur et résistance au
contreventement des murs a ossature en bois.

NF EN 596 Structures en bois - Méthodes d'essai - Essai de choc de corps mou sur murs
a ossature en bois.

NF EN 1195 Structures en bois - Méthodes d'essais - Comportement des planchers
structuraux.

NF EN 1990 Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures.

NF EN 1991-1-4 Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales -
Actions du vent.

NF EN 1995-1-1 Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 :
généralités - Régles communes et régles pour les batiments (y compris ses amendements NF
EN 1995-1-1/A1 et NF EN 1995- 1-1/A2 et I'annexe nationale NF EN 1995-1-1/A1).

NF EN 1998 Eurocode 8 - Calculs des structures pour leur résistance aux séismes

NF EN 12871 Panneaux a base de bois - Détermination des caractéristiques de performance
des panneaux travaillants utilisés en planchers, toitures et murs.

NF EN 13183-2 Teneur en humidité d'une pieéce de bois scié - Partie 2 : estimation par
méthode électrique par résistance.

NF EN 14374 Structures en bois - LVL (Lamibois) - Exigences.

NF EN 14250 Structure en bois - Exigences de produit relatives aux éléments de structures
préfabriqués utilisant des connecteurs a plaque métallique emboutie.

NF EN ISO 12944 Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par
systémes de peinture.

Guide du CSTB version 4 du 26/07/2023 - Bois Construction et propagation du feu par les
facades

Regles CP 2012 révisées Reégles professionnelles de construction en paille (remplissage
isolant et support d'enduit)

Guide RAGE CLT "Panneaux Bois Massif Contrecollés" de décembre 2014

Guide EXE PAC BOIS - Guide méthodologique de réalisation d'études EXE et PAC pour les
ouvrages de construction bois

PROCEDES NON COURANTS

Tout procédé dont la mise en ceuvre n'est pas visée par les normes et/ou DTU, procédés dits non courants, doit

obligatoirement faire I'objet :
- soit d'un Avis Technique délivré par le CSTB

- soit d'un Document Technique d'Application délivré par le CSTB, pour les produit faisant I'objet d'un marquage CE
- ou encore d'une confirmation d'agrément pour les homologues étrangers de I'Avis Technique ou du Document

Technique d'Application
Ces documents doivent étre en cours de validité

L'obtention des approbations du Bureau de Contréle et de la Maitrise d'Oeuvre, conditionne la mise en oeuvre du

procédé

Le dossier technique est donc produit durant la phase de préparation de chantier pour ne pas perturber le planning des

travaux

Qualifications de l'entreprise

L'entreprise devra étre titulaire des qualifications correspondants aux travaux qu'elle va réaliser, a savoir :

2302 Fourniture et Pose de charpente traditionnelle et structure en bois (technicité confirmée)
2313 Fabrication et Pose de charpente traditionnelle et structure en bois (technicité supérieure)

2333 Fourniture et Pose de charpentes en bois Laméllé-Collé (technicité supérieure)
sous la double condition :

- qu'elle se procure les éléments en BLC auprés d'une entreprise qualifi€¢e minimum OPQCB Qualibat 2342,
- que la responsabilité technique de Il'ouvrage soit assurée conjointement par les deux entreprises, en
particulier en ce qui concerne le contréle et la fabrication des éléments laméllés-collés et métalliques.

2343 Fabrication et Pose de charpentes en bois lamellé-collé (technicité supérieure)

2381 Fourniture et Pose de batiments en panneaux bois massifs croisés (technicité courante)
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...Suite de "1.1-3 Qualifications de I'entreprise..."

1.1-4

1.1-5

1.1-6

1.1-7

2352 Fourniture et Pose de batiments a ossature bois (technicité confirmée)
2362 Fabrication et Pose de batiments & ossature bois (technicitée confirmée)
2411 Constructions et structures métalliques (technicité courante)

Etudes d'exécution et participation a la cellule de synthése

Les plans EXE sont a la charge du bureau d'étude structure.

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra transmettre les documents suivants lors de la préparation de chantier :
- les plans d’atelier (plans PAC), en indiquant les cotes, réservations, altimétries, etc...,

- les élévations des fagades et murs a ossature bois a I'échelle 1/20e avec les détails correspondants,

- un cahier des ferrures avec justification,

- les réservations et arases nécessaires pour la mise en ceuvre de ses éléments,

- la méthodologie de grutage

(Les Dossier des Ouvrages Exécutés seront dus a la fin du chantier par I'entreprise).

De méme, pendant la phase de préparation de chantier, et pendant I'exécution des travaux, I'entreprise devra participer
tant que nécessaire a la cellule de synthése entre la maitrise d’ceuvre et les entreprises,afin de finaliser les détails de
réalisation des travaux la concernant.

Limites de prestation

Les prestations ci-apres font partie du présent lot :

prototype et échantillons a la demande de I'Architecte et du Bureau de Contréle,

protection des ouvrages,

réalisation des réservations dans les éléments de structure bois (murs et planchers)

réalisation de I'étanchéité a I'air du batiment (hormis les menuiseries extérieures)

évacuation des gravois provenant des travaux du présent lot durant le chantier et ce, chaque fois qu'il en sera fait la
demande,

e les échafaudages nécessaires selon les normes de sécurité et le PGC de l'opération. Il n'y aura pas
d'échafaudage commun

e le grutage des différents éléments de structure bois (une grue de chantier est prévue chez le magon -
convention a établir avec I'entreprise)

Notes sur la pérennité et la mise en ceuvre

L'entrepreneur prendra a sa charge toutes les dispositions nécessaires afin de protéger ses ouvrages des chocs et de
la pluie, depuis la sortie de son atelier jusqu'a la réception des travaux en fin de chantier, notamment en ce qui
concerne la protection des murs ossature bois avec remplissage en matériaux biosourcés, les pare-vapeur et les pare-
pluie.

La mise en oceuvre des éléments d'ossature bois ou de tous autres éléments de structure ou d'étanchéité, devra étre
préalablement validée par la maitrise d’ceuvre et le bureau de contréle.

Pour le parfait accomplissement des travaux, I'entreprise devra prendre connaissance des besoins des autres corps
d'état liés a ses travaux, tes que réservations, contraintes, charges, etc...

De méme, l'entreprise devra fournir suffisamment tét ses besoins aux autres corps d'état (massifs, plots,
réservations...), faute de quoi ces éléments se trouverait alors a la charge de I'entreprise.

Pendant la durée des travaux, I'entreprise devra s'assurer de la pérennité de ses ouvrages par rapport a I'nygrométrie
et a la météo.

Des actions correctives, afin de rétablir une hygrométrie compatible avec les matériaux, pourront alors étre réalisées
par I'entreprise, a sa charge, afin d'assurer la pérennité des ouvrages et des isolants mis en ceuvre.

Le rétablissement de I'ouvrage, aprés ces actions correctives, sera alors a la charge de l'entreprise, afin que les
ouvrages correspondent au présent cahier des charges.

Notes importante sur la provenance des bois

Le maitre d'ouvrage exprime des attentes élevées en termes de développement durable.

Ceci se traduit notamment par l'utilisation d'essences régionales.

L'entreprise devra donc, lors de sa remise d'appel d'offres, préciser la provenance des bois qu'elle utilisera, et
les justifier par la suite pendant le déroulement des travaux.

Les bois devront provenir de fournisseurs situés a moins de 300 km de I'atelier de I'entreprise. Une fiche
annexe est a remplir avec les provenances des bois.

De plus, afin de répondre a une valorisation des bois frangais de I'Est de la France touché par le scolyte, I'entreprise
veillera a utiliser des bois "scolytés" dans certains postes du CCTP (ossature bois par exemple).
L'objectif a atteindre est d'utiliser a minima 30% de bois "scolyté".
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...Suite de "1.1-7 Notes importante sur la provenance des bois..."

1.1-8

1.1-9

1.2
1.2-1

1.2-2

D'une maniére générale, les bois utilisés devront étre des bois "éco-certifié", via les référentiels :
- PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification Schemes)
- FSC (Forest Stewardship Council)

étanchéité a l'air

plusieurs tests d'étanchéité a l'air seront réalisés en cours de chantier.
lls seront pris en charge par la maitrise d'ouvrage directement.

Le premier test aura lieu aprés la réalisation du clos couvert
En cas de résultat non atteint, les reprises d'ouvrages seront a la charge de I'entreprise ou des entreprises défaillantes,
de méme pour la prise en charge des nouveaux tests d'étanchéité de vérification, jusqu'a obtention du bon résultat.

Le second test sera réalisé vers la fin des travaux.

En cas de mauvais résultat, s'il s'avererait que des ouvrages ne sont plus étanches suite a des dégradations dues a
des entreprises du chantier, la prise en charge serait alors imputée aux entreprises responsables des dégéats.

Nettoyage

L'Entreprise interviendra sur les éléments mis en ceuvre par le magon, ou sur la magonnerie existante. Elle laissera,
aprés la réalisation de ses travaux, le chantier propre et nettoyé.

L'entreprise doit le nettoyage et I'évacuation de ses déchets, y compris les frais inhérents au traitement de ses déchets.

L'entreprise doit maintenir les voies de circulation, les abords du chantier, les voiries ainsi que tout autre élément du
domaine public dans un état propre.

CHARPENTE METALLIQUE

Prescription concernant tous les corps d'état

L'entreprise ne saurait en aucun cas se prévaloir de la non connaissance du Cahier des Clauses Techniques
Communes (C.C.T.C.) qui fait partie des piéces constitutives du marché au méme titre et méme rang que le présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Les numéros de référence des articles ont une correspondance absolue entre le cadre de Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (D.P.G.F) et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées a vérifier les quantités portées dans
le cadre de D.P.G.F. et éventuellement a y apporter toutes modifications qui s'imposent.

Les entreprises doivent obligatoirement répondre en utilisant le cadre de D.P.G.F., les refrappes n'étant pas admises,
mais compte tenu de l'alinéa précédent, les modifications seront manuscrites.

Documents de référence
CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

L'application des normes frangaises homologuées est contratuelle, en particulier les documents suivants :

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES OU NORMES DTU

32 - CONSTRUCTION METALLIQUE

NF DTU 32.1 : Charpente en acier

REGLES DE CALCULS

L'application des normes frangaises transposant les Eurocodes pour la conception et la
vérification des ouvrages de construction et des produits de construction structuraux incorporés
a ces ouvrages, est contractuelle :
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...Suite de "1.2-2 Documents de référence..."”

EUROCODES TRANSVERSAUX (ACTIONS)

EUROCODE 0 - BASE DE CALCUL DES STRUCTURES

Base de calcul de structure + annexe nationale (NF EN 1990)

EUROCODE 1 - ACTIONS SUR LES STRUCTURES

Partie 1.1 + annexe nationale (NF EN 1991-1-1) : Actions générales - Poids volumique, poids
propres et charges d'exploitaion batiments

Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1991-1-2) : Actions générales - Actions sur les structures
exposées au feu

Partie 1-3 + annexe nationale (NF EN 1991-1-3) : Actions générales : Charges de neige

Partie 1-4 + annexe nationale (NF EN 1991-1-4) : Actions générales : Actions du vent

Partie 1-5 + annexe nationale (NF EN 1991-1-5) : Actions générales : Actions thermiques

Partie 1-6 + annexe nationale (NF EN 1991-1-5) : Actions générales : Actions en cours
d'exécution

Partie 1-7 + annexe nationale (NF EN 1991-1-5) : Actions générales : Actions accidentelles
Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1991-2) : Actions sur les ponts dues au trafic

Partie 3 + annexe nationale (NF EN 1991-3) : Actions induites par les grues et les ponts roulants
Partie 4 + annexe nationale (NF EN 1991-4) : Silos et réservoirs

EUROCODE 7 - CALCUL GEOTECHNIQUE

Partie 1 + annexe nationale (NF EN 1997-1) : Régles générales
Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1997-2) : Reconnaissance des teraains et essais

NORMES D'APPLICATION NATIONALES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'EUROCODE 7

NF P94-261 : Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de
I'Eurocode 7- Fondations superficielles

NF P94-262 : Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de
I'Eurocode 7- Fondations profondes

NF P94-270 : Calcul géotechnique - Ouvrages de souténement - Remblais renforcés et massif
en sol cloué

NF P94-281 : Justification des ouvrages géotechniques - Ecrans de souténement - Murs de
soutenement

NF P94-282 : Calcul géotechnique - Ouvrages de souténement - Ecrans

NF P94-290 : Ouvrages en terre

EUROCODE 8 - CALCUL DES STRUCTURES POUR LEUR RESISTANCE AUX SEISMES

Partie 1 + annexe nationale (NF EN 1998-1) : Regles générales, actions sismiques et régles
pour le batiment

Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1998-2) : Ponts

Partie 3 + annexe nationale (NF EN 1998-3) : Evaluation et renforcement des batiments

Partie 4 + annexe nationale (NF EN 1998-4) : Silos réservoirs et canalisations

Partie 5 + annexe nationale (NF EN 1998-5) : Fondations, ouvrages de souténement et aspects
géotechniques

Partie 6 + annexe nationale (NF EN 1998-6) : Tours, mats et cheminées

EUROCODES MATERIAUX

EUROCODE 3 - CALCUL DES STRUCTURES EN ACIER

Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1993-1-1) : Regles générales et régles pour les batiments
Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1993-1-2) : Régles générales - Calcul du comportement
au feu

Partie 1-3 + annexe nationale (NF EN 1993-1-3) : Profilés et plaques formés a froid

Partie 1-4 + annexe nationale (NF EN 1993-1-4) : Aciers inoxydables

Partie 1-5 + annexe nationale (NF EN 1993-1-5) : Plaques planes chargées dans leur plan
Partie 1-6 + annexe nationale (NF EN 1993-1-6) : Coques

Partie 1-7 + annexe nationale (NF EN 1993-1-7) : Plaques planes chargées transversalement a
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...Suite de "1.2-2 Documents de référence...”
leur plan
Partie 1-8 + annexe nationale (NF EN 1993-1-8) : Calcul des assemblages
Partie 1-9 + annexe nationale (NF EN 1993-1-9) : Fatigue
Partie 1-10 + annexe nationale (NF EN 1993-1-10) : Choix des qualités d'acier
Partie 1-11 + annexe nationale (NF EN 1993-1-11) : Calcul des structures a cables ou éléments
tendus
Partie 1-12 + annexe nationale (NF EN 1993-1-12) : Régles additionnelles pour ['utilisation de
I'EN 1993 jusqu'a la nuance d'acier S700
Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1993-2) : Ponts métalliques
Partie 3-1 + annexe nationale (NF EN 1993-3-1) : Tours et mats
Partie 3-2 + annexe nationale (NF EN 1993-3-2) : Cheminées
Partie 4.1 + annexe nationale (NF EN 1993-4-1) : Silos
Partie 4.2 + annexe nationale (NF EN 1993-4-2) : Réservoirs
Partie 4.3 + annexe nationale (NF EN 1993-4-3) : Canalisations
Partie 5 + annexe nationale (NF EN 1993-5) : Pieux et palplanches
Partie 6 + annexe nationale (NF EN 1993-6) : Chemins de roulement

EUROCODE 4 - CALCUL DES STRUCTURES MIXTES ACIER-BETON

Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1994-1-1) : Régles générales et regles pour les batiments
Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1994-1-2) : Régles générales - Calcul du comportement
au feu

Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1994-2) : Régles générales et regles pour les ponts

EUROCODE 9 - CALCUL DES STRUCTURES EN ALUMINIUM

Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1999-1-1) : Réglesgénérales - Strcutures

Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1999-1-2) : Calcul du comportement au feu

Partie 1-3 + annexe nationale (NF EN 1999-1-3) : Régles complémentaires pour les structures
sensibles a la fatigue

Partie 1-4 + annexe nationale (NF EN 1999-1-4) : Toles de structure formées a froid

Partie 1-5 + annexe nationale (NF EN 1999-1-5) : Coques

CORRESPONDANCES ENTRE REGLES RETIREES DES LISTES ET GUIDES EUROCODES

GUIDE EUROCODES POUR CONSTRUCTIONS METALLIQUES (correspondant aux
anciennes régles CM)

Eurocode 3 / Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1993-1-1) : Régles générales et regles pour
les batiments

Eurocode 3 / Partie 1-3 + annexe nationale (NF EN 1993-1-3) : Profilés et plaques formés a froid
Guide Eurocode G08-07 : Assemblage des pieds de poteaux en acier

Guide Eurocode G08-01 : Vérification des barres comprimées et fléchies

Guide Eurocode G08-03 : Tableau de résistance des profilés en acier

Guide Eurocode G08-04 : Action du feu sur les structures en acier

GUIDE EUROCODES POUR RESISTANCE AU FEU DES POTEAUX MIXTES ACIER-BETON
(correspondant aux anciennes régles FPM388)

Eurocode 4 / Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1994-1-2) : Régles générales - Calcul du
comportement au feu

GUIDE EUROCODES POUR LES ACTIONS NEIGE ET VENT (correspondant aux anciennes
régles N84 et NV65)

Eurocode 1 / Partie 1-3 + annexe nationale (NF EN 1991-1-3) : Actions générales : Charges de
neige

Eurocode 1 / Partie 1-4 + annexe nationale (NF EN 1991-1-4) : Actions générales : Actions du
vent

Guide Eurocode G08-11 : Actions de la neige sur les batiments

Guide Eurocode G08-10 : Actions du vent sur les batiments

GUIDES EUROCODES POUR SEISMES
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...Suite de "1.2-2 Documents de référence..."”

1.2-3

1.2-4

1.2-5

Régles PS 92 (NF P06-013) : Régles de construction parasismique

Regles PS-MI 89 révisées 92 : Reégles de construction parasismiques - Construction
parasismique des maisons individuelles et des batiments assimilés

Eurocode 8 / Partie 1 + annexe nationale (NF EN 1998-1) : Régles générales, actions sismiques
et régles pour le batiment

Guide Eurocode G08-13 : Effets du séisme sur les structures en éléments industrialisés en
béton

Guide Eurocode G08-15 : Effets du séisme sur les structures en métalliques

Guide Eurocode G08-16 : Effets du séisme sur les murs de maison a ossature bois

PROCEDES NON COURANTS

Tout procédé dont la mise en oeuvre n'est pas visée par les normes et/ou DTU, procédés dits non courants, doit
obligatoirement faire I'objet :

- soit d'un Avis Technique délivré par le CSTB

- soit d'un Document Technique d'Application délivré par le CSTB, pour les produit faisant I'objet d'un marquage CE

- ou encore d'une confirmation d'agrément pour les homologues étrangers de I'Avis Technique ou du Document
Technique d'Application

Ces documents doivent étre en cours de validité

L'obtention des approbations du Bureau de Contréle et de la Maitrise d'Oeuvre, conditionne la mise en oeuvre du
procédé

Le dossier technique est donc produit durant la phase de préparation de chantier pour ne pas

perturber le planning des travaux

Contréles

L'Entrepreneur se devra, dans le cadre de I'auto-contréle de ses travaux, conformément a la loi du 4 Janvier 1978 et a
ses décrets d'application et avant le démarrage de ses travaux, de désigner nommément au sein de son personnel, un
responsable de la qualité dont la mission consistera a s'assurer notamment que les travaux sont réalisés de fagon telle
que les performances exigées soient effectivement atteintes.

Pour ce faire, il mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires et consignera les différentes interventions qui lui
incombent sous une forme qu'il proposera au Maitre d’ceuvre. Il veillera a la bonne exécution des essais demandés.

L'Entrepreneur du présent lot devra communiquer avant travaux, ses plans d'exécution atelier au Maitre d’ceuvre pour
vérification de la conformité aux plans d'architecture et au C.C.T.P. et conforme aux plans du B.E.T.

Pour les travaux se rapportant a des ouvrages dont la composition, la disposition, les dimensions sont définies par le
présent C.C.T.P. I'Entrepreneur doit en vérifier les valeurs, et le cas échéant, les critiques. Toute anomalie technique
doit étre signalée au Maitre d’ceuvre avant la date de remise des offres afin que la réalisation ne souffre d'aucune
contestation.

Une réception des niveaux bruts d'alignement des poteaux de charpente sera effectuée, contradictoirement entre les
entrepreneurs titulaires des lots charpente et couverture-bardage et le Maitre d’ceuvre. Aucune réclamation ne sera
acceptée lorsque les niveaux d'alignement auront été réceptionnés.

Sécurité

Outre les mesures de sécurité a observer, I'Entrepreneur se devra, dans le cadre de mesures complémentaires, de
respecter la législation en matiére de mesures de sécurité quelles qu'elles soient.

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour ne pas détériorer et souiller lors de I'exécution des travaux qui lui
incombent, ses propres prestations ainsi que celles des autres corps d'état. Faute de quoi, il devra effectuer a ses frais,
toutes les reprises et les nettoyages consécutifs a ses interventions.

Certificats conformité garantie

L'Entrepreneur devra se soumettre aux dispositions suivantes :

Lorsque les travaux seront achevés, I'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre lI'ensemble de ses plans et
schémas d'exécution.

Indépendamment des conditions légales de garantie en matiére de construction et du bon fonctionnement des
éléments, une garantie totale d'un an a compter de la réception sera assurée par I'Entrepreneur.

Au cours de cette période, I'Entrepreneur assurera le remplacement de tous les éléments défectueux et prendra a sa
charge tous les frais annexes consécultifs a la défaillance de son installation.

La garantie ne s'appliquera pas aux conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un dommage causé par un tiers et
ddment constaté.
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1.2-6

1.2-7

1.2-8

Conditions d’'exécution des ouvrages

Les travaux de l'entreprise titulaire du présent lot comprennent les travaux de charpente métallique tels qu'ils sont
définis au présent C.C.T.P. et aux plans.

Ces travaux comprennent :

- la fourniture des piéces d'ancrage dans les massifs (platines et cannes d'ancrage), y compris implantation et pose

- les équerres, goussets d'assemblage et la boulonnerie nécessaire au montage

- les organes de stabilité

- les pannes support de toiture

- les pans de fer et toutes les pieces métalliques nécessaires a la pose du bardage et de la menuiserie métallique, des
chéssis, des portes sectionnelles, etc...

- les chevétres divers pour les différents corps d’état pour ouvrages en fagcades

- support pour méat d’antenne, support de crochets ligne de vie pour fixation des garde-corps de sécurité au droit des
acrotéres, etc...

L'Entrepreneur devra, en plus des ouvrages de charpente :

- les échafaudages nécessaires a la réalisation de ses travaux (pas d'échafaudage en commun)

PM : une grue de chantier est prévue chez le magon pour les lots du clos couvert (convention a établir avec l'entreprise
pour son utilisation)

- le transport des matériaux

- le montage des charpentes, y compris la fourniture des engins de manutention

- le dégraissage, décalaminage, dérouillage et brossage de tous les profilés

- le nettoyage, I'enlevement des déchets éventuels consécutifs a ses travaux

- le ragréage soigné de toutes les soudures apparentes

- la peinture de protection sur les fers qui ne sont pas prévus en acier galvanisé :

. 2 couches de peinture antirouille a I'huile, a base de minium de fer, de 35 microns d'épaisseur passées en atelier,
teinte RAL au choix de I'Architecte et teneur en COV conforme a la Directive 2004/42/CE

. en cours de travaux, les diverses retouches sur les profilés seront reprises, y compris jusqu'a la réception des
ouvrages en fin de chantier quelle que soit I'origine des dégradations

Limites de prestations

Le CCTC fixe les responsabilités du Maitre d'oeuvre et de I'entreprise en matiére de PEO et PAC.

L'Entrepreneur adjudicataire devra mettre au point le projet définitif et fournir les plans d’atelier et de chantier. Tous ces
documents seront soumis au Maitre d’ceuvre, aux BET et au Bureau de contréle pour approbation avant tout
commencement d'exécution en atelier.

lls devront étre en tous points conformes aux dispositions prévues dans le dossier d'appel d'offres. Exceptionnellement
et en cas de nécessité, I'Entrepreneur adjudicataire pourra étre autorisé, sur sa demande, a apporter a ces dispositions
des modifications de détail, qu'il devra motiver et justifier techniquement.

Pour I'exécution, I'Entrepreneur adjudicataire devra s'assurer du poids réel des éléments, de la charge permanente de
la position, nature et épaisseur des éléments de toute nature entrant dans la construction et ajuster éventuellement les
sections des fers en conséquence.

Il devra faire connaitre a I'entreprise de gros-ceuvre, au Maitre d’ceuvre et au B.E.T. 15 jours minimum avant le coulage
du béton, tous les détails des dispositions a prévoir pour lui permettre d'ancrer la charpente dans les éléments de
béton.

Les détails devront étre suffisamment complets et explicites. S'il n'en était pas ainsi, il lui incomberait d'exécuter a ses
frais tous les percements et scellements nécessaires avec toutes les conséquences que cela pourrait entrainer.

Les hypothéses a prendre en compte pour le calcul de la charpente doivent étre impérativement respectées.

Surcharges climatiques
Altitude : + 302.30 m NGF environ

Neige :

- Surcharges climatiques selon réglementation

- Reégles NV65 (DTU P06-002) (avril 2000) : Regles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions et annexes

Vent :

- Surcharges climatiques selon réglementation

- Reégles NV65 (DTU P06-002) (avril 2000) : Regles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions et annexes
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1.2-9 Implantation et nivellement

L'implantation générale de I'ouvrage est a la charge du lot gros-ceuvre qui en assumera la responsabilité.

Le titulaire du présent lot devra par contre effectuer tout relevé et implantation relatifs aux raccordements de sa
charpente avec la structure du lot gros-ceuvre.

Un calage si nécessaire sera prévu entre les massifs et les platines métalliques et entre les profils et I'ossature béton.

L'Entrepreneur du lot charpente métallique réceptionnera avec celui du gros-ceuvre, tous les supports de magonnerie
recevant des éléments aux cotes du projet et dans les tolérances du D.T.U.

Cette vérification s'effectuera avant commencement des travaux du présent lot.
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IN

21
2.1-1

2.2
2.2-1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

IMPORTANT :

Est prévue au lot Gros-oeuvre la mise a disposition de la grue de chantier ainsi que le grutier, sur une durée de
2 mois aprés réalisation du gros-oeuvre, pour le grutage des éléments du présent lot, ainsi que ceux du lot
étanchéité

Plans PAC
Réalisation des plans PAC

L'entreprise du présent lot aura a sa charge la réalisation des plans PAC, en s'appuyant sur les plans EXE définis par
la maitrise d’ceuvre dans le présent dossier de consultation (pré dimensionnement sur les plans de structure du BE
FDI, plans et détails de I'architecte).

Pour réaliser ses plans PAC, I'entreprise du présent lot devra :

- faire la demande aux différents corps d'état des charges et efforts a prendre en compte pour le calcul des structures,
- réaliser le dimensionnement de ses éléments de structure

- intégrer les différentes contraintes des autres corps d'état (menuisier, bardeur, etc)

- transmettre les notes de calculs de justification des structures, compris au séisme

- réaliser I'ensemble de ses plans PAC

- faire valider auprés du bureau de contrble ses plans et notes de calculs

- faire valider auprés de la maitrise d’ceuvre ses plans et détails de réalisation

Ce poste rémunére donc I'ensemble des prestations a fournir pour la bonne réalisation des plans, et leur réalisation,
tout au long du chantier.

Ce poste rémunére la réalisation des plans PAC et dimensionnement des éléments suivants (compris
dimensionnement au séisme) :

- structure bois de la passerelle

- structure bois de I'entrée / bureaux au R+2

- structure bois des locaux au R+3

- remplissage des fagades en Fagades Ossatures Bois

- Divers éléments de charpente bois de ce lot

La maitrise d’ceuvre invite I'entreprise a prendre connaissance du guide pratique réalisé par IBC (Ingénierie Bois
Construction) intitulé "GUIDE EXE PAC BOIS - Guide méthodologique de réalisation d'études EXE et PAC pour les
ouvrages de construction bois", téléchargeable gratuitement sur le site "CATALOGUE BOIS CONSTRUCTION" du
FCBA.

NOTA BENE : les sections peuvent étre optimisées par I'entreprise, sous réserve de justification en cours de
chantier auprés du BE Structure et du bureau de controéle.

Localisation :
Pour I'ensemble du projet

Facades Ossature Bois

Facade Ossature Bois filante devant structure béton avec appuis multiples - épaisseur 295 mm -
isolant type BioFibTrio ou équivalent - épaisseur 240 mm avec R = 6.40 m%K/W entre montants -
WeatherDéfence BD20 et pare-pluie c6té extérieur - OSB/3 de 15 mm cété intérieur sans pare-vapeur

Fourniture et pose de fagades a ossature bois (FOB) comprenant :

- Facade ossature bois filante devant structure en béton, posée avec appuis multiples
- Complément d'isolation thermique par l'intérieur (hors lot) - laine de verre de type GR32 de 100 mm d'épaisseur
(R =3.15 m2K/W)
- Ossature en bois suivant sections indiquées par le bureau d'études structure
- Compris sections de bois spécifiques a inclure dans les MOB pour la réalisation des poutres, poteaux, linteaux...
- Panneau de type Weather Defence BD20 de chez Siniat, ou techniquement équivalent cété extérieur
- Panneau de type OSB/3 de 15 mm d'épaisseur cbté intérieur
- Isolation des FOB entre montants, de type BioFibTrio de chez BioFib Isolation, ou techniquement équivalent, en
2 épaisseurs d'isolants croisés. Une premiére couche de 145 mm d'épaisseur, et une seconde couche de 100
mm d'épaisseur. Les panneaux devant étre légérement comprimés de 5 mm, I'épaisseur totale de l'isolation sera
de 240 mm, soit un R = 6.40 m2.K/W environ.
- Pare-pluie c6té extérieur en complément du panneau Weather Defence, tenu par des tasseaux bois traités
classe 3.1 de dimension 60x27 environ, peint en noir

Le pare-pluie devra offrir une protection de 1000 heures UV, soit environ 3 mois
- PM : Le pare-vapeur est intégré au complément d'isolation intérieur (hors lot). Le systéme préconisé pour le
complément d'isolation intérieur est un systeme type OPTIMA de chez Saint Gobain (Vario Xtra hygro-régulante
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...Suite de "2.2-1 Fagade Ossature Bois filante devant structure béto..."

2.2-2

23
2.3-1

(Sd variable entre 0.4 et 25m)) ou techniquement équivalent
- PM : les bardages extérieurs (hors lot), sont soit de type Artenara de chez Alucobond, soit du type métallique
Arguin XL de chez Arcelor Mittal

Les bois choisis auront la classe de durabilité nécessaire suivant DTU 31.4 P1-1, notamment pour les partie en
contact avec les éléments magonnés et les encadrements de baies.

Les ancrages a la structure béton (prévus dans ce poste) seront dimensionnés et mis en ceuvre de maniéere a
transmettre les efforts de la fagade vers la structure béton, et de reprendre les écarts dimensionnels du support,
dans le respect des tolérances dimensionnelles de la fagade.

Ces ancrages devront étre compatibles avec les déformations du plancher et maintenir l'intégrité des films
d'étanchéité a l'air et a la vapeur.

Dans ce projet, les ancrages se feront en rive de plancher, avec appuis multiples, suivant DTU 31.4.

Un calfeutrement sera nécessaire au droit de chaque rive de plancher pour fermer I'espace entre les FOB et la
structure béton. Ce calfeutrement se fera a l'aide d'un panneau isolant rigide type laine de roche.

Voir guide du CSTB - Bois construction et propagation feu par les fagades - Appréciation de laboratoire (version 4
du 26/07/2023)

En cas de différences de tolérances entre les éléments de magonnerie du lot gros-oeuvre et les éléments de
charpente bois du présent lot, des Ouvrages Complémentaires d'Interface Localisés (OCIL) devront étre mis en
ceuvre par le présent lot, afin d'assurer l'interface entre deux ouvrages en fonction des exigences d'étanchéité
a l'eau, a I'air, au feu, a la vapeur d'eau, aux contraintes mécaniques, acoustiques, etc.

Ce poste rémunére la mise en place des OCILS s'il y en a besoin. Dans le présent cas, cela concerne essentiellement
les différences de tolérances entre les dalles béton et les appuis de FOB. Une mise au point avec la Maitrise d’ceuvre
sera a faire avant mise en place de ces OCIL.

Interface importante avec le lot Bardage rapporté :
- sujétions de conception pour la réalisation des habillages de fenétres

Interface importante avec le lot Menuiseries Extérieures :
- sujétions de conception pour la pose des ensembles menuisés et mise en ceuvre des bavettes d'appuis de baies
(point trés important suivant DTU 31.2 et 31.4)

Mode de métré :
Surface réelle de fagade, vides déduits
ATTENTION : les acrotéres en continuité des FOB sont comptés dans ce poste

Localisation :
Suivant le plan de localisation des complexes de fagade, et suivant plans et coupes architectes

Caissons a ossature bois pour habillage des rives de murs

Réalisation de caissons bois venant se fixer entre les consoles et contre les FOB ci-avant, afin de rattraper les sur-
épaisseurs de consoles béton, et servant de support au bardage (hors lot), comprenant :

- réalisation d'une ossature en bois massif de classe 3.1

- fixation sur les consoles béton et contre les FOB ci-avant

- fermeture du caisson avec panneau type Weatherdefence ou techniquement équivalent

- mise en place d'un pare-pluie dans la continuité des facades adjacentes, tenu par tasseaux bois traités classe 3.2,
peints en noir

- compris quincaillerie diverse pour réalisation du caisson

- compris toute sujestion de réalisation et attache au support

Localisation :
Selon plans de localisation des complexes de fagades, de chaque cété de la fagade file 6, entre les consoles de plancher des niveaux
Tet2

Murs Ossature Bois

Murs Ossature Bois posés sur structure béton / charpente bois - épaisseur 275 mm - isolant type
BioFibTrio ou équivalent - épaisseur 240 mm avec R = 6.40 m?K/W entre montants - WeatherDéfence
BD20 et pare-pluie cété extérieur - OSB/3 de 15 mm cété intérieur sans pare-vapeur

Fourniture et pose de murs a ossature bois (MOB) comprenant :
- Murs a Ossature Bois (MOB) posée sur structure béton ou charpente bois

- Complément d'isolation thermique par l'intérieur (hors lot) - laine de verre de type GR32 de 100 mm d'épaisseur
(R =3.15 m2.K/W) ou moins
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...Suite de "2.3-1 Murs Ossature Bois posés sur structure béton / cha...”

2.3-2

- Ossature en bois suivant sections indiquées par le bureau d'études structure

- Compris sections de bois spécifiques a inclure dans les MOB pour la réalisation des poutres, poteaux, linteaux...
- Panneau de type Weather Defence BD20 de chez Siniat, ou techniquement équivalent cété extérieur

- Panneau de type OSB/3 de 15 mm d'épaisseur cbté intérieur

- Isolation des MOB entre montants, de type BioFibTrio de chez BioFib Isolation ou techniquement équivalent, en
2 épaisseurs d'isolants croisés. Une premiére couche de 145 mm d'épaisseur, et une seconde couche de 100
mm d'épaisseur. Les panneaux devant étre légérement comprimés de 5 mm, I'épaisseur totale de l'isolation sera
de 240 mm, soit un R = 6.40 m2.K/W environ.

- Pare-pluie c6té extérieur en complément du panneau Weather Defence, tenu par des tasseaux bois traités
classe 3.1 de dimension 60x27 environ, peint en noir

- PM : Le pare-vapeur est intégré au complément d'isolation intérieur (hors lot). Le systéme préconisé pour le
complément d'isolation intérieur est un systeme type OPTIMA de chez Saint Gobain (Vario Xtra hygro-régulante
(Sd variable entre 0.4 et 25m))

- PM : les bardages extérieurs (hors lot), sont soit de type Artenara de chez Alucobond, soit du type métallique
Arguin XL de chez Arcelor Mittal

Les bois choisis auront la classe de durabilité nécessaire suivant DTU 31.2 P1-1

Les ancrages a la structure béton (prévus dans ce poste) seront dimensionnés et mis en ceuvre de maniéere a
transmettre les efforts du MOB vers la structure béton, et de reprendre les écarts dimensionnels du support, dans
le respect des tolérances dimensionnelles de la fagade.

Les éventuels calfeutrements nécessaires au droit de chaque jonction avec la structure béton devront étre isolés.
Ces calfeutrements se feront a 'aide d'un panneau isolant rigide type laine de roche.

Interface avec le lot Bardage rapporté :
- sujétions de conception pour la réalisation des habillages de fenétres

Interface avec le lot Menuiserie extérieure :
- sujétions de conception pour pose des ensembles menuisés et mise en ceuvre des bavettes d'appuis de baies

Mode de métré :
Surface réelle de facade, vides déduits
ATTENTION : les acroteres en continuité des MOB sont comptés dans ce poste

Localisation :
Suivant le plan de localisation des complexes de fagade, et suivant plans et coupes architectes

Murs Ossature Bois posés sur structure béton / charpente bois - épaisseur 195 mm - isolant type
SteicoFlex 36 ou équivalent - épaisseur 160 mm avec R = 4.45 m> K/W entre montants -
WeatherDéfence BD20 et pare-pluie cété extérieur - OSB/3 de 15 mm cété intérieur sans pare-vapeur

Fourniture et pose de murs a ossature bois (MOB) comprenant :

- Murs a Ossature Bois (MOB) posée sur structure béton ou charpente bois

- Complément d'isolation thermique par l'intérieur (hors lot) - laine de verre de type GR32 de 100 mm d'épaisseur
(R =3.15 m2.K/W) ou moins

- Ossature en bois suivant sections indiquées par le bureau d'études structure

- Compris sections de bois spécifiques a inclure dans les MOB pour la réalisation des poutres, poteaux, linteaux...
- Panneau de type Weather Defence BD20 de chez Siniat, ou techniquement équivalent coté extérieur

- Panneau de type OSB/3 de 15 mm d'épaisseur coté intérieur

- Isolation des MOB entre montants, de type SteicoFlex 36 de chez Steico ou techniquement équivalent, en 2
épaisseurs d'isolants croisés (mélange de chanvre, coton et lin). Une premiére couche de 145 mm d'épaisseur, et
une seconde couche de 100 mm d'épaisseur. Les panneaux devant étre légérement comprimés de 5 mm,
I'épaisseur totale de l'isolation sera de 240 mm, soit un R = 6.40 m2.K/W environ.

- Pare-pluie c6té extérieur en complément du panneau Weather Defence, tenu par des tasseaux bois traités
classe 3.1 de dimension 60x27 environ, peint en noir

- PM : Le pare-vapeur est intégré au complément d'isolation intérieur (hors lot). Le systéme préconisé pour le
complément d'isolation intérieur est un systéme type OPTIMA de chez Saint Gobain (Vario Xtra hygro-régulante
(Sd variable entre 0.4 et 25m))

- PM : les bardages extérieurs (hors lot), sont soit de type Artenara de chez Alucobond, soit du type métallique
Arguin XL de chez Arcelor Mittal

Les bois choisis auront la classe de durabilité nécessaire suivant DTU 31.2 P1-1

Les ancrages a la structure béton (prévus dans ce poste) seront dimensionnés et mis en ceuvre de maniére a
transmettre les efforts du MOB vers la structure béton, et de reprendre les écarts dimensionnels du support, dans
le respect des tolérances dimensionnelles de la fagade.

Les éventuels calfeutrements nécessaires au droit de chaque jonction avec la structure béton devront étre isolés.
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...Suite de "2.3-2 Murs Ossature Bois posés sur structure béton / cha...”

2.3-3

24
2.4-1

25
2.5-1

Ces calfeutrements se feront a I'aide d'un panneau isolant rigide type laine de roche.

Interface avec le lot Bardage rapporté :
- sujétions de conception pour la réalisation des habillages de fenétres

Interface avec le lot Menuiserie extérieure :
- sujétions de conception pour pose des ensembles menuisés et mise en ceuvre des bavettes d'appuis de baies

Mode de métré :
Surface réelle de fagcade, vides déduits
ATTENTION : les acroteres en continuité des MOB sont comptés dans ce poste

Localisation :
Suivant le plan de localisation des complexes de fagade, et suivant plans et coupes architectes

Murs Ossature Bois posés sur structure béton / charpente bois - épaisseur 85 mm - sans isolant -
OSB/3 de 15 mm cété intérieur sans pare-vapeur et sans pare-pluie

Fourniture et pose de murs a ossature bois (MOB) comprenant :

- Murs a Ossature Bois (MOB) posée sur structure béton ou charpente bois

- Habillage intérieur (hors lot)

- Ossature en bois suivant sections indiquées par le bureau d'études structure

- Compris sections de bois spécifiques a inclure dans les MOB pour la réalisation des poutres, poteaux, linteaux...
- Panneau de type OSB/3 de 15 mm d'épaisseur coté intérieur

- Sans isolation

- Sans pare-pluie

- Sans pare-vapeur

PM : il n'y aura pas de test d'étanchéité a I'air requis sur les zones concernées

Les bois choisis auront la classe de durabilité nécessaire suivant DTU 31.2 P1-1

Les ancrages a la structure béton (prévus dans ce poste) seront dimensionnés et mis en ceuvre de maniére a
transmettre les efforts du MOB vers la structure béton, et de reprendre les écarts dimensionnels du support, dans
le respect des tolérances dimensionnelles de la fagade.

Les éventuels calfeutrements nécessaires au droit de chaque jonction avec la structure béton devront étre isolés.
Ces calfeutrements se feront a I'aide d'un panneau isolant rigide type laine de roche.

Interface avec le lot Bardage rapporté :
- sujétions de conception pour la réalisation des habillages de fenétres

Interface avec le lot Menuiserie extérieure :
- sujétions de conception pour pose des ensembles menuisés et mise en ceuvre des bavettes d'appuis de baies

Mode de métré :
Surface réelle de fagade, vides déduits
ATTENTION : les acrotéres en continuité des MOB sont comptés dans ce poste

Localisation :
Suivant le plan de localisation des complexes de fagade, et suivant plans et coupes architectes

Charpente bois lamellé collé

Eléments de structure en lamellé-collé
Suivant détail du BET Structure

Mode de métré : cubature théorique sur plan

Localisation :

- Suivant plan de structure du BE FDI, pour les 2 poutres principales de chaque cété de la passerelle
- Au-dessus du mur rideau de I'entrée au R+2, au niveau du parvis

- Poteau dans l'angle du batiment au R+2, au niveau du parvis

Charpente métallique

Structure métallique de batiment

Fourniture et pose d'éléments de structure métallique de batiment comprenant :
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...Suite de "2.5-1 Structure métallique de béatiment..."

2.6
2.6.1
2.6.1-1

2.6.1-2

2.6.2

- ossature métallique suivant profilés proposés par le BE FDI

- platines, goussets et boulonnerie zinguées

- toutes sujétions de manutention, grutage avec prise en compte des contraintes du site
- ensembles des profilés galvanisés a chaud

Compris ajustements et interfaces avec le batiment existant a proximité, les murs ossature bois attenants et le plancher
bois

Localisation :

Suivant plan de structure du BE FDI :

- pour le portique de contreventement situé au milieu de la passerelle
- pour la structure métallique de reprise de la fagade contre I'existant

Plancher bois
Plancher sur solivage bois

Plancher Bois sur solives de section 6 x 18 cm ht

Fourniture et pose d'un plancher bois comprenant :

Solivage en bois massif de classe 2 :

- solives de section 6 x 18 cm de hauteur, d'entraxe 50 cm

- mise en place de 2 a 4 entrevous par travée suivant longueur des solives

- pose sur sabots contre structure magonnée ou béton et sur muraliéres contre les murs ossatures bois - paille

Planchers bois :

- panneaux de bois type OSB3 de 22 mm d'épaisseur, préparés a la flamme pour accueillir I'étanchéité de toiture
- fixation vissée

- toutes sujétions de découpe, fixation et calfeutrement au droit des murs magonnés

Sujétions de montage :

- prise en compte des contraintes d'acces

- manutention

- usage d'engins adaptés

Localisation :

Suivant plan de structure du BE FDI, pour le plancher haut du palier de la cage d'escalier au R+3

Plancher Bois sur solives de section 10 x 40 cm ht

Fourniture et pose d'un plancher bois comprenant :

Solivage en bois massif de classe 2 :

- solives de section 10 x 40 cm de hauteur, d'entraxe 60 cm

- mise en place de 3 a 5 entrevous par travée suivant longueur des solives

- compris chevétres pour passage des réseaux

- pose sur sabots contre structure magonnée ou béton et sur muraliéres contre les murs ossatures bois

Planchers bois :

- panneaux de bois type OSB3 de 22 mm d'épaisseur, préparé a la flamme pour accueillir I'étanchéité de toiture
- fixation vissée

- toutes sujétions de découpe, fixation et calfeutrement au droit des murs magonnés

Sujétions de montage :

- prise en compte des contraintes d'acces

- manutention

- usage d'engins adaptés

Localisation :

Suivant plan de structure du BE FDI, pour le plancher haut du local CTA et du vide au-dessus du hall

Plancher bois CLT

La fabrication des éléments décrits ci-aprés peut se faire avec des bois dits "scolytés" (voir Généralités en début du
CCTP).

Les planchers bois seront réalisées en panneaux de bois massif contrecollés (CLT Cross Laminated Timber).
Fourniture et pose réalisées conformément au guide RAGE "Panneaux Bois Massif COntrecollés" de décembre 2014
et selon les prescriptions du fabricant de panneaux.

Les panneaux seront assemblés entre eux par rainure et languette avec vissage tous les 30cm minimum (vis type WFR
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2.6.2-1

2.6.2-2

WFR diam 6 / 80 mm). L'entraxe des vis peut varier en fonction des efforts a reprendre.

Classe de résistance C24 selon spécifications et normes NF EN 338,

Module d"Young = 12500 MPa,

Taux d'humidité a la mise en oeuvre : compris entre 9 et 12 %. A vérifier par mesure d'hygrométrie sur chantier.
Panneaux sous Avis Technique en cours de validité (séisme, hauteur, etc...), et DTA pour utilisation en toiture support
d'étanchéite.

Les bois seront de classe d'emploi 2.

Pour I'ensemble de ce projet, les panneaux étant non apparents, la qualité non visible sera admise.
Aucune finition n'est demandé sur les panneaux.

Des joints mousse d'étanchéité seront mis en ceuvre entre les panneaux afin d'assurer I'étanchéité entre les panneaux.
Les jonctions entre panneaux et entre panneaux et Murs Ossature Bois seront recouvertes par une membrane type
SOLITEX ADHERO de chez PROCLIMA ou équivalent en phase chantier.

Les panneaux servent de diaphragme en plancher et en toiture. Pour assurer la continuité des efforts entre panneaux,
des plats métalliques pourront étre mis en ceuvre a leur jonction dans I'épaisseur des panneaux (pour ne pas géner la
pose de I'étanchéité en toiture ou la pose des sols). Ces plats seront fixées a I'aide de vis sur les panneaux.

Les ferrures sont comprises dans ce poste.

Ce poste comprend toutes les piéces de bois nécessaires a la pose des plancher (muralieres, sabots, etc...), ainsi que
la visserie et la quincaillerie.

I comprend également toutes les suggestions de taillage, jonctions mi-bois, réservations, rainures, etc...

I comprend enfin les éventuels résilients acoustiques nécessaires a certains endroits.

Plancher bois en CLT ép. 180 mm (passerelle)

Fourniture et pose de panneaux en CLT pour le plancher de la passerelle, d'épaisseur 180 mm.
Plancher posé horizontalement sur une partie, puis incliné sur la seconde partie, entre poutres bois LC décrites ci-
avant, suivant les plans de structure du BE FDI, et suivant coupes architecte

Sur ce plancher sera réalisé un ragréage fibré et la pose d'un sol souple. En sous-face sera fixé un faux-plafond isolé
métallique
Mode de métré : vide déduit

Localisation :
Pour le plancher bois de la passerelle

Plancher bois en CLT ép. 160 mm (toiture)

Fourniture et pose de panneaux en CLT pour la toiture du batiment, d'épaisseur 160 mm.
Plancher posé avec une pente minimale de 3.5 %, entre Murs Ossature Bois décrits ci-avant, suivant plans de principe
du BE FDI et plan architecte

Sur la toiture sera posée une isolation de 240mm de mousse Polyuréthane en panneau rigide, avec étanchéité
bitumineuse.
En sous-face seront posés un plafond en plaques de platre et un faux-plafond démontable type 60x60.

Mode de métré : vide déduit

Localisation :
Pour la toiture terrasse de la passerelle
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UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR

Dossier de Consultation des Entreprises

Lot 03 - Ossature bois
Informations sur la provenance des matériaux

BOIS :

L'université Marie et Louis Pasteur exprime des attentes élevées en termes de développement durable.

Ceci se traduit notamment par |'utilisation d'essences régionales dans la mesure du possible

L'entreprise devra donc, lors de sa remise d'appel d'offres, préciser la provenance des bois qu'elle utilisera, et les justifier par la suite pendant le déroulement
des travaux.

Les bois devront provenir de fournisseurs situés a moins de 300 km de I'atelier de I'entreprise.

Essence et provenance des bois de charpente :

Afin de répondre a une valorisation des bois francais de I'Est de la France touché par le scolyte, I'entreprise veillera a utiliser des bois "scolytés" dans certains
postes du CCTP (ossature bois par exemple).
L'objectif a atteindre est d'utiliser a8 minima 30% de bois "scolyté".

Pourcentage de bois scolyté utilisé :

D'une maniére générale, les bois utilisés devront étre des bois "éco-certifiés", via les référentiels :
- PEFC (Program For the Endorsment of Forest Certification Schemes)
- FSC (Forest Stewardship Council)



