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Désignation U Q PU HT en € Total HT en €

DESCRIPTION DES OUVRAGES -
TERRASSEMENTS GENERAUX

2

Mission géotechnique2.1

ens 1Mission géotechnique G3 relative aux travaux de
terrassement, et de réalisation de parois clouées

2.1-1

Localisation :
Pour les terrassements généraux et les parois clouées

Travaux préparatoires2.2

Préservation des existants2.2.1

u 5Protection des arbres existants2.2.1-1

Localisation :
En provision

Abattage et dessouchage d'arbres2.2.2

u 12Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre 10
à 20 cm

2.2.2-1

Localisation :
Suivant plan de démolition :
- pour les arbres et arbustes situés dans l'emprise du projet

Dégagement du terrain2.2.3

m² 1 698,00Arrachage de végétation2.2.3-1

Localisation :
Suivant plan de démolition :
- pour les zones végétalisées situées dans l'emprise du projet 
et abords de la voirie haute

m² 23,00Démolition de murs et murets de soubassement2.2.3-2

Localisation :
Suivant plan de démolition :
- pour les murets le long de la voirie pompier, et le muret au 
bout des places PMR sur la voirie haute

Décapage de terre végétale2.2.4

m² 2 283,00Décapage de terre végétale sur épaisseur 20 cm2.2.4-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
Pour l'ensemble des espaces verts du projet (plateforme 
urgence + voirie provisoire + différentes plateforme + 
aménagements le long de la voirie pompier + bassin 
d'infiltration...)

Réalisation de la voirie provisoire et
aménagement plateforme urgences

2.3

Travaux de décapage2.3.1

m² 175,00Démolition d'enrobés et autres revêtements de
sols, compris bordure

2.3.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements 2.1 et de démolition :
- pour la voirie haute devant le projet Numericum
(PM : bordures = 105 ml environ)

Terrassement en pleine masse2.3.2

m3 326,800Terrassement en pleine masse dans terrain de
classe A, B, C, D

2.3.2-1

Localisation :
Selon plans de terrassements 2.1 :
Pour la réalisation de la voirie provisoire

m3 49,020Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher
de classe E

2.3.2-2
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  ...Suite de "2.3.2-2  Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher d..."
Localisation :
Selon plans de terrassements 2.1 :
Pour la réalisation de la voirie provisoire
Estimation BRH = 15%

Plateformage2.3.3

Couche anti contaminante2.3.3.1

m² 225,09Géotextile non tissé anticontaminant2.3.3.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements 2.1 :
Pour la future voirie en haut du NUMERICUM

Couche de forme2.3.3.2

m3 101,360Fond de forme en tout-venant 0/1502.3.3.2-1

Localisation :
Selon plans de terrassements 2.1 :
Pour la future voirie en haut du NUMERICUM

Couche de base2.3.3.3

m3 78,840Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 25
cm

2.3.3.3-1

Localisation :
Selon plans de terrassements 2.1 :
Pour la future voirie en haut du NUMERICUM

Sondages - Essais2.3.3.4

Forf. 1Campagne d'essais à la plaque2.3.3.4-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
Pour la future voirie en haut du NUMERICUM

Couches de liaison et de roulement2.3.4

Enrobés BBSG2.3.4.1

m² 225,09Enrobés 0/10 à 100 kg/m²2.3.4.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements 2.1 :
Pour la voirie provisoire en haut du NUMERICUM

Réalisation de la plateforme C en plusieurs
phases pour réalisation de la paroi clouée

2.4

Terrassement en pleine masse2.4.1

m3 1 865,000Terrassement en pleine masse dans terrain de
classe A, B, C, D

2.4.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme C phase 1 : 507.49 m3
- Pour la réalisation de la plateforme C phase 2 : 436.08 m3
- Pour la réalisation de la plateforme C phase 3 : 921.43 m3

m3 138,210Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher
de classe E

2.4.1-2

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme C phase 1 : BRH 0%
- Pour la réalisation de la plateforme C phase 2 : BRH 0%
- Pour la réalisation de la plateforme C phase 3 : BRH 15% 
soit 138.21 m3

ml 9,30Plus-value pour sujétions d'exécution des
terrassement contre existants

2.4.1-3

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme C contre les escaliers du 
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  ...Suite de "2.4.1-3  Plus-value pour sujétions d'exécution des terrasse..."
bâtiment Socrate à côté de la plateforme

Plateformage2.4.2

Couche anti contaminante2.4.2.1

m² 371,24Géotextile non tissé anticontaminant2.4.2.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme C phase 3

Couche de forme2.4.2.2

m3 167,060Fond de forme en tout-venant 0/1502.4.2.2-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme C phase 3

Couche de base2.4.2.3

m3 92,810Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 25
cm

2.4.2.3-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme C phase 3

Réalisation de la plateforme B2.5

Terrassement en pleine masse2.5.1

m3 2 008,520Terrassement en pleine masse dans terrain de
classe A, B, C, D

2.5.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme B

m3 502,130Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher
de classe E

2.5.1-2

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme B : BRH 25% soit 502.13 
m3

Plateformage2.5.2

Couche anti contaminante2.5.2.1

m² 521,66Géotextile non tissé anticontaminant2.5.2.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme B

Couche de forme2.5.2.2

m3 234,750Fond de forme en tout-venant 0/1502.5.2.2-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme B

Couche de base2.5.2.3

m3 130,420Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 25
cm

2.5.2.3-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme B
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Réalisation de la plateforme A et plateforme
stationnement

2.6

Terrassement en pleine masse2.6.1

m3 1 973,560Terrassement en pleine masse dans terrain de
classe A, B, C, D

2.6.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme A (1725.83 m3)
- Pour la réalisation de la plateforme stationnement (247.73 
m3)

m3 760,120Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher
de classe E

2.6.1-2

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme A : BRH 50% soit 574.32 
m3
- Pour la réalisation de la plateforme stationnement : BRH 75% 
soit 185.80 m3

m3 71,490Calcaire déstructuré2.6.1-3

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme A (360m²)

Plateformage2.6.2

Couche anti contaminante2.6.2.1

m² 328,78Géotextile non tissé anticontaminant2.6.2.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme A (251.52 m²)
- Pour la réalisation de la plateforme stationnement (77.26 m²)

Couche de forme2.6.2.2

m3 147,960Fond de forme en tout-venant 0/1502.6.2.2-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme A (113.19 m3)
- Pour la réalisation de la plateforme stationnement (34.77 m3)

Couche de base2.6.2.3

m3 170,120Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 25
cm

2.6.2.3-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation de la plateforme A

Sondages - Essais2.6.2.4

Forf. 1Campagne d'essais à la plaque pour l'ensemble
des 3 plateformes réalisés

2.6.2.4-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
Pour l'ensemble des 3 plateformes réalisées (A, B et C), 
réalisées en 1 ou plusieurs fois (par réalisation de 
plateforme) au choix de l'entreprise

Réalisation du bassin d'infiltration des eaux
pluviales

2.7
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Terrassement en pleine masse2.7.1

m3 34,790Terrassement en pleine masse dans terrain de
classe A, B, C, D

2.7.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation du bassin d'infiltration

Remblais périphériques2.8

Remblaiements contigus2.8.1

m3 700,590Remblais en ballast calcaire 40/802.8.1-1

Localisation :
Selon les plans de terrassements et d'aménagements 
extérieurs :
- pour les remblais contre le bâtiment

Apport et mise en oeuvre de terre végétale2.8.2

m² 1 227,15Fourniture et mise en place de terre végétale à
mettre en oeuvre sur une épaisseur minimum de
20 cm ou plus selon destination

2.8.2-1

Localisation :
Selon les plans de terrassements et d'aménagements 
extérieurs :
- pour l'ensemble des espaces verts du projet

DESCRIPTION DES OUVRAGES - PAROIS
CLOUEES

3

Parois clouées3.1

forf. 1Amenée et repli de l'atelier de paroi clouée3.1-1

Localisation :
Suivant plans de terrassement :
Pour la réalisation de la paroi clouée entre la voirie provisoire 
et la plateforme C

m² 83,30Réalisation de la paroi clouée3.1-2

Localisation :
Suivant plans de terrassement :
Pour la réalisation de la paroi clouée entre la voirie provisoire 
et la plateforme C

DESCRIPTION DES OUVRAGES - VRD4

Réseaux4.1

Tranchée, lit de pose, enrobage, remblai4.1.1

ml 45,74Tranchée/remblai de réseau d'eau potable, section
de tranchée 0.60 x 1.00 m prof

4.1.1-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'alimentation principal du bâtiment sur la 
voirie pompier
- pour le réseau d'alimentation de la plateforme urgence 
depuis le bâtiment

ml 8,00Tranchée/remblai de réseau de chauffage, de
section moyenne 1.00 x 1.20 m prof

4.1.1-2

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'alimentation du bâtiment sur réseau de 
chaleur de l'université

ml 17,00Tranchée/remblai canalisation d'assainissement
diamètre 125 mm, section moyenne 0.40  x 1.20
m prof

4.1.1-3

Localisation :
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  ...Suite de "4.1.1-3  Tranchée/remblai canalisation d'assainissement dia..."
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'eaux pluviales

ml 6,95Tranchée/remblai canalisation d'assainissement
diamètre 160 mm, section moyenne 0.60 x  1.20
m prof

4.1.1-4

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'eaux usées

ml 46,04Tranchée/remblai canalisation d'assainissement
diamètre 200 mm, section moyenne 0.60 x 1.50 m
prof

4.1.1-5

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'eaux pluviales

ml 21,37Tranchée/remblai canalisation d'assainissement
diamètre 250 mm, section moyenne 0.60 x 1.50 m
prof

4.1.1-6

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'eaux pluviales

ml 120,10Tranchée/remblai de réseau éclairage extérieur,
section de tranchée 0.40 x 0.60 m prof

4.1.1-7

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau d'éclairage extérieur

ml 143,02Tranchée/remblai de réseau de
télécommunication, section de tranchée 0.40 x
0.80 m prof

4.1.1-8

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau de télécommunication, jusqu'à l'autre bout de 
la voirie pompier (2x 90)

ml 200,74Tranchée/remblai de réseau d'électricité, section
de tranchée 0.40  x 0.80 m prof

4.1.1-9

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau d'alimentation principal du bâtiment (4x 200 + 
2 x 110)
- pour le réseau d'alimentation du séparateur à hydrocarbures 
(1x 75 + 1x 63)
- pour le réseau d’alimentation de la borne sur la plateforme 
urgence (1x 63)
- pour le réseau d'alimentation de la barrière levante et poteau 
de commande (1x 63 + 1x 42/45)
- pour le réseau d'alimentation de la borne de recharge entre 
les 2 places en pied du futur projet (1x 110)

Adduction eau potable4.1.2

Canalisation d'eau potable 16 bar4.1.2.1

ml 33,74PEHD PE100-Gpe2 - PN16-SDR11 - DN 32 mm -
Avec fourreau de protection

4.1.2.1-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'alimentation d'eau allant à la plateforme 
urgence en haut du projet Numéricum

ml 12,00PEHD PE100-Gpe2 - PN16-SDR11 - DN 50 mm -
Avec fourreau de protection

4.1.2.1-2

Localisation :
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  ...Suite de "4.1.2.1-2  PEHD PE100-Gpe2 - PN16-SDR11 - DN 50 mm - Avec fou..."
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'alimentation principal du bâtiment

Raccordement sur réseau existant4.1.2.2

forf 1Raccordement sur réseau existant - Té à
emboitements en PEHD P100-Gpe2 - PN16
SDR11- DN 50

4.1.2.2-1

Localisation :
Salon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'alimentation principal du bâtiment

Assainissement4.1.3

Canalisation d'assainissement4.1.3.1

ml 17,00PVC CR-SN8 - DN 125 mm4.1.3.1-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'eaux pluviales

ml 6,95PVC CR-SN8 - DN 160 mm4.1.3.1-2

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'eaux usées

ml 46,04PVC CR-SN8 - DN 200 mm4.1.3.1-3

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'eaux pluviales

ml 21,37PVC CR-SN8 - DN 250 mm4.1.3.1-4

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'eaux pluviales

Caniveaux BA à grille fonte4.1.3.2

ml 27,00Caniveaux BA de section 30 x 30 cm prof, avec
grille aluminium B125

4.1.3.2-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour les caniveaux le long des façades au RDC et R+2 (sauf 
caniveaux en C250)

ml 10,00Caniveaux BA de section 30 x 30 cm prof, avec
grille fonte de classe C250, dimensions en plan
des éléments de grille 750 x 300 mm, ouverture
250 mm

4.1.3.2-2

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour les caniveaux le long des façades au RDC devant les 
entrées pour le local urgences (entrée de l'hélicoptère et de 
l'ambulance)

Regards à décantation4.1.3.3

u 5Regard à décantation de dimensions 50 x 50 x 90
ht, avec couronnement +  grille fonte de classe
C250

4.1.3.3-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'eaux pluviales

u 1Regard à décantation de diamètre 600 x 70 ht,
avec couronnement +  grille fonte de classe C250

4.1.3.3-2

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'eaux pluviales
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u 1Regard à décantation tampon fonte 80 x 80 x
100ht avec dégrilleur

4.1.3.3-3

Localisation :
A l'entrée du bassin d'infiltration, pour supprimer le maximum 
d'éléments entrants dans le bassin d'infiltration (n'apparait pas 
sur les plans de réseaux)

Regards à cunette4.1.3.4

u 1De dimensions 50 x 50 x 90 cm ht, avec tampon
fonte hydraulique de classe C250

4.1.3.4-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le réseau d'eaux usées

Mise à niveau de regard4.1.3.5

u 12Mise à niveau de regard existant4.1.3.5-1

Localisation :
Selon plan des réseaux :
- pour les regards situés dans l'emprise du projet

Raccordement dans regard existant4.1.3.6

u 5Raccordement dans regard existant4.1.3.6-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour les différents réseaux
- en provision si besoin

Bassin d'infiltration4.1.3.7

m² 45,00Géotextile non tissé anticontaminant4.1.3.7-1

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation du bassin d'infiltration

m3 15,000Caissons d'infiltration type Wavin Q-Bic Plus4.1.3.7-2

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation du bassin d'infiltration

m3 16,790Remblaiements périphériques TV 0/31.54.1.3.7-3

Localisation :
Selon plans de terrassements :
- Pour la réalisation du bassin d'infiltration

Ouvrage de raccordement sur forage d'infiltration4.1.3.8

ens 1Réalisation d'un regard de branchement sur
forage profond

4.1.3.8-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : Assainissement - AEP :
- pour le branchement sur le forage profond

Vérification des réseaux4.1.3.9

forf. 1Passage caméra4.1.3.9-1

Localisation :
Pour l'ensemble des réseaux réalisés par le lot VRD

Infrastructure de réseaux secs4.1.4

Branchement des télécommunications4.1.4.1

Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable de
fourreau PVC

4.1.4.1.1

ml 143,02Faisceau de 2 diam. +90 mm4.1.4.1.1-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau le long de la voirie pompier (2x 90)
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Chambres de tirage4.1.4.1.2

u 4Chambre L1C et tampon fonte C2504.1.4.1.2-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le tirage des câbles de courant faible

Branchement électrique4.1.4.2

Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable de
fourreau PVC

4.1.4.2.1

ml 74,34Diam. 63 mm4.1.4.2.1-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau d'alimentation de la borne sur la plateforme 
urgence en haut du projet
- pour le réseau de raccordement du séparateur à 
hydrocarbure existant

ml 35,98Diam. 75 mm4.1.4.2.1-2

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau de raccordement du séparateur à 
hydrocarbure existant

ml 5,85Diam. 90 mm4.1.4.2.1-3

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau repris vers la voirie pompier

ml 16,15Diam. 110 mm4.1.4.2.1-4

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau repris vers la voirie pompier
- pour le réseau d'alimentation de la borne de recharge des 
véhicules en pied de bâtiment

ml 8,81Diam. 160 mm4.1.4.2.1-5

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau repris vers la voirie pompier

ml 34,66Faisceau de 4 diam. 200 mm et 2 diam. 1104.1.4.2.1-6

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau d'alimentation principale du nouveau bâtiment

ml 75,00Faisceau de 1 diam. 63 mm + 1 diam. 42/45 mm4.1.4.2.1-7

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau d'alimentation de la barrière levant à l'entrée 
de la voirie pompier

Regards de tirage4.1.4.2.2

u 2Chambre K2C et tampon fonte C2504.1.4.2.2-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le raccordement des réseaux de courants forts au 
nouveau bâtiment (4x 200 + 2x 110)

u 1Regard de tirage en BA avec couronnement et
tampon de couverture en fonte B125, dimensions
50 x 50 x 80 cm ht

4.1.4.2.2-2

Localisation :
Selon plan de réseau CF - cfs :
- pour la borne de recharge des parking au pied du bâtiment
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Désignation U Q PU HT en € Total HT en €

massifs pour potelet de commande4.1.4.2.3

u 1Massif pour mise en place d'un potelet de
commande (hors lot)

4.1.4.2.3-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour la mise en place du potelet de commande de la barrière 
levante

Réseau éclairage extérieur4.1.4.3

Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable de
fourreau PVC

4.1.4.3.1

ml 120,10Diam. 63 mm + tresse cuivre/mise à la terre4.1.4.3.1-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau d'éclairage extérieur en haut et en bas du 
nouveau bâtiment

Regards de tirage4.1.4.3.2

u 5Regard de tirage en BA avec couronnement et
tampon de couverture en fonte C250, dimensions
50 x 50 x 100 cm ht

4.1.4.3.2-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau d'éclairage extérieur en haut et en bas du 
nouveau bâtiment
- en provision

massifs pour candélabre4.1.4.3.3

u 6Massif préfa pour candélabre4.1.4.3.3-1

Localisation :
Selon plan des réseaux : CF - cfs :
- pour le réseau d'éclairage extérieur en haut et en bas du 
nouveau bâtiment

Raccordement dans chambre ou regard de tirage
existant

4.1.4.4

u 10Raccordement dans chambre ou regard de tirage
existant

4.1.4.4-1

Localisation :
Selon plan des réseaux CF- cfs :
- en provision pour le raccordement de fourreaux ou de 
faisceau dans des regards existants

Raccordement dans bâtiment existant4.1.4.5

u 5Raccordement dans bâtiment existant directement
dans le local enterré

4.1.4.5-1

Localisation :
Selon plans de réseaux CF - cfs :
- pour le raccordement des réseaux sur les bâtiments en 
contrebas de la voirie pompier
- en provision

u 2Raccordement dans bâtiment existant via passage
dans le VS ou terre plein sous dallage

4.1.4.5-2

Localisation :
Selon plans de réseaux CF - cfs :
- pour le raccordement des réseaux sur les bâtiments situés 
au-dessus de la voirie pompier
- en provision
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Désignation U Q PU HT en € Total HT en €

Aménagement extérieurs4.2

Travaux de décapage4.2.1

m² 900,00Décroutage d'enrobés et autres revêtements de
sols, compris bordure

4.2.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements et d'aménagements extérieurs :
- pour la voirie pompier, et trottoirs attenants modifiés
- pour la voirie provisoire

Terrassement en pleine masse4.2.2

m3 687,340Terrassement en pleine masse dans terrain de
classe A, B, C, D

4.2.2-1

Localisation :
Selon plans de terrassements et d'aménagements extérieurs

Bordures et caniveaux préfabriqués4.2.3

Bordures d'accotement franchissables4.2.3.1

ml 12,00Bordures franchissables A2 classe S (efforts
réduits)

4.2.3.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements et d'aménagements extérieurs :
- au droit de la zone livraison le long de la voirie pompier

Bordures pour parcs de stationnement, allées,
terrains de sport

4.2.3.2

ml 106,00Bordures parc P2 classe S (efforts réduits)4.2.3.2-1

Localisation :
Selon plans de terrassements et d'aménagements extérieurs :
- en pied de façade pour la bande stérile,
- le long des 2 cheminements piétons (1 en bas et 1 tout en 
haut) pour accéder à l'escalier en limite de propriété

ml 16,00Bordures parc P3 classe S (efforts réduits)4.2.3.2-2

Localisation :
Selon plans de terrassements et d'aménagements extérieurs :
- pour délimiter les 2 places de parking le long de la voirie 
pompier

Bordures de trottoirs4.2.3.3

ml 204,00Bordures de trottoirs T2 classe S (efforts réduits)4.2.3.3-1

Localisation :
Selon plans de terrassements et d'aménagements extérieurs :
- le long de la voirie pompier
- le long de la voie en haut du projet

Voiries lourdes4.2.4

Plateformage4.2.4.1

m3 133,110Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 10
cm

4.2.4.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements et d'aménagements extérieurs :
- pour les voiries lourdes et le trottoir devant l'entrée haute du 
Numericum

Ce poste rémunère la mise en place de 10 cm de GNT 
0/31.5 sur 516 m², compris reprofilage

Enrobés BBSG4.2.4.2

m² 515,78Enrobés 0/10 à 120 kg/m²4.2.4.2-1

Localisation :
Selon plans de terrassements et d'aménagements extérieurs :
- pour les voiries lourdes et le trottoir devant l'entrée haute du 
Numericum
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  ...Suite de "4.2.4.2-1  Enrobés 0/10 à 120 kg/m²..."

m² 110,00Enrobés 0/10 à 120 kg/m²4.2.4.2-2

Localisation :
Suivant plan des réseaux CF - cfs :
- pour la reprise des enrobés au droit des nouveaux réseaux 
électriques (courants forts et courants faibles) réalisés (110 ml 
x 1.00 ml de large)

Voiries légères4.2.5

Plateformage4.2.5.1

m3 33,910Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 10
cm

4.2.5.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements et d'aménagements extérieurs :
- pour les voiries légères

Enrobés BBSG4.2.5.2

m² 99,74Enrobés 0/10 à 100 kg/m²4.2.5.2-1

Localisation :
Selon plans de terrassements et d'aménagements extérieurs :
- pour les voiries légères

Réfection trottoir base vie4.2.6

Plateformage4.2.6.1

m3 8,500Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 10
cm

4.2.6.1-1

Localisation :
Selon plans de terrassements et d'aménagements extérieurs :
- pour la réfection des trottoirs le long de la voirie pompier

Ce poste rémunère la mise en place de 10 cm de GNT 
0/31.5 sur 85 m², compris reprofilage

Enrobés BBSG4.2.6.2

m² 85,00Enrobés 0/10 à 100 kg/m²4.2.6.2-1

Localisation :
Selon plans de terrassements et d'aménagements extérieurs :
- pour la réfection des trottoirs le long de la voirie pompier

Stationnement en evergreen4.2.7

m3 11,780Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 10
cm

4.2.7-1

Localisation :
Suivant plan des aménagements extérieurs :
- pour les 2 places en pied du nouveau bâtiment le long de la 
voirie pompier

m3 13,440Mélange 30/60 fertile4.2.7-2

Localisation :
Suivant plan des aménagements extérieurs :
- pour les 2 places en pied du nouveau bâtiment le long de la 
voirie pompier

m3 2,690Mélange terre-cuite composte4.2.7-3

Localisation :
Suivant plan des aménagements extérieurs :
- pour les 2 places en pied du nouveau bâtiment le long de la 
voirie pompier

m² 67,19Dalles Evergreen4.2.7-4

Localisation :
Suivant plan des aménagements extérieurs :
- pour les 2 places en pied du nouveau bâtiment le long de la 
voirie pompier
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Bande périphérique en pied de façade4.2.8

ml 35,00Bande périphérique en gravillons roulés de largeur
0.30 m

4.2.8-1

Localisation :
Selon plan des aménagement extérieurs :
- le long de la façade et murs de soutènement côté Nord-Est 
dans les espaces verts
- le long de la façade côté Sud-Ouest, entre la rampe et le mur 
de soutènement devant parking

Chemins piétons en stabilisé4.2.9

m² 48,11Géotextile non tissé anticontaminant4.2.9-1

Localisation :
Selon le plan des aménagement extérieurs :
- pour le cheminement piéton en bas du projet vers la voirie 
pompier
- pour le cheminement piéton tout en haut du projet

m3 14,640Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 10
cm

4.2.9-2

Localisation :
Selon le plan des aménagement extérieurs :
- pour le cheminement piéton en bas du projet vers la voirie 
pompier
- pour le cheminement piéton tout en haut du projet

m² 48,11Sable stabilisé sur 0.06 m d'épaisseur finie4.2.9-3

Localisation :
Selon le plan des aménagement extérieurs :
- pour le cheminement piéton en bas du projet vers la voirie 
pompier
- pour le cheminement piéton tout en haut du projet

Signalisation PMR pour cheminements4.3

ml 50,00Bandes de guidage podotactiles, support enrobés4.3-1

Localisation :
En provision, pour mise en place depuis les places PMR du 
parking haut jusqu'à l'entrée du Numericum

Panneaux de signalisation verticale4.4

u 2Panneau S042T "POINT DE RASSEMBLEMENT"4.4-1

Localisation :
A voir avec le maitre d'ouvrage en phase travaux

u 1Panneau "ACCES POMPIERS"4.4-2

Localisation :
A l'entrée de la voirie pompier

u 3Panneau INTERDICTION DE STATIONNER
SAUF UTILISATEURS

4.4-3

Localisation :
- Pour les places de parking en pied du nouveau bâtiment
- Pour la zone de livraison le long de la voirie pompier

u 5Panneau de signalisation directionnels avec
indication des flux véhicules et piétons

4.4-4

Localisation :
A voir avec le maitre d'ouvrage en cours de chantier 
(panneaux définitifs)
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Désignation U Q PU HT en € Total HT en €

DESCRIPTION DES OUVRAGES - CLOTURES
ET PORTAILS

5

Travaux préparatoires5.1

forf. 1Dépose de la barrière pivotante existante5.1-1

Localisation :
A l'entrée de la voirie pompier

Barrières levantes5.2

u 1Barrière type ASL 35-55 de chez ALPHATRONICS
ou techniquement équivalent (longueur lisse
comprise entre 3,5 et 5,5 ml)

5.2-1

Localisation :
A l'entrée de la voirie pompier

DESCRIPTION DES OUVRAGES - ESPACES
VERTS

6

Travaux préliminaires6.1

Amendement et travail du sol6.1.1

m² 1 227,00Amendement et travail du sol6.1.1-1

Localisation :
Pour l'ensemble des espaces verts du projet

Ouverture de fosse d'arbre6.1.2

u 87Ouverture de fosse d'arbre6.1.2-1

Localisation :
Pour la plantation de 87 arbres aux abords du projet, 
essentiellement sur le parking supérieur de l'université

Plantations6.2

Fourniture et plantation d'arbres-tiges6.2.1

u 87Arbres adaptés à la région, de section 14/16, en
motte

6.2.1-1

Localisation :
Pour la plantation de 87 arbres aux abords du projet, 
essentiellement sur le parking supérieur de l'université

Engazonnement6.3

m² 1 227,00Engazonnement6.3-1

Localisation :
Pour l'ensemble des espaces verts du projet

Mobilier urbain6.4

u 1Corbeille6.4-1

Entretien6.5

forf. 1Entretien 1 an des plantations6.5-1

Localisation :
Pour l'ensemble de projet

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page
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Récapitulatif

Total Lot N°01 TERRASSEMENTS
GENERAUX - VRD - AMENAGEM...
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