


1 PREAMBULE

Le présent document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité des

quantités nécessaires pour une parfaite mise en œuvre des travaux prévus au descriptif,

dans un marché global et forfaitaire.

Les prix des équipements s'entendent "fournis et posés", y compris toutes sujétions de

transport et manutention. Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes,

coupes, pertes normales, etc.

Les prix sont réputés tenir compte des accessoires indispensables au montage et à la

bonne exécution des travaux, comprenant supportage adapté au type de support, renfort

dans les cloisons légères, etc.

2 ÉTUDES ET PRESTATIONS À CHARGE DE L’ENTREPRISE

L’ensemble des prestations définit au CCTP seront intégrés dans les montants des prix unitaires des travaux des postes 3 à 7

A partir des plans réalisés par le bureau d’études ELEC, l'entreprise doit réaliser l'étude 

d'exécution complémentaire selon cctp Ens 1

Pendant la période de préparation du marché et pendant l'exécution, l'entreprise est tenue 

de remettre en temps utile, tous les plans de détails et d'atelier chantier (PAC) Ens 1

3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANT FORT 

3.1 DISTRIBUTION BASSE TENSION – RESEAU NORMAL 

Dérivation issue du TGBT UFR TR2 existant (localisation bâtiment « enseignement Fleming

», niveau R-1) :3x3x(1x300mm²) AL + 3x1x(1x300mm²) AL +1x120 mm² AL Ml 80

Total HT 3.1

3.2 ALIMENTATION PROTEGEE – RESEAU ONDULE

Fourniture et pose pour :

onduleur, capacité de 3,5 kVA autonomie de 10 minutes Ens 2

Total HT 3.2

3.3 RESEAU DE TERRE

Prise de terre bâtiment Ens 1

Ceinturage fond de fouille Ml 370

Prise de terre informatique Ens 1

Prise de terre Stockage extérieur O2 Ens 1

Liaisons équipotentielles, conforme CCTP Ens 1

Parafoudres (inclus dans chapitre 3.4) Ens 1 PM

Total HT 3.3

3.4 T.G.B.T. - TABLEAUX DIVISIONNAIRES 

Coffret métallique attenant au TGBT-TR2 (pas de réserve disponible) + départ 400A Ens 1

TGBT 400A + comptages Ens 1

TD R+1 125A + comptages Ens 1

TD R+2/R+3 63A  + comptages Ens 1

Plateau extérieur : Coffret Zone URG 40A Ens 1

Total HT 3.4
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3.5 MESURES DES CONSOMMATIONS

inclus dans poste 3.4

Total HT 3.5 PM

3.6 BORNES DE RECHARGEMENT VEHICULES ELECTRIQUES IRVE

Borne double IRVE

Fourniture, pose fourreau D100 Ens 2

Total HT3.6 Ens 1

3.7 COUPURES D'URGENCE

Coffret de coupure générale électrique  + câblage Ens 1

Coffret de coupure générale ventilation   + câblage Ens 1

Coffret de coupure générale photovoltaique   + câblage Ens 1

Coffret extérieur de coupure générale sous-station (éclairage+force) + câblage Ens 1

Horloge astronomique + câblage Ens 1

Total HT 3.7

3.8 CHEMINS DE CABLES ET GOULOTTES

RDC BAS/VS

Chemin de câbles CFO 300x50 ml 50

Chemin de câbles CFA150x50 dalle marine ml 50

Chemin de câbles AV 150x50 dalle marine coloris bleu ml 50

R+1

Chemin de câbles CFO 500x50 ml 100

Chemin de câbles CFA200x50 dalle marine ml 100

Chemin de câbles AV 200x50 dalle marine coloris bleu ml 100

R+2

Chemin de câbles CFO 300x50 ml 50

Chemin de câbles CFA200x50 dalle marine ml 50

Chemin de câbles AV 200x50 dalle marine coloris bleu ml 50

R+3

Chemin de câbles CFO 300x50 ml 25

Goulottes de distribution R+1

PVC blanche 2 compartiments L150 P50mm compris remontée ml 300

Canalis Com04  R+1

Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une canalisation électrique 

préfabriquée de distribution 40 A, type Canalis KN de Schneider ou techniquement 

équivalent, montée en plafond, alimentant 20prises de courant 2P+T 16 A – 230 V selon 

CCTP 1

Total HT 3.8

3.9 CANALISATIONS DE DISTRIBUTION

Liaison TGBT Numéricum - TD R+1 -  4x1x95 + 1x25 - AL ALU Cca-s2,d2,a2 ml 40

Liaison TGBT Numéricum - TD R+2/R+3 - 5G25 - AL ALU Cca-s2,d2,a2 ml 50

Liaison TD R+2/R+3 - Coffret Zone URG  5G10 - AL ALU Cca-s2,d2,a2 ml 30

Liaison BT photovoltaïque entre TGBT Numéricum et le TD PV en câble cuivre 5G95  Cca-

s2,d2,a2 sous fourreau Ø 110mm  non propagateur de la flamme ml 80

Total HT 3.9
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3.10 ÉCLAIRAGES INTERIEURS

RDC BAS 

LU005 Circulations horizontales, vestiaires u 8

LU021 Réglette 1500 étanche u 8

LU029 bureaux, salles u 32

LU050 escaliers u 4

LU051 douches, wc u 2

Câblage Ens 54

VS

LU021 Réglette 1500 étanche u 7

LU050 escaliers u 4

Câblage Ens 11

R+1

LU005 Circulations horizontales, vestiaires u 47

LU021 Réglette 1500 étanche u 8

LU029 bureaux, salles u 78

LU050 escaliers u 4

LU051 douches, wc u 24

LU068/LU072 rangement u 3

Suspension circulaire espace détente u 2

Gaine tête de lit SIM 13 chambre u 1

Eclairage scyalitique salles SIM 04 SIM 07 u 2

Câblage Ens 169

R+2

LU005 Circulations horizontales, vestiaires u 17

LU029 bureaux, salles u 36

LU050 escaliers u 4

LU051 douches, wc u 4

LU068 rangement u 2

Câblage Ens 63

R+3

LU021 Réglette 1500 étanche u 12

Câblage Ens 12

AIRE COLLECTE DECHETS

LU021 Réglette 1500 étanche u 3

Câblage Ens 3

A disposition

LU005 Circulations horizontales, vestiaires u 10

LU029 bureaux, salles u 6

Total HT 3.10

3.11 COMMANDES ET PILOTAGE DES LUMINAIRES

RDC BAS 

AP001_1_inter_plexo_à_voyant u 5

AP002-TRIO sanitaires vestiaires u 1
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AP010 BP u 8

AP014 détecteur applique u 3

AP015 salles bureaux u 5

AP021 circulation u 2

Câblage Ens 24

VS

AP001_1_inter_plexo_à_voyant u 1

AP014 détecteur applique u 2

Câblage Ens 3

R+1

AP001_1_inter_plexo_à_voyant u 2

AP002-TRIO sanitaires vestiaires u 13

AP005_1 u 2

AP010 BP u 20

AP014 détecteur applique u 2

AP015 salles bureaux u 13

AP021 circulation u 11

Câblage Ens 63

R+2

AP002-TRIO sanitaires vestiaires u 2

AP010 BP u 10

AP014 détecteur applique u 2

AP015 salles bureaux u 9

AP021 circulation u 6

Câblage Ens 29

R+3

AP001_1_inter_plexo_à_voyant u 1

AP014 détecteur applique u 2

AP021 circulation u 2

Câblage Ens 5

AIRE COLLECTE DECHETS

AP014 détecteur applique u 1

Câblage Ens 1

A disposition

AP015 salles bureaux u 5

AP021 circulation u 5

Total HT 3.11

3.12 ÉCLAIRAGE EXTERIEUR

LU004 auvent u 8

LU072 façades u 14

Câblage Ens 22

Voie pompier RDC bas : travaux selon cctp Ens 1

Circulation parking supérieur niveau R+2  : travaux selon cctp Ens 1

Total HT 3.12
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3.13 ÉCLAIRAGES DE SECURITE

Télecommande BAES (inclus dans TGBT)

RDC BAS 

ES001 u 6

ES002 u 6

ES003 u 2

Câblage Ens 14

ES017 BAPI u 3

VS

ES001 u 2

ES002 u 5

Câblage Ens 7

ES017 BAPI u 1

R+1

ES001 u 10

ES002 u 4

ES003 u 3

ES004 u 3

Câblage Ens 20

ES017 BAPI u 2

R+2

ES001 u 6

ES004 u 3

Câblage Ens 9

R+3

ES001 u 5

ES002 u 1

Câblage Ens 6

ES017 BAPI u 1

Total HT 3.13

3.14 PRISES DE COURANTS / POSTES DE TRAVAIL

Prises banalisées (hors A/V)

RDC BAS 

PCFM001 u 8

PCFM002 u 4

Câblage 3G2.5mm² Ens 12

VS

PCFM002 u 1

Câblage 3G2.5mm² Ens 1

R+1

PCFM001 u 50

PCFM002 u 70

Câblage 3G2.5mm² Ens 120

PA1 + Câblage 3G2.5mm² u 2
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R+2

PCFM001 u 35

PCFM002 u 5

Câblage 3G2.5mm² Ens 40

PA1 + Câblage 3G2.5mm² u 7

R+3

PCFM002 u 2

Câblage 3G2.5mm² Ens 2

A disposition

PCFM001 u 10

PCFM002 u 10

sous-total Prises banalisées (hors A/V)

Prises spécialisées (A/V)

RDC BAS 

PCFM001 u 61

Câblage 3G2.5mm² Ens 61

R+1

PCFM001 u 324

Câblage 3G2.5mm² Ens 324

R+2

PCFM001 u 69

Câblage 3G2.5mm² Ens 69

sous-total Prises spécialisées (A/V)

Total HT 3.14

3.15 BRASSEURS D’AIR

Brasseur d’air intérieur IP20 IK06 clase II Ens 25

Télécommande sans fil Ens 9

Total HT 3.15

3.16 ALIMENTATIONS FORCES MOTRICES DIVERSES

Alim séparateur à hydrocarbures existant à réalimenter depuis le TGBT Numéricum  

3G2,5mm² (70 ml) Ens 1

Alim Ascenseur 5G2,5mm² Ens 1

Alim éclairage ascenseur Ens 1

Alimentation 230V  VDI Ens 2

Alimentation 400V  portail coulissant Ens 2

Alimentation  sous-station : P abso = 5 kW Ens 1

Alimentation CTA principal R+2, Triphasé, 5-fils, 400 V-10/+15%, 50Hz, 20A, y compris 

report de défaut avec voyant Ens 1

Alimentation CTA RDC, Monophasé, 3-fils, 230 V-10/+15%, 50Hz, 10A, y compris report de 

défaut avec voyant (1 ens Ens 1

Alimentation pour régulation CO2, 230V Ens 20

Alimentation en attente au droit des condenseurs à air extérieurs Mono 230 V + T, Imax 10 

A Ens 2

Alimentation au droit de l’unité intérieur mono 230 V Ens 1

Interrupteur d’arrêt d’urgence ventilation, y compris asservissement Ens 1
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Alimentation 230V  ballon Ens 12

Alim Détente / coupure de zone : Mono 230 V 8A Ens 3

Alimentation électrique mono 230 V 1 kW pour report Ens 3

Bus de report de signalisation entre boîtier de détente coupure, stockage et production et 

report Ens 1

Alimentation 230V  BSO Ens 55

Alimentation 230V  MOCO Ens 16

alimentations des commandes locales en câble 3x1,5 mm² Ens 41

Liaisons bus IB+ en câble bus blindé spécifique 4x0.8mm² torsadé entre la commande 

centralisée et chaque MOCO Ens 1

Raccordement de l'ensemble Ens 1

contrôleurs de moteurs BSO (MOCO) permettant de piloter jusqu’à 4 BSO. Ils seront 

installés dans les plénums des plafonds créés Ens 16

poussoirs (encastrés ou en saillie selon le type de cloison) de commande 

d’ouverture/fermeture de BSO Ens 55

Alimentation 230V  divers courants faibles (contrôle d'accès, intrusion, …) forfait Ens 1

Total HT 3.16

Total HT 3

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FAIBLES 

4.1 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

SSI AEA 1 SIEMENS existant

Equipements complémentaires à prévoir :

Carte de lignes FDnet supplémentaire. Elle comporte 4 circuits de détection rebouclés ou 8 

circuits de détection non rebouclés avec un maximum de 126 composants par ligne et 252 

adresses par carte Ens 1

matériel déporté MD30 en coffret mural Ens 1

module déporté adressable arrêt technique MEA 20AT Ens 1

modules adressable 48V DAS adressable MEA20A-48 Ens 4

éléments de surveillance de ligne (diffuseurs sonores, télécommande MEA) : forfait Ens 1

éléments de surveillance de ligne de contrôle pour MEA : forfait Ens 1

tableau de report d’exploitation (TRE) Ens 1

Commande manuelle désenfumage Ens 1

Détecteur optique ponctuelle adressable u 48

Déclencheur manuel +capot u 9

Déclencheur étanche manuel +capot u 3

Indicateur d'action u 16

Diffuseur sonore u 13

Diffuseur sonore étanche u 5

Diffuseur lumineux u 16

DM, BAAS : SYS rouge, de section 2 paire 9/10 minimum Ens 76

DS DL  TRE : câblage CR1, 2x1,5 mm², Ens 35

Essais, P.V. de mise en service et formation constructeur Ens 1

A disposition

Détecteur optique ponctuelle adressable u 5

Diffuseur sonore u 5

Total HT 4.1
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4.2 ALARMES TECHNIQUES ET REPORT SUR GTC

Coffret alarme technique dito CCTP ens 1

Total HT 4.2

4.3 PRECABLAGES INFORMATIQUES ET TELEPHONIES SUR IP

Répartiteur principal  LTP VDI équipé suivant CCTP Ens 1

Prise étanche RJ45 CAT 6A FTP u 11

Prise  RJ45 CAT 6A FTP postes de travail PA1 u 18

Prise  RJ45 CAT 6A FTP divers u 122

Prise  RJ45 CAT 6A FTP wifi u 14

Cordons baie RJ45 / RJ45, catégorie 6 a, U/FTP, longueur 0,50 m, 1,00 m, ou 2,00 u 165

Cordons poste de travail/wifi RJ45 / RJ45, catégorie 6 a, U/FTP, longueur 0,50 m, 1,00 m,

ou 2,00 u 32

Câblage 1x 4 paires – catégorie 6A – U/FTP ou F/FTP Ens 165

Rocade optique monomode 24 fibres Ml 340

Recettes  Cuivre + optique Ens 1

Total HT 4.3

4.4 PRECABLAGE AUDIO/VISUEL

Répartiteur principal  LTP AV équipé suivant CCTP (2 baies) Ens 1

panneaux de 24 ports 1U 19 équipés à 12 modules cat 6a enfichables + obturateurs Ens 8

Prise  RJ45 CAT 6A FTP dédiée A/V (coloris bleu) u 242

Prise  RJ45 CAT 6A FTP wifi (coloris bleu) u 9

Cordons baie RJ45 / RJ45, catégorie 6 a, U/FTP, longueur 0,50 m, 1,00 m, ou 2,00 u 251

Câblage 1x 4 paires – catégorie 6A – U/FTP ou F/FTP Ens 251

Rocade optique  monomode OS2, connectique LC duplex, en 4 brins par liaison Ens 20

Recettes  Cuivre + optique Ens 1

Attentes pour haut-parleurs (fourreaux Ø 20 mm et câbles haut-parleurs 2G1,5 mm²), forfait 

pour l'ensemble Ens 1

Total HT 4.4

4.5 CABLAGE HDMI A/V

Plastron mural HDMI type Mosaïc 45 (déport écran / entrée BYOD), y compris support,

boîte et raccordement Ens 11

Plastron mural HDMI + USB-C DisplayPort 1.2, y compris support, boîte et raccordement Ens 1

Adaptateur USB-C mâle → HDMI femelle type Delock Ens 10

Cordon HDMI court PC → moniteur (liaison apparente, sans fourreau) Ens 13

Liaison HDMI + USB haute qualité AWG30, ≤ 15 ml, tirée sous fourreau, y compris

connectique et essais Ens 1

Cordon HDMI court PC → moniteur (liaison apparente, sans fourreau) Ens 22

Fourreau Ø40 mm encastré/apparent, y compris boîtes d'extrémité et aiguille Ens 15

Réservation Mosaïc 45 – sortie de câble HDMI derrière écran, y compris boîte Ens 10

Réservation Tube 40 – sortie de câble (HDMI-USB-secteur-LAN), boîte h=105 cm Ens 2

Total HT 4.5

4.6 CONTROLE D’ACCES / ALARME INTRUSION

Les nouveaux équipements seront obligatoirement compatibles avec les matériels existants

de marque VANDERBILT déjà mis en œuvre au sein de l’UFR Santé

Fourniture pose et raccordement :
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Matériels complémentaires Ens 1

détecteurs double technologie Ens 23

clavier Ens 5

avertisseur sonore intérieur/extérieur Ens 10

UTL forfait pour l'ensemble Ens 10

lecteur de badge Ens 16

bouton poussoir de sortie Ens 9

bris de glace vert Ens 5

Potelet vers barrière pompier Ens 1

Câblage cat 6 compris canalisations forfait pour l'ensemble Ens 1Câblage câblage FR‑N1X6G3 PROTECT Euroclasse Cca‑s2,d2,a2, compris canalisations 

forfait pour l'ensemble Ens 1

Essais, mise en service par constructeur Ens 1

Total HT 4.6

4.7 VISIOPHONIE IP

Fourniture pose et raccordement :

Platine de rue vidéo IP Ens 2

Ecran de report Ens 1

BP S Ens 2

Prise  RJ45 CAT 6A FTP u 3

Câblage cat 6a depuis baie VDI Ens 5

Centrale IP, coffret alim 24V, batteries, ventouses NFS61937 Ens 1

Switch PoE+ Ens 1

Programmation, essais et mise en service Ens 1

Total HT 4.7

4.8 VIDEOSURVEILLANCE

Fourniture pose et raccordement :

Camera IP dome exterieure 8 Mpx/4K, IP66/IK10, IR, ONVIF Ens 6

Licence enregistrement compatible  (1 par camera) Ens 6

Switch PoE+ administrable 8 ports (ou injecteurs PoE+) Ens 1

Accessoires de pose exterieure (support/deport, presse-etoupe, parasoleil) Ens 4

Cable CAT6 FTP exterieur + cheminement Ens 4

Installation/config serveur WAVE sur VM + parametrage 15 j glissants Ens 1

Integration ONVIF, reglages, essais, recette Ens 1

Formation utilisateurs + DOE Ens 1

Total HT 4.7

Total HT 4
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5 TRAVAUX DIVERS

Installations de chantier Ens 1

Percements & Rebouchages CF Ens 1

Essais, réceptions, recettes, SSI Ens 1

DOE Ens 1

Total HT 5

Total Général HT Lot 6 Electricité

TVA 20 %

Total Général TTC Lot 14 Electricité

6 PRESTATIONS SUPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet

Total HT 6 SO

7 VARIANTES

Sans objet

Total HT 7 SO
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