Remplissage installation + Eau perdue

Raccords depuis réseaux existants

Réseaux de la gaine technique à déplacer (Intervention dans les blocs à prévoir)

AT1

LV1

WC1

Raccords depuis réseaux existants

EV

Légende :

| | |
|---|---|
| | Réseau eau froide sanitaire |
| | Réseau eau chaude sanitaire |
| | Réseau bouclage eau chaude sanitaire |
| | Réseau eau usée |
| | Réseau eau vanne |
| LV1 | Lavabo PMR |
| WC1 | WC PMR |
| AT1 | Attentes EFS ECS EU |

MAITRE D'OUVRAGE

*Centre Hospitalier de Denain*

*25 Avenue Jean Jaurès*

*59220 - Denain*

*Restructuration service imagerie IRM 3T & locaux annexes*



*25 bis, Rue Jean Jaurès - 59220 Denain*

ARCHITECTE

BUREAU DE CONTROLE

CONFIANCE INGÉNIERIE

BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES

*Maîtrise d'oeuvre*

5, rue Louis Pasteur 62 220 CARVIN
Tél. 03 21 79 90 79
www.confiance-ingenierie.fr

# Lot 02 - Plan d'implantation des réseaux et équipements de plomberie

## Niveau RDC

Nomenclature des révisions

| Indice | Date | Modifications |
|---|---|---|
| A | Sept 2026 | Première Diffusion |
| B | Oct 2026 | Modifications suite aux remarques MOA |

| | |
|---|---|
| Dessiné par : L.D | Vérifié par : S.H |
| Echelle : Comme indiqué | |
| Date : Octobre 2026 | |
| Plan :PBS02 | Affaire : DENAIN |
| LOT 02 - PLB CVC | |
| Indice : B | Phase: DCE |