Ensemble :
- contrôle d'accès
- comptage
- affichage complet
- visiophone

visiophone et CA

Réserve Borne Elec

Affichage Parking + FEU SIGNALISATION

Eclairage sur mât avec les caméras

Fourreaux depuis SS

CA + Boucle au sol + Alimentation depuis SS + contrôle accès

Portillon sur contrôle d'accès

6 Fourreaux CFO Ø90
6 Fourreaux CFA Ø80

EP Toiture

Dévoiement AEP

REGARDS REHAUSSÉS SUR TOUTE LA ZONE DE VOIRIE DU PROJET

Réseau pour ventilation VS

Grille de ventilation VS

EU/EV

portail double battant existant
non modifié dans le cadre du projet

portail coulissant
(largeur :4,00m / hauteur :1,80m)

portail double battant
(largeur :5,00m / hauteur :1,80m)

mur de clôture en maçonnerie
non modifié dans le cadre du projet

muret en maçonnerie (garde-corps)
hauteur : 1,50m

barrière levante

Portillon

PMR

1 VRD EXT - NIVEAU NGF+35.00 R00 Réseaux
1 : 100

LEGENDE VRD	
	FOURREAUX CFO
	FOURREAUX CFA
	EAUX PLUVIALES
	EU/EV
	AVALOIR
	NOUVEAU REGARD / REGARD EXISTANT
35.65	ANCIEN POINT TOPOGRAPHIQUE
35.65	NOUVEAU POINT TOPOGRAPHIQUE
A	ECLAIRAGE TYPE 05

MAITRE D'OUVRAGE

Centre Hospitalier de Denain
25 Avenue Jean Jaurès
59220 - Denain

Centre Hospitalier

Restructuration service imagerie IRM 3T & locaux annexes



25 bis, Rue Jean Jaurès - 59220 Denain

ARCHITECTE	BUREAU DE CONTROLE

CONFIANCE INGÉNIERIE
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES

Maitrise d'oeuvre
5, rue Louis Pasteur 62 220 CARVIN
Tél. 03 21 79 90 79
www.confiance-ingenierie.fr

LOT 06 VRD - PLANS DES RESEAUX DIVERS

Niveau Extérieur

Nomenclature des révisions

Indice	Date	Modifications
A	Sept 2026	Première Diffusion
B	Oct 2026	Modifications suite aux remarques MOA

Dessiné par : E.S	Vérifié par : L.V
Echelle : 1:100	
Date : Octobre 2026	
Plan : VRD02	Affaire : DENAIN
LOT 06 - VRD	
Indice : B	Phase: DCE