REGARDS REHAUSSES SUR TOUTE LA ZONE DE VOIRIE DU PROJET

DEPOSE DU RESEAU

DEVOIEMENT AEP

CONFLIT AEP ET FONDATION

REGARD DEPOSES COMPLEMENT RESEAUX A EFFECTUER

DEPOSE ET PURGE DU RESEAU

DEVOIEMENT ET PROLONGEMENT DU RESEAU DE VENTILATION SCANNER 2

GRILLE DEPOSEE, BOUCHEMENT ET MODIFICATION RESEAU

GRILLE DEPOSEE, BOUCHEMENT ET MODIFICATION DU RESEAU

POINT BAS

F1

F2 - FAITAGE

F3 - POINT BAS

P01

P02

P03

P04

P05

BA20

BA22

IRM 6.3T

G = 150
Q = 500
F = 1H

G = 150
Q = 250
F = 1H

G = 100
Q = 400
F = 1H

G = 100
Q = 250
F = 1H

G = 100
Q = 400
F = 1H

Ø300Pvc

Ø160Pvc

T=35.21

T=35.63

T=34.83

T=35.61

T=35.60

T=35.59

T=35.52

T=35.51

T=35.63

T=35.59

1 VRD EXT - NIVEAU NGF+35.00 R00 Voirie
1 : 100

	RESEAU EU
	RESEAU EP
	RESEAU VENTILATION
	RESEAU AEP
	RESEAU BT
	RESEAU TELECOM

MAITRE D'OUVRAGE

Centre Hospitalier de Denain
25 Avenue Jean Jaurès
59220 - Denain

Restructuration service imagerie IRM 3T & locaux annexes



25 bis, Rue Jean Jaurès - 59220 Denain

ARCHITECTE

BUREAU DE CONTROLE

CONFIANCE INGÉNIERIE
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES

Maitrise d'oeuvre
5, rue Louis Pasteur 62 220 CARVIN
Tél. 03 21 79 90 79
www.confiance-ingenierie.fr

LOT 06 VRD - PLANS D'IMPLANTATION DES RESEAUX EXISTANTS
Niveau RDC

Nomenclature des révisions

Indice	Date	Modifications
A	Sept 2026	Première Diffusion
B	Oct 2026	Corrections MOA

Dessiné par : E.S	Vérifié par : L.V
Echelle :	
Date : Octobre 2026	
Plan : VRD03	Affaire : DENAIN
LOT 06 - VRD	
Indice : B	Phase: DCE