
Désignation U Quantité Prix U en € Montants en €

LOT 01 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION - GROS OEUVRE

4.1 Travaux d'installation de chantier
4.1.1 Plan d'installation de chantier Ens

4.1.2 Panneau de chantier Ens

4.1.3 Clôture de chantier so

Accès de chantier et cheminements pour les flux de chantier PM

4.1.4 Signalétique de chantier Ens

Tapis de chantiers cprs

4.1.6 Locaux de chantier - Base de vie Mois

4.1.5 Dispositifs communs de sécurité - Éléments de protection diverses Ens

4.1.8 Moyen de levage Cprs

4.1.9 Branchement de chantier

Branchement provisoire électrique Ens

Branchement provisoire en eau potable Ens

Branchement provisoire d'assainissement Ens

4.1.10 Aire de stockage des matériaux , matériels et bennes de chantier Ens

Aires de livraisons et de stationnements PM

4.1.11 Utilisation et entretien des voiries Ens

4.1.7 Benne de chantier - Benne à déchets Ens

Evacuation et traitement de déchets Ens

4.1.12 Nettoyage de chantier cprs

4.1.13 Repliement des installation de chantier Ens

4.1.14 Compte prorata PM

Sous-total

4 Travaux préparatoires
4.2 Constat d'état des lieux Ens

4.3 Étude technique structure Ens

4.4 Repérage des déposes et démolitions cprs

4.5 DICT cprs

4.6 Traits de niveaux cprs

4.7 Protection générale et collective cprs

4.8 Hygiène et sécurité PM

Sous-total

5.1 Travaux de désamiantage
5.1.2 Désamiantage Ens

Sous-total
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5.2 Travaux de dépose
Généralités PM

Neutralisation et dépose réseaux SO

Dépose des ouvrages existants

Dépose revêtement de sol m²

Dépose plinthes ens

Dépose des faux plafonds m²

Dépose cloisonnement m²

Dépose bloc porte intérieur u

Dépose équipement sanitaire Ens

Dépose de placards u

Dépose guichet u

Dépose mobilier ens

Dépose de la douche existante au RDC ens

Dépose sol sanitaire R+1 m²

Dépose sol pour saignées sanitaires RDC m²

Sous-total

5.3 Travaux de démolition
Evacuation des gravois et des éléments déposés Ens

Mise hors poussières PM

Sous-total

5.4 Travaux de gros œuvre
5.4.1 Création d'ouverture pour menuiserie u

5.4.2 Agrandissement mezzanine compris structure - 7,69m² ens

5.4.3 Dallage sur Terre Plein (zone plancher sous mezzanine) m²

5.4.4 Reprise sol Salle d’eau à l'étage m²

5.4.5

Saignées pour réseaux sous dallage, y compris la pose de ces réseaux et 

le rebouchage - sanitaires prévenu RDC
u

5.4.6

Saignées pour réseaux sous dallage, y compris la pose de ces réseaux et 

le rebouchage - douche au R+1
u

Dressage des tableaux de menuiseries u

Percements et réservations Ens

Bouchements, scellement et calfeutrement Ens

Sous-total

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

Montant HT du Lot N°01 INSTALLATIONS DE CHANTIER - DEMOLITION - GROS ŒUVRE


