TRIBUNAL ST GAUDENS
DPGF PRO - LOT 01 IDC-DEMOL-GO

	Désignation	U	Quantité	Prix U en €	Montants en €
LOT 01	**DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION - GROS OEUVRE**				
4.1	**Travaux d'installation de chantier**				
4.1.1	Plan d'installation de chantier	Ens			
4.1.2	Panneau de chantier	Ens			
4.1.3	Clôture de chantier	so			
	Accès de chantier et cheminements pour les flux de chantier	PM			
4.1.4	Signalétique de chantier	Ens			
	Tapis de chantiers	cprs			
4.1.6	Locaux de chantier - Base de vie	Mois			
4.1.5	Dispositifs communs de sécurité - Éléments de protection diverses	Ens			
4.1.8	Moyen de levage	Cprs			
4.1.9	Branchement de chantier				
	Branchement provisoire électrique	Ens			
	Branchement provisoire en eau potable	Ens			
	Branchement provisoire d'assainissement	Ens			
4.1.10	Aire de stockage des matériaux , matériels et bennes de chantier	Ens			
	Aires de livraisons et de stationnements	PM			
4.1.11	Utilisation et entretien des voiries	Ens			
4.1.7	Benne de chantier - Benne à déchets	Ens			
	Evacuation et traitement de déchets	Ens			
4.1.12	Nettoyage de chantier	cprs			
4.1.13	Repliement des installation de chantier	Ens			
4.1.14	Compte prorata	PM			
	Sous-total				
4	**Travaux préparatoires**				
4.2	Constat d'état des lieux	Ens			
4.3	Étude technique structure	Ens			
4.4	Repérage des déposes et démolitions	cprs			
4.5	DICT	cprs			
4.6	Traits de niveaux	cprs			
4.7	Protection générale et collective	cprs			
4.8	Hygiène et sécurité	PM			
	Sous-total				
5.1	**Travaux de désamiantage**				
5.1.2	Désamiantage	Ens			
	Sous-total				

TRIBUNAL ST GAUDENS
DPGF PRO - LOT 01 IDC-DEMOL-GO

	Désignation	U	Quantité	Prix U en €	Montants en €
5.2	**Travaux de dépose**				
	Généralités	PM			
	Neutralisation et dépose réseaux	SO			
	Dépose des ouvrages existants				
	Dépose revêtement de sol	m²			
	Dépose plinthes	ens			
	Dépose des faux plafonds	m²			
	Dépose cloisonnement	m²			
	Dépose bloc porte intérieur	u			
	Dépose équipement sanitaire	Ens			
	Dépose de placards	u			
	Dépose guichet	u			
	Dépose mobilier	ens			
	Dépose de la douche existante au RDC	ens			
	Dépose sol sanitaire R+1	m²			
	Dépose sol pour saignées sanitaires RDC	m²			
	Sous-total				
5.3	**Travaux de démolition**				
	Evacuation des gravois et des éléments déposés	Ens			
	Mise hors poussières	PM			
	Sous-total				
5.4	**Travaux de gros œuvre**				
5.4.1	Création d'ouverture pour menuiserie	u			
5.4.2	Agrandissement mezzanine compris structure - 7,69m²	ens			
5.4.3	Dallage sur Terre Plein (zone plancher sous mezzanine)	m²			
5.4.4	Reprise sol Salle d'eau à l'étage	m²			
5.4.5	Saignées pour réseaux sous dallage, y compris la pose de ces réseaux et le rebouchage - sanitaires prévenu RDC	u			
5.4.6	Saignées pour réseaux sous dallage, y compris la pose de ces réseaux et le rebouchage - douche au R+1	u			
	Dressage des tableaux de menuiseries	u			
	Percements et réservations	Ens			
	Bouchements, scellement et calfeutrement	Ens			
	Sous-total				

Montant HT du Lot N°01 INSTALLATIONS DE CHANTIER - DEMOLITION - GROS ŒUVRE
Montant TVA (20%)
Montant TTC