
Désignation U Quantité Prix U en € Montants en €

A TRAVAUX DE PLATRERIE
02.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLATRERIE

02.5.1 Travaux de doublage
02.5.1.1 Doublage CF 1h m²

Total Travaux de doublage

02.5.2 Travaux de cloisonnement
02.5.2.1 Cloison 98/48 m²

02.5.2.2 Cloison 98/62 m²

02.5.2.3 Cloison anti-effraction CR3 m²

Total Travaux de cloisonnement

02.5.3 Travaux de plafond
02.5.3.1 Faux plafonds en plaques de plâtre + isolation acoustique m²

02.5.3.2 Faux plafond anti-effraction CR3 m²

02.5.3.3 Faux plafond CF 1H m²

02.5.3.4 Faux-plafonds 600*600 Rockfon Ekla m²

02.5.3.5 Faux-plafonds 600*600 Rockfon CleanSpaceEssential m²

02.5.3.6 Dépose / repose faux plafond pour passage réseaux Ens

02.5.3.7 Soffite en placo-plâtre m²

Total Travaux de plafond

02.5.4 Travaux divers
02.5.4.1 Pose des huisseries Ens

02.5.4.2 Renforts sur cloison Ens

02.5.4.3 Mise en place d'une bâche de protection Ens

Total Travaux divers

Montant HT du Lot N°02 TRAVAUX DE PLATRERIE

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC
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