’ DIR R ODVATION PALA D AUD
D [
Désignation U Quantité | Prix U en € | Montants en €
A TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE
EXTERIEURE
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES
INTERIEURE
Porte intérieure
03.5.1.1 Bloc-porte u
03.5.1.2 Bloc-porte avec hublot u
03.5.1.3  Bloc-porte CF1/2h u
03.5.1.4  Bloc-porte anti-effraction u
03.5.1.5 Fourniture et pose de ventouses u
03.5.1.5 Fourniture et pose de contacteur de porte u
03.5.1.6 Réfection de porte existante u
Total Porte intérieure
Cloison et porte vitrée
03.5.2.1 Remplacement de la porte vitrée existante par un chéssis |u
vitré fixe
03.5.2.2 Remplacement du chassis vitré fixe existant par un bloc- |u
porte vitré double
Total Cloison et porte vitrée
Menuiserie intérieure
03.5.3.1 Menuiserie intérieure vitrées
MENO1 (PMR +PASSE DOCUMENT) u
MENO2 (PASSE DOCUMENT) u
MENO3 u
MENO4 u
MENO5 u
03.5.3.2  Tablette PMR u
03.5.3.3 Meuble pour accueil SAUJ u
03.5.3.4  Meuble poste sécurité u
03.5.3.5 Meuble au droit du tunnel rayon X u
03.5.3.6 Meuble Bureau des prévenus u
03.5.3.7 Porte placard Ens
03.5.3.8  Aménagement placard Ens
03.5.3.9  Cloison légére de séparation sanitaire anti-vandale Ens

03.5.4
03.54.1
03.5.4.2

Total Menuiserie intérieure

Habillage bois
Pare vue — claustra bois
Habillage bois pour cloison

Total Habillage bois




03.55.1
03.5.5.2

03.5.6.1
03.5.6.2

03.5.7.1

03.5.8.1
03.5.8.2
03.5.8.3
03.5.84

03.0
03.6.1.1
03.6.1.2
03.6.1.4

Désignation

Signalétique intérieure de porte
Signalétique reglementaire

Panneaux acoustiques en plafond
Panneaux acoustiques autoportants

Garde-corps

Store intérieur

Rayonnage

Dépose et repose d’un miroir existant
Trappe

Menuiseries extérieures en bois MEX01 (1.2X1.9)
Remplacement de vitrage sur menuiserie extérieure
Dépose et repose d'une menuiserie extérieure

Quantité

PrixUen €

Montants en €

Ens
Ens

ml

ml

Ens

c

ens
Ens

Montant HT du Lot N°03 TRAVAUX DE MENUISERIE
INTERIEURE EXTERIEURE

Montant TVA (20%)

Montant TTC




