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Fourniture et pose de nouveaux éléments

1 Restauration des charpentes de
couverture

2 Consolidation des fermes F.2 et
F.3

3 Mise en place de chevrons et
voliges
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