# Liste des Documents Applicables
# Chantier RJH

# Prestation de fourniture de 2 citernes d'effluents et équipements sur le chantier RJH

| Rédacteur | Vérificateur | Approbateur | Date d'approbation |
|---|---|---|---|
| **A.TOPIN**<br>TOPIN CEA/ ASSYSTEM<br>Signature numérique de TOPIN CEA/ ASSYSTEM<br>Date : 2026.10.19 08:23:19 +02'00' | **Sans Objet** | **D. GARASA**<br>PI<br>PELATAN Nicolas 760291<br>Signature numérique de PELATAN Nicolas 760291<br>Date : 2026.10.27 15:09:56 +01'00' | |



DIFFUSION LIMITÉE
Ce document CEA ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans l'accord de son émetteur
Modèle Note Non Technique DL – Maj 02/10/2024 – DOC-0033586_A

## 0 OBJET

La présente Liste des documents Applicables (LDA) a pour but de lister les documents applicables au marché de fourniture de 2 citernes d'effluents et leurs équipements sur le chantier RJH [A1].

## 1 REGLEMENTATION GENERALE

La prestation sera réalisée suivant les règles de l'art et conformément à toutes les normes et règlements en vigueurs (Lois, décrets, arrêtés, circulaires, etc.) :

- Le décret du 8 janvier 1965 ;
- Le décret du 31 décembre 1999 ;
- Gestion de la sécurité suivant la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret 94-1159 « Chantier clos et indépendant » ;
- ISO 14001 - Système de Management Environnement ou équivalent
- ISO 9001 – Système de Management de la Qualité ou équivalent
- Liste non limitative.

N/B : Durant la prestation, l'occurrence d'un nouveau texte réglementaire ou normatif, fera l'objet d'une analyse conjointe visant à déterminer les impacts de sa mise en application et les suites à donner.

## 2 LISTE DES DOCUMENTS GENERIQUES APPLICABLES AU PROJET RJH

La liste des documents applicables au projet RJH est présentée dans le tableau ci-dessous :


DIFFUSION LIMITÉE
Ce document CEA ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans l'accord de son émetteur
Modèle Note Non Technique DL – Maj 02/10/2024 – DOC-0033586_A

| N° | Référence | Intitulé du document | Indice applicable |
|---|---|---|---|
| **A – Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)** | | | |
| **A-1** | DOC-0047936 | Projet RJH - Prestation de fourniture de 2 citernes d'effluents et équipements – Cahier des charges | B |
| **B-1– Documents de management de projet** | | | |
| **B-1.1** | TA-6571724 | Politique de Sécurité, Environnement Sureté et Qualité (SESQ) | C |
| **B-1.2** | RSSN ORG-03-22 | Politique de protection des intérêts 2022-2025 - Note d'engagement | |
| **B-1.3** | RSSN ORG-03-01 | Plan quadriennal d'amélioration continue de la Sécurité au CEA, 2022 – 2025 | |
| **B-1.8** | TA-6547318 | Modèle RJH DAST rang 1 | H |
| **B-1.9** | TA-6547319 | Modèle RJH DAST rang 2 | H |
| **B-1.10** | TA-605007 | Procédure de gestion des Ordres de Services (OS) et des Accords pour Modification de Contrat (AMC) | I |
| **B1-12** | TA-2004111 | Procédure de mise à disposition de fournitures | F |
| **B-1.13** | TA-6002829 | Processus de gestion des FNC applicables aux Titulaires de marchés | C |
| **B-1.14** | TA-6571764 | Trame FSNC | D |
| **B-1.15** | TA-6571766 | Trame tableau de suivi des FNC Titulaires | A |
| **B-1.16** | TA-6363596 | Processus Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) – Equipe Sécurité-Chantier RJH | B |
| **B-1.17** | TA-6399685 | Procédure Structure Planning à 3 Semaines (P3S) OPC – Projet RJH | C |
| **B-1.18** | TA-6770308 | Note d'organisation du bureau de consignation | B |
| **B-2 LC et LCQ** | | | |
| **C - Instructions Générales et spécifiques de Chantier et PGCSPS** | | | |
| **C-1** | EXT-581698 | Plan général de Coordination en matière de Sécurité et de la protection de la santé (PGCSPS) | T |
| **C-4** | EXT-618896 | Demande d'accès travailleur entreprise extérieur LPE | A |
| **C-5** | TA-577121 | Règlement de chantier | E |
| **C-6** | TA-578148 | Formalités d'accès : Travailleurs / Visiteurs / Transporteurs | L |
| **C-7** | TA-577870 | Dispositions environnementales applicables au chantier | J |
| **C-8** | TA-2130234 | Gestion d'un évènement survenant sur le chantier RJH - Schéma d'alerte et capacité à réagir | I |
| **C-9** | TA-2073400 | Annuaire de crise | U |
| **C-10** | TA-658228 | Plan Neige Verglas | D |
| **C-11** | TA-578235 | Gestion des livraisons | H |
| **C-12** | EXT-604746 | - Titre V du Manuel d'Aide à la Décision des Chefs d'Installations - Gestion du risque foudre sur le Centre de Cadarache | C |
| **C-14** | TA-6573605 | Instruction Générale de Chantier Dispositions Communes de Chantier | A |
| **C-15** | TA-6551252 | Gestion des prises de vues | A |
| **C-16** | TA-6571715 | Demande d'autorisation pour prise de vues sur le chantier RJH | E |
| **C-17** | TA-6747427 | Fiche Annonce d'accès sur le chantier | D |



DIFFUSION LIMITÉE
Ce document CEA ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans l'accord de son émetteur
Modèle Note Non Technique DL – Maj 02/10/2024 – DOC-0033586_A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C-18** | TA-6758470 | Protocole de sécurité Chargement-Déchargement | F |
| **C-19** | TA-6758471 | Fiche Personnes habilitées | B |
| **C-20** | TA-6509845 | Manutention Mécanique | D |
| **C-21** | TA-6531420 | Procédure de livraison et d'entreposage dans les magasins dédiés au RJH | B |
| **C-22** | TA-6606337 | Note de fonctionnement relative à l'échafaudeur commun | E |
| **D - Plans / Schémas** | | | |
| **D-1** | TA-2176903 | Projet RJH - Plan de circulation - Sécurité | N |
| **D-2** | TA-511000 | Plan de repérage des locaux tous niveaux | N |
| **D-3** | TA-564433 | Poste de garde - Accès chantier - Clôtures - Phase chantier - Implantation | D |
| **D-4** | TA-607259 | Aménagement de la zone entreprise | A |



DIFFUSION LIMITÉE
Ce document CEA ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans l'accord de son émetteur
Modèle Note Non Technique DL – Maj 02/10/2024 – DOC-0033586_A