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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Désignation RENOVATION ENERGETIQUE BOUGUER DARCY

Allée des Ponts et Chaussées

Ad
resse 44340 BOUGUENAIS
Montant Communiqué Date NC Durée 10
prévu des prévisionnelle de prévisionnelle de
travaux (HT) début de chantier chantier en mois
Permis de construire A fournir
Récépissédedépdt : | ASOUMIC e e
 Autorisation de travaux | AU e e
Récépisséde dépdt : | ASOUMIC e e
Coordonnées Diffusion
Maitre d'Ouvrage UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL - M. LOIC SUARD Oui
BOULEVARD NEWTON
BATIMENT BIENVENUE 14 20
77420 CHAMPS SUR MARNE
Email : loic.suard@univ-eiffel.fr
Coordonnées Diffusion
Architecte ATELIER CARTOUCHE Oui
33bis, Rue de 'aérodrome
44400 REZE
Téléphone : 02 85 52 84 97 | Email : contact@cartouche.archi
BET Généraliste ALTEREA - M. Steve RABALLAND Oui

26 boulevard Vincent Gache
44275 NANTES CEDEX 2
Email : sraballand@alterea.fr

ALTEREA - M. Emmanuel CAUBIT Oui
26 boulevard Vincent Gache

44275 NANTES CEDEX 2

Téléphone : 02 40 74 24 81 | Email : ecaubit@alterea.fr
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L Solidité des ouvrages et équipements indissociables

[l LP Solidité des ouvrages et équipements dissociables et indissociables (L+PI)
[l PS Sécurité des personnes en cas de séisme dans les constructions neuves
] PSE Sécurité des personnes en cas de séisme dans les constructions existantes
LE Solidité des existants

] AV Stabilité des avoisinants

Ol SH Sécurité des personnes dans les batiments d'habitation

SEI Sécurité des personnes dans les ERP-IGH

] STI Sécurité des personnes dans les batiments tertiaires et industriels

Ol TH Isolation thermique et économies d'énergie

O PHH Isolation acoustique des béatiments d'habitation

] PHA Isolation acoustique des batiments autres qu'habitation

F Fonctionnement des installations

HAND Accessibilité des handicapés

] BRD Transports des brancards

] GTB Gestion technique du batiment

(] HYSH Hygiéne et santé dans les batiments d'habitation

O HYSA Hygiéne et santé dans les batiments autres qu'habitation

Ol ENV Environnement - ICPE (complément mission S)

| co Coordination des missions de controle

Les missions de vérifications et d'attestations éventuellement souscrites par le Maitre de I'Ouvrage font I'objet de
rapports distincts de ceux relatifs aux présentes missions de contrdle technique relevant de la norme NF P 03-100.

23/10/2026 RICT DCE version 1 4/18
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2. RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

Le projet prévoit :

- la réhabilitation thermique des batiments BOUGER & DARCY par la réalisation d'un FOB + ITE + Bardage bois en
facade,

- la réfection du systéme de ventilation du site,

- la construction d'une chaufferie bois et son raccordement au réseau de chauffage du site,
- la réfection de la sous-station,

- la réfection des couvertures des batiments (systéme d'étanchéité bi couche),
- l'installation d'une production photovoltaique en toiture.

« Batiment(s) soumis au code du travail

Identification h>8m Bu':e.alil i Industrie Entrep6t
activité

BATIMENT BOUGER O ] Ll

BATIMENT DARCY O ] ]

23/10/2026 RICT DCE version 1 5/18
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3. DOCUMENTS REGUS

Architecte
N° lot N° document Libellé
CCTP - - CCTP TCE
Plan - - Facades + détails

BET Généraliste

01

Plans RDC & R+1 + détails
Plan de Toitures

Carnet de plans DCE (Extension)

N° lot N° document Libellé
Autre - 2025-05-119 Etude structurelle et calcul de capacité
- 2026-05-087 Etude de faisabilité de fixation en fagade
Panneaux préfabriqués
BET CVC - PB
N° lot N° document Libellé
Plan - PRO Chauffage - Ventilation - Plomberie

BET Electricité

N° lot N° document Libellé
Plan - PRO Photovoltaique
- PRO Electricité
BET Géotechniques
N° lot N° document Libellé
Autre - - Rapport d'étude géotechnique de

23/10/2026

conception : Phase Avant-Projet

RICT DCE version 1
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4. DOCUMENTS A TRANSMETTRE A QUALICONSULT

e Plans architecte modifiés, s'il y a lieu
o Descriptifs modifiés, s'il y a lieu

Et plus généralement tout document permettant a Qualiconsult d’avoir la connaissance compléte du dossier
soumis a son examen.

Pendant la phase travaux, Qualiconsult doit se voir communiquer tout document graphique, fiche technique,
rapport d’essai et autre justificatif lui permettant d’émettre ses avis. Ces documents doivent étre adressés au
plus tard 2 semaines avant exécution des ouvrages concernés.

23/10/2026 RICT DCE version 1 7118
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5. REMARQUES PRELIMINAIRES

Toute modification apportée au dossier de consultation des entreprises postérieurement a notre examen et avant
signature des marchés, devra étre portée a notre connaissance, pour avis.

La responsabilité de QUALICONSULT ne saurait étre engagée au niveau de la conception du projet sur des éléments ou
prestations modifiés sans son accord.

Tout changement par rapport aux documents de base ainsi que sur les matériaux prévus initialement, devra nous étre
signalé, de maniére a ce que nous puissions donner notre avis sur les nouvelles dispositions.

Chaque entrepreneur est tenu d'effectuer un contrdle interne tel que prévu par la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 et portant
principalement sur la qualité des matériaux et leur mise en ceuvre pendant les diverses phases d'exécution du chantier.

Les résultats de ces autocontréles devront étre communiqués a QUALICONSULT au fur et a mesure de 'avancement du
chantier.

Le Maitre d’ceuvre et les entreprises doivent systématiquement informer_au préalable QUALICONSULT de tout
procédé relevant d’'une Technique Non Courante qu’ils entendent prescrire ou mettre en ceuvre (respectivement).

Les Techniques Non Courantes regroupent de maniére générale les travaux non décrits par des textes officiels, ou
relevant :

e de Reégles Professionnelles non acceptées par la C2P ;

e d'un Avis Technique (ATec) ou de Document Technique d’Application (DTA) faisant l'objet d'une mise en
observation par la C2P ;

e d'une Enquéte de Technique Nouvelle (ETN) ou d’'un avis de faisabilité (« avis de chantier ») ;

e d’un Pass’lnnovation ;

e d’'un ATE non complété par un DTA ;

e d'aucune évaluation technique.

QUALICONSULT rappelle qu'une évaluation d'aptitude a I'emploi du procédé prévu est nécessaire afin de constituer un
référentiel nous permettant d'exercer notre mission de contréle technique construction consistant a vérifier la
compatibilité de 'emploi de tels procédés avec la mise en ceuvre prévue pour I'opération. Cette évaluation ne reléve pas
de la mission de contréle technique qui a été confiee a QUALICONSULT. A défaut de transmission de cette évaluation
avant I'exécution des travaux, QUALICONSULT serait dans I'obligation d'émettre un avis Défavorable sur I'ouvrage
employant ce procédé.

En tout état de cause I'emploi de procédé relevant de Techniques Non Courantes devra faire I'objet d’'une déclaration

préalable auprés de 'ensemble des assureurs de I'opération (DO, RCD des constructeurs,...) ainsi que celui du Maitre
d’Ouvrage; ces derniers pourront assujettir leur accord a des conditions spéciales de souscriptions d'assurance.
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Les entreprises devront procéder aux vérifications finales avant réception sur les installations techniques du batiment
pour s’assurer de leur bon fonctionnement dans les conditions normales d’utilisation selon les modéles des attestations
d’essais de fonctionnement éditées par 'Agence Qualité Construction (AQC). Dans le cadre de notre mission PV, les
entreprises concernées devront nous adresser leurs attestations d’essais de fonctionnement selon le modéle disponible
sur le site internet de 'AQC.

Les installations potentiellement concernées sont les suivantes :
e les installations électriques de logements ou de services généraux ;
e les réseaux d'eau intérieure aux batiments ;
e les évacuations d'eau intérieures et extérieures aux batiments ;
e |es portiers électroniques ;
e la ventilation mécanique contrélée simple flux et double flux ;
e les installations de chauffage ;
e les portes et portails automatiques pour véhicules et piétons ;
e les protections solaires mobiles motorisées ;
e les volets motorisés, battants, coulissants et roulants ;
e production et distribution de I'eau chaude sanitaire ;
e réseaux de communication VDI.

A défaut d'un modéle disponible, les anciens "PV COPREC" (publiés par le document technigue COPREC
CONSTRUCTION n°1 d’octobre 1998, Moniteur du 06/11/1998, cahier spécial n°4954) seront recevables dans le cadre
de la présente mission pour les installations suivantes :

e les ascenseurs, ascenseurs de charge ;

e les escaliers mécaniques, trottoirs roulants ;

e les réseaux de distribution collective de radiodiffusion ;
e |e conditionnement d'air ;

e |es fluides médicaux.

23/10/2026 RICT DCE version 1 9/18
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e Le présent rapport ne traite que de la ou des mission(s) de contrdle technique souscrite(s) par le Maitre de
I'Ouvrage et entrant dans le champ d'application de la norme NF P 03-100

e A contrario, il ne traite pas d'autres missions non visées par la norme telles que :

o la vérification des installations électriques avant mise sous tension en vue de la délivrance de
I'attestation de conformité par le CONSUEL ;

o la vérification initiale des installations électriques imposée par décret du Ministére du Travail ;
o toute mission de vérification exhaustive donnant lieu a attestation finale ;
o toute mission d'audit ou de diagnostic

e Si le Maitre de I'Ouvrage a souscrit une ou plusieurs des missions précédentes avec le GROUPE
QUALICONSULT, c'est au titre de contrats distincts de celui de contréle technique.

e Le présent rapport est adressé au Maitre de I'Ouvrage par email ainsi qu’aux destinataires en copie (voir
renseignements généraux).

e Les avis de la phase exécution seront adressés par mail a I'ensemble des destinataires.
Nota : il appartient au Maitre d'Ouvrage de transmettre copie de ces avis aux intervenants qui ne nous auraient
pas communiqué d'adresse mail.

e Le rapport final sera diffusé de la méme maniére que le rapport initial.

23/10/2026 RICT DCE version 1 10/18
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6. NATURE ET PRESENTATION DES AVIS

Les avis de QUALICONSULT sont présentés sous forme de tableaux comportant 3 colonnes :

Corps d’état

Identification du point de contrdle Libellé de I'avis Référence du(es) document(s)
examiné(s)

A I'exception de ceux relatifs au § 6.2 ci-aprés, les avis de QUALICONSULT sur les documents répertoriés au
chapitre 3 sont FAVORABLES.

Le cas échéant :
e Les avis défavorables sont explicités au chapitre 7.

e Les avis suspendus au sens de l'article 4.2.8 de la NF P 03-100 sur les documents répertoriés au
chapitre 3 sont explicités au chapitre 8 du présent rapport.

La signification des abréviations utilisées est précisée ci-apres :

F : Avis Favorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la
limite des précisions fournies par ces documents, pourra étre confirmé ou infirmé en fonction des éléments remis
lors des phases ultérieures.

S : Avis Suspendu

Les dispositions prévues dans les documents examinés sont insuffisamment définies. Il y aura lieu de fournir les
précisions complémentaires demandées dans des délais compatibles avec la réalisation des travaux, faute de
quoi cet avis deviendra défavorable.

D : Avis Défavorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés présentent un risque anormal vis-a-vis de la pérennité de
I'ouvrage ou sont incompatibles avec les référentiels concernés (Régles de l'art, regles de calculs, DTU, normes)

SO : Sans Objet
Les dispositions techniques citées dans le référentiel d’examen ne rentrent pas dans le cadre du projet examiné.

Cet avis est notamment formulé en sécurité des personnes, pour les réaménagements de batiments existants
pour les parties de I'établissement non modifiées par les travaux

HM : Hors Mission
L'examen des dispositions prévues dans les documents ne reléve pas des missions qui nous ont été confiées.
Cet examen peut, le cas échéant, faire I'objet de prestations complémentaires.

Dans l'exercice de son réle de conseil au Maitre de I'Ouvrage, QUALICONSULT peut émettre des commentaires
n’entrant pas dans le cadre des avis suspendus ou défavorables : ces commentaires ont pour objet d’éclairer ce dernier
sur des themes tels que :

23/10/2026 RICT DCE version 1 11718
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e ['optimisation du projet ;

e d’éventuelles sujétions de mise en ceuvre ;

e d’éventuels aléas susceptibles de survenir en cours d’exploitation ;

e et plus généralement toute piste d’'amélioration ou de meilleure adéquation du projet au programme.

23/10/2026 RICT DCE version 1 12/18
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7. RECAPITULATIF DES AVIS DEFAVORABLES

Maitre d'Ouvrage

LIBELLE POINT DE CONTROLE

LIBELLE D'AVIS DEFAVORABLE

REFERENCE

SOLIDITE

SAS Entrée - Radier

BET Généraliste

LIBELLE POINT DE CONTROLE

Le radier prévu pour le SAS d'entrée doit étre visé dans I'étude
géotechnique.

LIBELLE D'AVIS DEFAVORABLE

Rapport d'étude
géotechnique de
conception : Phase
Avant-Projet (00)
CCTP Lot Gros Oeuvre

REFERENCE

SOLIDITE

Changement systeme fondations

Changement systeme plancher bas ?

23/10/2026

Nous notons qu'il est envisagé pour I'extension une solution de
micropieux dans |'Etude structurelle et une solution de pieux
forés dans le CCTP alors que le géotechnicien indique une
solution par puits semi-profonds.

La solution par micropieux ou par pieux doit étre fixée et doit
impérativement étre validées et vérifiées par le géotechnicien
dans étude G2 PRO.

Il est indiqué la réalisation d'un dallage dans I'Etude structurelle
alors que le BET Géotechnique préconise la réalisation d'un
plancher porté par fondations sur vide sanitaire.

Dans le CCTP, il est indiqué la réalisation d'un plancher porté,
sans vide sanitaire.

Nous préciser la solution de plancher bas retenue.

Si par dallage, celle-ci doit impérativement étre validée et
prédimensionnée par le BET Géotechnique.

Si par plancher bas porté sans vide sanitaire, I'absence de vide
sanitaire doit étre validée par le BET géotechnique.

Compte tenu des incohérences et des impacts lourds sur le projet

d'extension, nous émettons un avis défavorable en I'état.

RICT DCE version 1

Rapport d'étude
géotechnique de
conception : Phase
Avant-Projet (00)

Etude structurelle et
calcul de capacité 2025-
05-119 (B)

CCTP Lot Gros Oeuvre
Rapport d'étude
géotechnique de
conception : Phase
Avant-Projet (00)

Etude structurelle et
calcul de capacité 2025-
05-119 (B)
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8. RECAPITULATIF DES AVIS SUSPENDUS

Maitre d'Ouvrage

LIBELLE POINT DE CONTROLE \ LIBELLE D'AVIS SUSPENDU \ REFERENCE
Etude géotechnique Nous transmettre I'étude géotechnique G2 PRO relative a Rapport d'étude
I'extension (chaufferie). géotechnique de

conception : Phase
Avant-Projet (00)

Mission G4 Si la solution de micropieux est validée par le géotechnicien dans = Etude structurelle et
sa G2 PRO, nous rappelons que le Maitre d'ouvrage doit la calcul de capacité 2025-
réalisation d'une mission G4 par un BET géotechnique. 05-119 (B)

Gros Oeuvre Magonnerie

__LIBELLEPOINTDECONTROLE | LIBELLEDAVISSUSPENDU _ REFERENCE
Hypothése résistance au feu La structure (élévation, plancher haut) de la chaufferie doivent CCTP Lot Gros Oeuvre
extension chaufferie justifier un degré CF 2h.

A prendre en compte dans le dimensionnement.

SOLIDITE

Mission G3 Si la solution de micropieux est validée par le géotechnicien dans = Etude structurelle et
sa G2 PRO, nous rappelons que I'entreprise doit la réalisation calcul de capacité 2025-
d'une mission G3 par un BET accrédité. 05-119 (B)

Réception plateforme dallage Dans le cas ou la faisabilité d'un dallage serait confirmée par le Etude structurelle et
géotechnicien, nous rappelons que la plateforme portante de calcul de capacité 2025-
I'ouvrage devra a minima (sous réserves de préconisations du 05-119 (B)

géotechnicien) respecté :
- un module EV2 supérieur ou égale a 50 MPa
- un rapport EV2/EV1 inférieur ou égale a 2.

Des essais a la plaque devront étre réalisé sur la plateforme
support du dallage.

Ossature et Charpente bois

LIBELLE POINT DE CONTROLE \ LIBELLE D'AVIS SUSPENDU \ REFERENCE
Essais a l'arrachement Des essais a I'arrachement devront étre réalisés pour la CCTP Lot FOB ITE
validation des fixations prévues en EXE. Bardage Bois

Etanchéité

_ LIBELLEPOINTDECONTROLE  LIBELLEDAVISSUSPENDU | REFERENCE
SECURITE INCENDIE ERP

Section lanterneaux désenfumage  Les lanterneaux de désenfumage remplacés devront présenter  CCTP Lot Etanchéité
une section de 1 m2 minimum.

Chauffage Ventilation Plomberie Climatisation

LIBELLE POINT DE CONTROLE ‘ LIBELLE D'AVIS SUSPENDU REFERENCE
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Réseaux extérieurs de transport de Fournir note de calcul de dimensionnement du réseaux de CCTP Lot CVC
chaleur ou de froid.

chaleur et de froid

Systeme de chauffage \ Fournir note de calcul de dimensionnement des installations de \ CCTP Lot CVC

23/10/2026 RICT DCE version 1 14718
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LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS SUSPENDU REFERENCE

chauffage (production de chaleur, émetteurs, réseaux de
distribution).

Systéeme de ventilation

Systeme de ventilation Fournir note de calcul de dimensionnement des réseaux CCTP Lot CVC
aérauliques et des ventilateurs.

Panneaux photovoltaiques

LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS SUSPENDU REFERENCE
SECURITE INCENDIE ERP
Consommation photovoltaique Nous confirmer si l'installation photovoltaique est bien en CCTP Lot
autoconsommation ou bien avec une revente partielle ou totale. Photovoltaique
Dispositif de mise hors tension PV En I'absence de source de sécurité (AES), le dispositif de mise CCTP Lot
hors tension de l'installation PV doit étre a manque de tension Photovoltaique
(bobine MN).
A confirmer.
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9. RECAPITULATIF DES AVIS FAVORABLES

Maitre d'Ouvrage

LIBELLE POINT DE CONTROLE \ LIBELLE D'AVIS FAVORABLE \ REFERENCE
ACCESSIBILITE HANDICAPES CODE DU TRAVAIL
Accessibilité des locaux aux Les travaux n'impactent pas I'accessibilité du batiment au regard = Dossier DCE
travailleurs de la réglementation Code du Travail.
SECURITE INCENDIE ERP
Référentiel & Classement Nous notons que les batiments concernés par les travaux ne
relévent pas de la réglementation ERP mais uniquement Code du
travail.

Les avis formulés dans le présent rapport et dans la suite du
projet ne seront réalisés qu'au regard de la réglementation Code
du Travail (Décret n°2008-244 du 07/03/2008)

Gros Oeuvre Magonnerie

LIBELLE POINT DE CONTROLE \ LIBELLE D'AVIS FAVORABLE \ REFERENCE
SOLIDITE
Rappel données Géotechnicien Pour rappel : Rapport d'étude
Solution de fondations semi profondes de type puits, ancrées géotechnique de

d'au moins 30 cm dans les gneiss a biotite altérés et homogénes. = conception : Phase
Avant-Projet (00)
Contrainte de sols :

ELS : 150 kPa
ELU : 250 kPa
Ossature et Charpente bois
LIBELLE POINT DE CONTROLE \ LIBELLE D'AVIS FAVORABLE \ REFERENCE
SOLIDITE
Bardage bois Nous notons que le bardage bois sera a faux clair voie. CCTP Lot FOB ITE
Bardage Bois
Référentiel FOB Nous notons que les FOB seront réalisés conformément aux CCTP Lot FOB ITE
prescriptions du DTU 31.4. Bardage Bois

Menuiseries extérieures Vitrerie

LIBELLE POINT DE CONTROLE \ LIBELLE D'AVIS FAVORABLE \ REFERENCE
SOLIDITE
Etanchéité menuiseries Nous notons que les menuiseries auront un classement A*3 E*7B = CCTP lot Menuiseries
V*A3. extérieurs
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10. RECAPITULATIF DES AVIS HORS MISSION (HM)

Maitre d'Ouvrage

LIBELLE D'AVIS HORS MISSION REFERENCE

LIBELLE POINT DE CONTROLE

Nous rappelons que la mission P1, relative a la solidité des
éléments dissociables de la structure du clos couvert ne fait pas

I'objet de notre contrat.

Limite de mission
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11. COMMENTAIRES QC+

Etanchéité

LIBELLE D'AVIS QC+ REFERENCE

LIBELLE POINT DE CONTROLE

SECURITE INCENDIE ERP

\ Pas besoin de DAD en Code du travail pour le désenfumage. \ CCTP Lot Etanchéité

18718
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