Arrivée ERDF
Sous Sol :
2 Câbles de 20Kv :
1 Câble Siège APHP
1 Câble I.N.S.E.R.M

POSTE DE TRANSFORMATION No 5

POSTE No 4

POSTE No 3

POSTE No 2

LOT N°1: ELECTRICITE

LOT N°2: DÉMOLITION / RECONSTRUCTION

PENETRATION ENEDIS

Vers Poste 1-

Vers Poste 2-1

TRAVAUX EN WEEK-END

TRAVAUX EN WEEK-END

RABAH DEUTSCH 011

ARNAULT TZANCK 012

Livraison Magasin

013-01 EMMANUEL

ANTOINE-MOIANA 013-02

010 ERNEST DUPRE

Loge

MAURICE MAYER 014

032 SIEGE APHP

021 SIEGE APHP

AZOTE

CHAPELLE 030

ALEXANDRE COUVELAIRE 015

TERASSE 025

H.T.

I.N.S.E.R.M. 031 RAOUL KOURILSKY

Remises

JACQUES CAROLI 003

UPR URGENGE 004

009 ANDRE LEMIERRE

033

POSTE DE TRANSFORMATION

TERASSE 26

Pierre Masson-T Technique 016

022

FLUIDES SOLVANTS 024

032 023

FOURREAUX

UPR 004

Patronage

Sanitaires

CRÈCHE MUNICIPALE

MARCEL LERMOYEZ 007

MARCEL LERMOYEZ 008

PIERRE MASSON 017

Parking

FOURREAUX

ROBERT-ANDRE 002

Compacteur

ATELIERS TECHNIQUE

018

PIERRE MASSON

L'HORLOGE 001-07

Transfo.

Patio

Livraison

MARCEL LERMOYEZ 006

COUR DE L'HORLOGE 001-03

001-05 L'HORLOGE

001-04

001-06 DIRECTION

005 Cuisine

EDUCATION NATIONALE

BT:2 Ø100 HT:2 Ø200

Faculté de Médecine Saint-Antoine

Université Pierre et Marie Curie

028 MAGASIN PHARMACIE

019-02 ECONOMAT

FOURREAUX

DIRECTION DU PERSONNEL

FOULQUES DE NEUILLY

019-03

CRÈCHE

027 BUREAU

PC SECURITE


019-01


LOGEMENTS


019-04


Benne Informatique

PARKING









LEGENDE

- CABLES HAUTE TENSION 20 KV
- CABLES COMMANDES CENTRALE DE SECOURS
  CABLES BUS INTER POSTES
- CABLES BASSE TENSION 400V

A CREER:

- Fourreaux Haute Tension (HT)
- Fourreaux Basse Tension (BT)
- Réseaux oxygène primaire
- Liaison HT ou BT en coupe-feu 3h
- Chambre de tirage Haute Tension
- Chambre de tirage Basse Tension
- Chambre de tirage voirie lourde
- Galeries existantes

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

AP-HP. Sorbonne Université

HÔPITAL SAINT ANTOINE
184, rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS

Rénovation et sécurisation électrique du poste 1

Ind	Date	Modifications

BUREAU D'ETUDES
T3E
17 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
Tél.: 01.41.79.35.60
E.mail: t3eidf@t3e-idf.fr

Date : Juillet 2026
Echelle : 1/500
N° : **PM 26/12**

Cheminement Boucle Haute Tension
Etat projeté

Phase
DCE