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1. PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES

11
MAITRE D'OEUVRE :
Region de gendarmerie du Centre Val de Loire
7 boulevard Marie Stuart - BP 2537
45038 Orléans CEDEX 1
Représentée par
Majore Marina PLANCHE
06 25 67 0599

marina.planche@gendarmerie.interieur.gouv.fr

bil.dao.rgcvli@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Adjudant Sylvain BAILLON
0238525117/ 06213518 53

sylvain.baillon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

12

L'ensemble des pieces de consultations sont détaillées dans le cahier de clause technique particuliere
general.

13

L'opération porte sur la renovation complete des cuisines du cercle mixte, une réfection du réfectoire, ainsi
que la réalisation d'une extension neuve d'environ 140 m?2. Elle vise a améliorer les conditions d'accueil et de
fonctionnement de l'équipement dans le respect des exigences reglementaires en vigueur.

Les travaux sont décomposeés en sept lots séparés :
Lot 1 - Electricité

Lot 2 - CVC / Plomberie

Lot 3 - Platrerie, Peinture, Menuiseries

Lot 4 - Carrelage / Sols

Lot 5 - Gros ceuvre

Lot 6 - Serrurerie

Lot 7 - Equipements de cuisine

Le présent CCTP concerne le Lot 5 - Gros oceuvre

Les travaux se dérouleront sur un site en exploitation. Les titulaires devront impérativement prendre en
compte cette contrainte dans ['organisation de leur chantier et coordonner leurs interventions de maniere a
limiter les nuisances et interruptions de service. Les modalités de phasage sont précisées dans le planning
previsionnel fourni en annexe « Annexe 4 - Planning prévisionnel des travaux ».
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2. LIMITES DE PRESTATION

La liste ci-dessous présente de facon succincte les travaux a la charge du présent lot. Cette liste n'est pas
exhaustive. Il est a la charge de l'entrepreneur de s'assurer de la prise de connaissance de l'ensemble des
taches presentent dans ce CCTP ainsi que tout autre document relatif au marché.

A charge du présent lot :

- Deémolition

Quverture de parois

Réservations

Dépose des cloisons amovibles
Hors marche
- Dalle béton de l'extension
- Tranché de raccordement entre le cercle mixte et l'extension
- Fourniture et pose des fourreaux
A la charge d'autres lot :
- Lot1:
o Raccordements électriques

o Rebouchage eventuel des réservations liees au lot 1

o Raccordements hydrauliques

o Equipement des caniveaux
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o Rebouchage éventuel des reservations liees au lot 2
- Lot3:
o Mise en peinture
- Lotg:
o Dépose du carrelage des nouveaux vestiaires au sous-sol

o Reprise d'étanchéite des sols

o Préparation des sols

o Chambres froides

2.1

« Gendarmerie - PLAN 01 - Lot 5 - Gros Oeuvre - Ind 02 »
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les travaux sont realises en plusieurs phases. Certaines parties generales telles de linstallation et le
nettoyage de chantier, sont a prévoir pour l'ensemble des phases.

31

Le titulaire du present lot prend a sa charge la réalisation d'un constat d'huissier avant et aprés la période de
déemarrage des travaux suivant la mention du CCTPC article 3.7.3.

32,

321 INSTALLATION DE CHANTIER

Avant tout demarrage des travaux, 'entreprise realisera une installation de chantier complete garantissant
la sécurité des usagers et le maintien de l'activité du batiment.

Prestations incluses :
- Mise en place de baches de protection et de palissades d'isolement des zones de travaux

- Signaletique et balisage reglementaire ERP : affichage des consignes de securite, balisage des
circulations de chantier, maintien des issues de secours dégagees

- Protection des sols, parois et ouvrages conserveés dans les zones adjacentes

- Mise en place d'un confinement anti-poussiere (baches, joints de calfeutrement) pour protéger les
zones en activite.

L'entreprise soumettra au maitre d'ceuvre, avant le démarrage, un plan d'installation de chantier et un plan
de circulation précisant les zones de stockage, les acces, et les mesures de protection.

322, REPLI DE CHANTIER ET NETTOYAGE

En fin de travaux, l'entreprise procédera au repli complet de son installation et au nettoyage intégral des
zones d'intervention. Elle évacuera 'ensemble des dechets résiduels, matériels, outillages et protections
provisoires. Le site sera rendu dans un état de propreté compatible avec la remise en service immeédiate
des locaux.

3.3

Les surfaces indiquées sont issues des plans dimplantation et devront étre vérifiees sur site par
'entrepreneur avant tout demarrage.

3.3.1. DEPOSE DES REVETEMENTS DE SOL

Dépose soigneuse des revetements de sol existants dans les zones indiquéees sur les plans d'implantation :
- Carrelage de cuisine professionnelle : environ 247 m?
- Parquet flottant : 46 m?

- Surface totale indicative : 293 m?

Mode d'execution :

- Dépose mécanique ou manuelle selon les contraintes de site et les ouvrages conserveés adjacents
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- Dépose et evacuation de la colle et de la chape éventuellement associée si requis par le lot 4
- Protection des canalisations, fourreaux et tremies existants lors des opérations de depose
- Trides déchets : carrelage en benne inertes, bois en filiere bois

- Evacuation en décharge agreee, a la charge du présent lot

3.3.2. DEPOSE DE CLOISONS LEGERES

Dépose des parois legeres (plaques de platre, carreaux de platre ou similaires) de la zone cuisine suivant
plan d'implantation, pour une surface totale de 55 m?.

Mode d'execution :
- Dépose soignée par section, avec conservation des ouvrages attenants

- Vérification préalable de labsence de réseaux encastrés (électricité, plomberie) avant toute
demolition

- Reprise des liaisons periphéeriques (sol, plafond, parois conservees) apres depose

- Evacuation des gravats en décharge agreee, tri

3.3.3. DEPOSE DES CLOISONS AMOVIBLES

Les cloisons sont de type démontable sur rail. La depose sera réalisee panneau par panneau, sans
detérioration des rails existants ni des ouvrages attenants conserves. Les rails en plafond et en sol seront
maintenus en place, sauf instruction contraire du maitre d'ceuvre, afin de limiter les travaux induits sur les
revétements de sol et les faux-plafonds.

Prestations incluses :

e Deépose soigneuse de l'ensemble des panneaux et de leurs accessoires (joints, habillages latéraux,
serrures, portes eventuelles)

e Protection des ouvrages conserveés adjacents pendant la durée de l'opération
e Trisélectif et évacuation des éléments déposés en déecharge agréee, a la charge du présent lot

e Rebouchage et remise en état ponctuels des supports aux points d'accroche si la dépose genere
des degradations localisees

La reprise éventuelle des faux plafonds sera a la charge du lot 3.

3.34. DEPOSE DES EQUIPEMENTS DE CUISINE

Depose de l'ensemble des equipements de cuisine fixés ou encastrées dans la zone cuisine et le self,
prealablement aux travaux de déemolition, suivant plan d'implantation et en coordination avec les lots
techniques.

Les déconnexions des fluides (eau, gaz, électricité, ventilation) seront reéalisées par les lots compétents (lots
1 et 2) avant toute intervention du présent lot sur les équipements concernés. L'entreprise s'assurera, avant
depose, que chaque équipement est bien mis hors tension, hors eau et hors gaz.

Prestations incluses :

e Dépose soigneuse des equipements fixes et semi-fixes : pianos, fours, friteuses, bains-marie, tables
de travail inox, hottes et caissons de ventilation, plonges, meubles bas et hauts de cuisine,
rayonnages, matériels frigorifiques poses au sol ou encastres

e Déconnexion mecanique des liaisons restantes (flexibles, supports, fixations murales ou sol)

e Protection du sol et des parois conservees pendant les manutentions
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e Trisélectif: métaux ferreux et non ferreux orientés vers filiere recyclage, autres dechets en benne
adaptee

e Evacuation en decharge agréée ou remise au maitre d'ceuvre selon instruction prealable (certains
équipements pouvant étre réemployes)

e Rebouchage sommaire des percements laissés apparents aprés depose (chevilles, fixations,
passages de tuyauteries bouchonnés)

Prestations non incluses .
e Déconnexions électriques, plomberie et gaz (lots 1 et 2)
* Reprise des réseaux de ventilation encastres (lot 2)

e Reprise des revétements muraux et sols apres dépose (lot 3 et 4)

335 DEPOSE DES REVETEMENTS MURAUX

Dépose de l'ensemble des revétements muraux existants dans la zone cuisine, sur la totalité des parois,
qu'elles soient conserveées ou démolies, suivant plan d'implantation.

Les revetements concernes sont principalement des faiences et carrelages muraux de cuisine
professionnelle, ainsi que tout habillage ou panneau mural fixé en surface (panneaux inox, lambris PVC,
etc.) présents sur les murs existants.

Mode d'exécution :
e Deépose mécanisée ou manuelle selon l'épaisseur et l'accroche du revétement sur le support

e Piquage soigneé du mortier de pose résiduel sur les parois conservees afin de preparer un support
sain pour la remise en etat ultérieure

e Protection des ouvertures, reseaux et équipements attenants lors des opérations de piquage

e \Verification de létat du support aprés dépose et signalement au maitre d'oeuvre de toute
degradation ou anomalie constatee (faiencage, décollement d'enduit, humidite)

e Trisélectif des déchets : carrelage et faience en benne inertes, évacuation en décharge agréée a la
charge du présent lot

Prestations incluses :
e Depose sur l'integralitée des parois de la zone cuisine, y compris les murs non démolis
e Piquage et purge du mortier de pose
e Evacuation des gravats
Prestations non incluses :
e Reprise des enduits et ragreages muraux apres depose (lot 3)

e Pose des nouveaux revetements muraux (lot 3)

34

Création de l'ensemble des réservations nécessaires au passage des réseaux des lots 1 (electricité) et 2
(CVC/plomberie), en coordination prealable avec les entreprises concernees.
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341 COORDINATION TECHNIQUE

Avant toute exécution, le titulaire du présent lot organisera une réunion de coordination avec les lots 1 et 2
pour arréter définitivement les emplacements, dimensions et niveaux de chaque réservation. Un plan de
synthése des réservations sera établi et validé par le maitre d'oeuvre avant exécution.

3.4.2. EXECUTION DES RESERVATIONS

Mode d'execution :

- Percements et carottages dans tous types de parois (béton, magonnerie, cloison légére) aux
emplacements validés

- Dimensions adaptées aux fourreaux et aux prescriptions des lots concernes

- Exécution en dehors des heures d'activité de 'établissement si les nuisances sonores l'imposent

3.4.3. Fourreaux coupe-feu

Dans le cadre de l'exploitation ERP du batiment, toutes les réservations traversant des parois séparatives ou
des planchers coupe-feu seront obligatoirement equipees de fourreaux de passage coupe-feu.

Prescriptions
- Fourniture et pose par le préesent lot

- Conformité au classement coupe-feu requis par le reglement ERP applicable (a préciser avec le
bureau de controle)

- Calfeutrement coupe-feu des espaces annulaires, conforme aux prescriptions du fabricant et aux
exigences de resistance au feu

- Fourniture des PV d'essais et fiches techniques au DOE

35

Realisation des réservations pour siphons de sol dans le cercle mixte et le local dechet, suivant plan
d'implantation du lot 7.

351 RESERVATIONS

Realisation de réservations pour accueillir des siphons de sols de diametre 40cm minimum.
Dimensions en plan et profondeur a définir en coordination avec le lot 2, en fonction des siphons retenus
Fond de forme soigné, dresse et compacte
Parois verticales et stables
Préparation des arrivees et sorties de réseau EU/EV pour raccordement ultérieur par le lot 2
Prestations non incluses dans le présent lot :
- Fourniture et pose des siphons et grilles (lot 2)

- Raccordements hydrauliques EU/EV (lot 2)

3.0

Reéalisation d'une ouverture dans la paroi existante au niveau du passe-plat du self, avec pose d'un linteau
meétallique (IPN) et reprises de maconnerie.
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3.6.1 ETUDE DE STRUCTURE

Missionner et remunérer un Bureau d'Etudes Techniques (BET) structure pour le dimensionnement de l'IPN
et la vérification de la stabilite de l'ouvrage

Transmettre les plans et coupes au BET pour étude
Obtenir le rapport de calcul et les plans d'exécution du BET avant démarrage

Fournir le rapport de calcul au maitre d'ceuvre pour visa avant exécution

3.6.2. EXECUTION DE L'OUVERTURE

Mise en place prealable d'un étaiement provisoire adapte, selon les preconisations du BET
Découpe soignee de la paroi aux dimensions requises, a la scie ou par carottage selon le matériau
Fourniture et pose de l'IPN dimensionné par le BET, avec appuis suffisants de part et d'autre de l'ouverture

Protection de U'IPN contre la corrosion (primaire d'accrochage antirouille minimum)

3.6.3. REPRISES DE MACONNERIE ET FINITIONS
Reprises de maconnerie sur les tableaux, piedroits et linteau pour obtenir des surfaces planes et regulieres
Enduits de finition sur l'ensemble des surfaces impacteées, préts pour mise en peinture
Tolérance de planéité : 5 mm maximum sous régle de 2 m

Nettoyage complet de la zone apres travaux

Prestations non incluses :

Peinture (lot 3)
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