ANNEXE 1 _ L'ATTRI 1 DPGF — Décomposition du prix global et forfaitaire

MAPATVX032026MESS45 LOT 5 — Gros ceuvre

Taux de TVA a
o -
N° LIGNE OFFRES - TRAVAUX MONTANT (€ HT) appliquer
1 Constat d'huissier
2 Installation de chantier compléte : baches, palissades, signalétique et balisage ERP, protections des ouvrages conservés,
confinement anti-poussiére
3 Plan d'installation de chantier et plan de circulation, soumis au maitre d'ceuvre avant démarrage
4 Repli de chantier et nettoyage intégral des zones d'intervention en fin de travaux
5 Dépose soignée du carrelage de cuisine professionnelle, colle/chape associée si requis, protection des réseaux, tri et
évacuation en décharge agréée
6 Dépose du parquet flottant, tri filiére bois, évacuation en décharge agréée
7 Dépose des parois légéres (plaques de platre, carreaux de platre ou similaires) zone cuisine : vérification préalable des
réseaux encastrés, reprise des liaisons périphériques, tri et évacuation
8 Dépose des cloisons amovibles sur rail, panneau par panneau (panneaux, joints, habillages, serrures, portes), rails
conservés en place, protection des ouvrages attenants, tri et évacuation
Dépose soignée des équipements fixes et semi-fixes (pianos, fours, friteuses, bains-marie, tables inox, hottes et caissons
9 de ventilation, plonges, meubles, rayonnages, matériel frigorifique), déconnexion mécanique, tri sélectif, évacuation ou
remise au MO selon instruction, rebouchage sommaire des percements
10 Dépose de I'ensemble des revétements muraux (faiences, carrelages, panneaux inox, lambris) sur la totalité des parois de
la zone cuisine, piquage et purge du mortier de pose, protection, tri et évacuation
11 Décaissement de la zone des anciens vestiaires (profondeur validée avec lots 4 et 7), évacuation des matériaux, réglage
et compactage du fond de forme (tolérance 10 mm/2 m)
12 Coordination technique avec les lots 1 et 2 : réunion de synthése, établissement et validation du plan de réservations
13 Percements et carottages pour réservations des réseaux des lots 1 et 2, tous types de parois (béton, magonnerie, cloison
légére)
14 Fourreaux coupe-feu aux traversées de parois séparatives et planchers coupe-feu, calfeutrement coupe-feu conforme,
fourniture des PV d'essais et fiches techniques au DOE
15 Réservations pour siphons de sol @40 cm minimum : fond de forme dressé et compacté, parois verticales stables,
préparation des arrivées/sorties EU/EV pour raccordement par le lot 2
16 Etude de structure par BET (dimensionnement de I'PN, vérification de stabilité, rapport de calcul et plans d'exécution, visa
maitre d'oeuvre)
17 Etaiement provisoire adapté selon préconisations du BET
18 Découpe soignée de la paroi aux dimensions requises (scie ou carottage)
19 Fourniture et pose de I''PN dimensionné par le BET, appuis de part et d'autre, protection anticorrosion
20 Reprises de magonnerie (tableaux, piédroits, linteau), enduits de finition préts a peindre (tolérance 5 mm/2 m), nettoyage
complet de la zone
TOTAL HT (TVA 5.5%) 0,00
TOTAL HT (TVA 10%) 0,00‘
TOTAL HT (TVA 20%) 0,00‘
TVA 5.5% 0,00
TVA 10% 0,00|
TVA 20% 0,00
TOTAL TTC 0,00|
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