
ANNEXE 1 _ L'ATTRI 1  DPGF – Décomposition du prix global et forfaitaire

MAPATVX032026MESS45  LOT 5  –  Gros œuvre

N° LIGNE OFFRES – TRAVAUX MONTANT (€ HT)

1 Constat d'huissier

2

3 Plan d'installation de chantier et plan de circulation, soumis au maître d'œuvre avant démarrage

4 Repli de chantier et nettoyage intégral des zones d'intervention en fin de travaux

5

6 Dépose du parquet flottant, tri filière bois, évacuation en décharge agréée

7

8

9

10

11

12 Coordination technique avec les lots 1 et 2 : réunion de synthèse, établissement et validation du plan de réservations

13

14

15

16

17 Étaiement provisoire adapté selon préconisations du BET

18 Découpe soignée de la paroi aux dimensions requises (scie ou carottage)

19 Fourniture et pose de l'IPN dimensionné par le BET, appuis de part et d'autre, protection anticorrosion

20

TOTAL HT (TVA 5.5%) 0,00

TOTAL HT (TVA 10%) 0,00

TOTAL HT (TVA 20%) 0,00

TVA 5.5% 0,00
TVA 10% 0,00
TVA 20% 0,00

TOTAL TTC 0,00

Taux de TVA à 
appliquer

Installation de chantier complète : bâches, palissades, signalétique et balisage ERP, protections des ouvrages conservés, 
confinement anti-poussière

Dépose soignée du carrelage de cuisine professionnelle, colle/chape associée si requis, protection des réseaux, tri et 
évacuation en décharge agréée

Dépose des parois légères (plaques de plâtre, carreaux de plâtre ou similaires) zone cuisine : vérification préalable des 
réseaux encastrés, reprise des liaisons périphériques, tri et évacuation
Dépose des cloisons amovibles sur rail, panneau par panneau (panneaux, joints, habillages, serrures, portes), rails 
conservés en place, protection des ouvrages attenants, tri et évacuation
Dépose soignée des équipements fixes et semi-fixes (pianos, fours, friteuses, bains-marie, tables inox, hottes et caissons 
de ventilation, plonges, meubles, rayonnages, matériel frigorifique), déconnexion mécanique, tri sélectif, évacuation ou 
remise au MO selon instruction, rebouchage sommaire des percements
Dépose de l'ensemble des revêtements muraux (faïences, carrelages, panneaux inox, lambris) sur la totalité des parois de 
la zone cuisine, piquage et purge du mortier de pose, protection, tri et évacuation
Décaissement de la zone des anciens vestiaires (profondeur validée avec lots 4 et 7), évacuation des matériaux, réglage 
et compactage du fond de forme (tolérance 10 mm/2 m)

Percements et carottages pour réservations des réseaux des lots 1 et 2, tous types de parois (béton, maçonnerie, cloison 
légère)
Fourreaux coupe-feu aux traversées de parois séparatives et planchers coupe-feu, calfeutrement coupe-feu conforme, 
fourniture des PV d'essais et fiches techniques au DOE
Réservations pour siphons de sol Ø40 cm minimum : fond de forme dressé et compacté, parois verticales stables, 
préparation des arrivées/sorties EU/EV pour raccordement par le lot 2
Étude de structure par BET (dimensionnement de l'IPN, vérification de stabilité, rapport de calcul et plans d'exécution, visa 
maître d'œuvre)

Reprises de maçonnerie (tableaux, piédroits, linteau), enduits de finition prêts à peindre (tolérance 5 mm/2 m), nettoyage 
complet de la zone


	LOT 5

