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1. GENERALITES

1.1 Objet du marché

Le présent dossier de consultation a pour objet de décrire les travaux a réaliser par le titulaire du LOT
PLATRERIE-PEINTURE. Ces travaux rentrent dans le cadre de 'opération de rénovation énergétique du
batiment BRIFFAUT A de I'Université de Grenoble Alpes situé au 38 rue Barthélémy de Laffemas 26000
VALENCE.

1.2 Référence et normes techniques

Les travaux seront réalisés suivant les regles de I’Art et devront répondre aux normes, regles, textes,
décrets et circulaires en vigueur, supposés connus de I'entrepreneur du présent lot qui doit les
respecter. La liste suivante n’est pas limitative.

Réglementation générale et code :

> Code de la Construction et de I'Habitation (C.C.H.), notamment les dispositions relatives au
diagnostic PEMD (Produits-Equipements-Matériaux-Déchets)

> Code de I'Urbanisme, notamment articles R.421-27 et suivants relatifs au permis de démolir
> Code de I'Environnement, notamment gestion des déchets de chantier

> Code du Travail, notamment prescriptions relatives aux risques chimiques (peintures, solvants)
et aux poussieres (platre)

> Réglement Sanitaire Départemental / Réglements d'Hygiéne et de Sécurité

> Réglementation incendie et accessibilité handicapés (ERP le cas échéant), notamment
classement de réaction au feu des revétements

> Réglementation thermique RE 2020
> Réglementation acoustique (NRA)

> Réglement REACH (CE n°1907/2006) — Substances chimiques dangereuses (peintures, solvants,
colles)

»  Décret n°2011-321 — Emissions de composés organiques volatils (COV) des produits de
construction et de décoration

> Arrété du 19 avril 2011 — Etiquetage des produits de construction ou de revétement de
mur/sol/plafond sur leurs émissions de polluants volatils

Documents contractuels généraux :
> CCAG Travaux (marchés publics) ou CCAG applicable aux marchés privés
> CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicable aux travaux
> REEF (Recueil des Eléments de la construction — Editions du Batiment)
Normes et regles de calcul :

> Eurocodes applicables aux ouvrages support (le cas échéant, ossatures métalliques de
plafonds/cloisons) : Eurocode 1 (NF EN 1991), Eurocode 3 (NF EN 1993)

> Normes AFNOR / NF applicables aux matériaux et produits mis en ceuvre (plaques de platre,
enduits, peintures, isolants)

PHASE DCE — V02 —04/11/2026




SOCOTEC

> NF EN 13279 — Liants et enduits de platre

> NF EN 520 (NF EN 12859 pour carreaux) — Plaques de platre : définitions, spécifications,
méthodes d'essai

> NF EN 13501-1 — Classement au feu des produits et éléments de construction (réaction au feu)
> NF EN 13964 — Plafonds suspendus : exigences et méthodes d'essai
> NF EN 12206-1 — Peintures et vernis appliqués industriellement sur produits métalliques
DTU (Documents Techniques Unifiés) :
> DTU 25.51 — Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel
> DTU 58.1 — Travaux de mise en ceuvre des plafonds suspendus
> DTU 20.13 — Cloisons en magonnerie de petits éléments (le cas échéant, cloisons distributives)
> DTU 26.1 — Travaux d'enduits de mortiers (raccords, supports magonnés)

> DTU 27.1 — Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec
liant

> DTU 59.1 — Travaux de peinture des batiments (préparation des supports, conditions
d'application, niveaux de finition A/B/C)

> DTU 59.3 — Peinture de sols
> DTU 59.4 — Travaux de peinture de ravalement (facades, le cas échéant)

> DTU 42.1 — Réfection des facades en service par revétements d'imperméabilité a base de
polymeres (le cas échéant)

Avis technique et agréments :

> Avis Techniques (ATEC) et Documents Techniques d'Application (DTA) du CSTB pour les
procédés non traditionnels (systémes de cloisons/plafonds non couverts par DTU)

> Agrément Technique d'Expérimentation (ATEX) pour les procédés innovants
> Prescriptions de mise en ceuvre des fabricants (fiches techniques, DTA des systemes utilisés)
> Marquage CE des produits de construction (Réglement Produits de Construction n°305/2011)
»  Certifications ACERMI (isolants associés aux doublages/cloisons)
> Etiquetage sanitaire des peintures (émissions COV — classe A+, A, B, C)

Reégles professionnelles et de I'art

> Régles de I'Art reconnues par la profession (recommandations professionnelles UMGO-FFB
pour la platrerie, guides FFB Peinture-Vitrerie-Revétements)

> Cahiers du CSTB
> Recommandations et fiches prévention OPPBTP (risques chimigues, poussiéres)
> Recommandations INRS (produits chimiques, ventilation des locaux)

> Documents rendus obligatoires par les assureurs pour la garantie décennale (loi Spinetta n°78-
12)

L'ensemble des plaques, enduits, peintures et fournitures mis en ceuvre devront étre revétus de
I'étiquette réglementaire attestant la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive
européenne (Marquage CE, étiquetage COV, ACERMI le cas échéant). Les matériaux employés seront
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neufs et il ne sera pas toléré de panachage de produits de marques différentes pour une méme
prestation.

Les travaux du présent lot Platrerie — Peinture seront exécutés conformément aux régles de l'art, aux
normes francaises et européennes en vigueur, aux DTU applicables, aux Avis Techniques et Documents
Techniques d'Application des procédés mis en ceuvre, ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires
cités ci-dessus, y compris leurs mises a jour a la date de signature du marché. Cette liste, non exhaustive,
est réputée bien connue de 'entrepreneur qui reconnait expressément son caractére contractuel.

Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les
organismes de contréle et notamment en cas d'application des reglements de sécurité, des normes, des
textes de lois et des régles de |'art en vigueur un mois avant la remise de |'offre par Le Titulaire.
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1.3 Présentation du site

Le projet de rénovation porte sur une partie du batiment BRIFFAUT A du Département Sciences Dréme
Ardéche situé au 38 Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 Valence.

1.3.1 Repérage du batiment et de la zone concernée par les travaux
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1.3.2 Photos du site
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2. Prescriptions particulieres travaux de base

2.1 Platrerie

2.1.1 Dépose de faux plafond démontable

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la dépose d’une bande faux plafond pour la mise en ceuvre
d’un conduit de ventilation horizontale, comprenant :

> Repérage contradictoire et précis de la zone a déposer, en coordination avec le lot CVC, avant
toute intervention, pour délimiter I'emprise exacte du conduit de ventilation horizontal a créer.

> Mise en place d'une protection physique (baches, films de protection, calage) des ouvrages
adjacents conservés : murs, cloisons et parties de faux plafond maintenues en place, afin
d'éviter toute détérioration, salissure ou déformation.

> Installation d'un échafaudage mobile (type PIRL ou équivalent) conforme a la réglementation
en vigueur (recommandation R 457 CNAM/CARSAT), avec dispositifs de protection collective
(garde-corps, plinthes) adaptés a la hauteur d'intervention.

> Dépose méthodique du faux plafond démontable en plagues de platre 120 x 60 cm sur la largeur
de bande définie (+/- 1,00 m), comprenant la désolidarisation des dalles, le décrochage et la
dépose de I'ossature porteuse (rails, suspentes, fixations associées), sans dépose au-dela de
I'emprise strictement nécessaire.

> Traitement soigné des rives et points singuliers en limite de zone déposée (recoupe nette de
I'ossature conservée, purge des fixations résiduelles) afin de garantir une reprise ultérieure
propre par le lot Platrerie.

> Tri des déchets sur site (plagues de platre, ossature métallique) conformément a la
réglementation relative a la gestion des déchets de chantier.

> Evacuation en décharge agréée ou centre de tri agréé, avec bordereaux de suivi de déchets
(BSD) a remettre au maitre d'ouvrage.

Localisation : Faux plafond de la bibliotheque du R+1 suivant plans de démolition architecte.

2.1.2 Joues

Réalisation de joues verticale en plague de platre comprenant :

> Pose de l'ossature porteuse par cornieres métalliques périphériques fixées en pied et en téte
dans 'ossature existante ou reprise du faux plafond conservé, selon DTU 25.41, avec entraxes
de fixation conformes aux prescriptions du fabricant.

> Mise en place du talon en partie basse assurant la stabilité et la reprise des efforts en pied de
joue.

> Habillage de l'ossature par plaques de platre BA13, découpées et ajustées aux dimensions
exactes du vide créé, avec facon de cintrage si la configuration géométrique de la joue I'exige.

> Traitement de tous les détails de liaison et de réglage entre la joue et les ouvrages adjacents
(faux plafond conservé, cloisons, murs) : jeux de dilatation, calfeutrements, garnissages en
périphérie pour assurer la continuité visuelle et I'étanchéité a l'air.

> Réalisation des joints entre plaques par bandes et enduit, en trois passes (bande, dégrossi,
finition), conformément au DTU 25.41.
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Mise en ceuvre d'un échafaudage ou platelage de travail adapté, avec protections collectives
nécessaires pendant 'exécution.

Protections des ouvrages adjacents conservés pendant toute la durée des travaux.
Nettoyage complet de la zone en fin d'intervention.

Finition du parement identique a celle de la partie courante du faux plafond (méme traitement
de joints, méme préparation avant peinture ou revétement).

Toutes sujétions de réalisation, d'incorporation, de manutention et de calfeutrement
comprises, pour une parfaite et compléte réalisation de I'ouvrage.

Localisation : Joues au niveau du vide créé a la suite de la dépose du faux-plafonds.

2.1.3 Reprise de doublage de propreté

Reprise prévisionnelle du doublage de propreté a la suite de la dépose des menuiseries, comprenant :

)

>

Dépose soignée par découpe des parements de doublage détériorés lors de la dépose des
menuiseries, en limitant strictement I'emprise de découpe a la zone endommagée, sans
dégradation des parements conservés en périphérie.

Préparation du support en maconnerie : élimination compléte des anciens produits de collage
résiduels, dépoussiérage, nettoyage et vérification de la planéité et de I'adhérence du support
avant repose.

Fourniture et pose de I'habillage en plagues de platre BA13, par collage direct sur magonnerie,
selon la technique et avec les plots ou cordons de colle préconisés par le fabricant,
conformément au DTU 25.41 et aux Avis Techniques du procédé de collage retenu.

Ajustement précis des plagues neuves en périphérie des zones conservées, afin d'assurer la
continuité du plan de doublage.

Traitement de tous les joints et angles par bande (ou bande armée selon la nature du joint),
enduit en trois passes (bande, dégrossi, finition) et cornieres d'angle, selon la technique et avec
les produits du méme fabricant que les plaques.

Percement a la scie cloche des réservations nécessaires pour prises, commandes d'éclairage et
autres appareillages techniques, aux emplacements définis par les lots concernés (Electricité),
avec finition soignée des découpes.

Mise en ceuvre conforme a la réglementation en vigueur, aux Avis Techniques du procédé de
collage et aux recommandations du fabricant des plagues et produits de jointoiement.

Nettoyage complet de la zone en fin d'intervention.

Localisation : En prévision sur I'ensemble du doublage de la bibliotheque au droit des menuiseries

préalablement dépose par le LOT MENUISERIE. (Voir plans de démolition architecte)
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2.1.4 Reprise de cloison de distribution

Reprise prévisionnelle de cloison de distribution a la suite de la dépose des menuiseries, comprenant :

)

Dépose soignée par découpe des parements de cloison détériorés lors de la dépose des
menuiseries, en limitant strictement I'emprise de découpe a la zone endommagée, sans
dégradation des parements conservés en périphérie.

Fourniture, manutention, stockage et mise en ceuvre des plaques, rouleaux de laine minérale
et accessoires, conformément a I'Avis Technique du systeme SAA140 et aux prescriptions
techniques du fabricant.

Fixation mécanique des rails hauts et bas, avec interposition d'un feutre bitumineux (pieces
seches) ou d'un film polyéthylene (pieces humides) sous le rail bas, conformément au DTU
25.41.

Pose des montants doubles a entraxe de 0,40 m, avec renforts intégrés aux emplacements des
consoles, appareils sanitaires, chaudieres murales, radiateurs, selon les indications transmises
par les corps d'état concernés avant fermeture des parements.

Incorporation de l'isolation en laine minérale entre montants, sans tassement ni discontinuité.

Fixation mécanique des plagues de platre cartonnées a bords amincis (2 x 13 mm par parement)
sur les faces extérieures de |'ossature, selon les entraxes de vissage prescrits par le fabricant et
le DTU 25.41.

Traitement de tous les points singuliers : coupes biaises, entailles, réservations pour grilles et
divers, garnissages et calfeutrements.

Mise en place de renforts d'angle par arétes métalliques (deux feuilles d'acier ou bandes
armées), collées sur support de hauteur d'étage, ainsi que des raidisseurs éventuels selon la
configuration.

Calicotage et facon de joints ratissés entre plaques et a la jonction murs/plafonds, traitement
des joints par calicotage, rebouchage des trous, calfeutrements, garnissages, et application d'un
enduit surfin de finition éventuel sur l'ensemble des cloisons, avec profil de finition type
Placolistel ou équivalent le cas échéant.

Habillage en plaque de platre du chant en cas d'arrét de cloison ou au droit des embrasures.

Pose des huisseries de portes intérieures (fourniture par le corps d'état Menuiserie), avec
renforts d'ossature adaptés.

Parement livré prét a peindre.

Mise en place d'un échafaudage et platelage éventuel adapté aux hauteurs d'intervention, avec
protections collectives.

Nettoyage aprées coup.

Mise en ceuvre conforme a la réglementation en vigueur, a |'Avis Technique du systeme et aux
recommandations du fabricant.

Localisation : En prévision sur I'ensemble des cloisons de la bibliothéque au droit des menuiseries
préalablement dépose par le LOT MENUISERIE. (Voir plans de démolition architecte)
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2.2 Peinture

2.2.1 Peinture mate en plafond — Finition B - Blanc

Fourniture et application d'une peinture mate en phase aqueuse trés garnissant, comprenant :

> Réalisation de I'ensemble des travaux préparatoires sur subjectile (dépoussiérage, rebouchage
des trous et fissures, poncage, égrenage, dépolissage si nécessaire, dépose des pieces mobiles),
conformément a la réglementation en vigueur, au DTU 59.1 et aux préconisations du fabricant,
en fonction de la nature et de I'état du subjectile existant.

> Application d'une couche d'impression a base de résine acrylique en dispersion aqueuse, type
Alpha BL Impression de chez Sikkens ou équivalent, sur I'ensemble du subjectile préparé, au
taux d'application prescrit par le fabricant.

> Application de deux couches croisées de peinture mate acrylique en phase aqueuse,
garnissante, type Alpha BL Mat Plafond de chez Sikkens ou équivalent, avec respect des temps
de séchage intermédiaires prescrits par le fabricant entre chaque couche.

> Toutes sujétions de mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant : protection des
ouvrages adjacents (murs, cloisons, faux plafond conservé, sols, mobilier), masquage des zones
non concernées, reprises soignées en périphérie et aux points singuliers (jonctions
doublage/faux plafond).

> Nettoyage complet de la zone en fin d'intervention.

Localisation : Zone de plafond entre le doublage périphérique et le faux plafond en dalle démontable.

2.2.2 Peinture velours pour mur — Finition B - Blanc

Fourniture et application d'une peinture mate en phase aqueuse tres garnissant, comprenant :

> Réalisation de I'ensemble des travaux préparatoires sur subjectile (dépoussiérage, rebouchage
des trous et fissures, poncage, égrenage, dépolissage si nécessaire, dépose des pieces mobiles),
conformément a la réglementation en vigueur, au DTU 59.1 et aux préconisations du fabricant,
en fonction de la nature et de I'état du subjectile existant (cloisons reprises et cloisons
existantes conservées pouvant présenter des états de surface différents).

> Application d'une couche d'impression a base de résine acrylique en dispersion aqueuse, type
Alpha BL Impression de chez Sikkens ou équivalent, sur I'ensemble du subjectile préparé, au
taux d'application prescrit par le fabricant.

> Application de deux couches croisées de peinture velours a base de résine acrylique en phase
aqueuse, garnissante, type Alpha BL Velours de chez Sikkens ou équivalent, avec respect des
temps de séchage intermédiaires prescrits par le fabricant entre chaque couche.

> Toutes sujétions de mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant : protection des
ouvrages adjacents (murs, cloisons, faux plafond conservé, sols, mobilier), masquage des zones
non concernées, reprises soignées en périphérie et aux points singuliers (jonctions
doublage/faux plafond).

> Nettoyage complet de la zone en fin d'intervention.

Localisation : Ensemble des cloisons de distribution (reprises et existantes conservées), y compris
doublage périphérique

PHASE DCE — V02 - 04/11/2026




/ PRO - CCTP PLATRERIE — PEINTURE — BRIFFAUT A

SOCOTEC

3. Prescriptions particulieres travaux optionnel

3.1 Platrerie

3.1.1 Clause de réexamen : Mode de finition alternatif

Réalisation d’un soffite 48 x 38 cm en plaque de platre, pour habillage du conduit de ventilation de la
CTA, comprenant :

> Pose de |'ossature porteuse par corniéres métalliques périphériques, fixées en pied et en téte
dans l'ossature du faux plafond, selon DTU 25.41, avec entraxes de fixation conformes aux
prescriptions du fabricant.

> Habillage de l'ossature par plagues de platre de 13 mm d'épaisseur, découpées et ajustées aux
dimensions du soffite (48 x 38 cm), avec facon de cintrage le cas échéant.

>  Mise en place du talon en partie basse assurant la rigidité et la finition de I'aréte basse du soffite.

> Traitement de tous les détails de liaison et de réglage entre le soffite et I'ossature du faux
plafond : jeux de dilatation, calfeutrements, garnissages en périphérie pour assurer la continuité
visuelle et I'étanchéité a I'air.

> Réalisation des joints entre plaques par bandes et enduit, en trois passes (bande, dégrossi,
finition), conformément au DTU 25.41.

> Réalisation de réservations de 300 x 150 mm en sous-face ou en rive du soffite (position a définir
suivant plan CVC) pour sortie de grille de ventilation, avec renfort périphérique de I'ossature au
droit de la découpe pour éviter tout affaissement du parement.

> Toutes découpes, coupes biaises, garnissages et calfeutrements nécessaires a I'ajustement du
soffite autour du conduit de ventilation et de son calorifuge.

> Mise en ceuvre d'un échafaudage ou platelage de travail adapté a la hauteur d'intervention,
avec protections collectives nécessaires pendant |'exécution.

> Manutention des matériaux et protections des ouvrages adjacents pendant toute la durée des
travaux.

> Nettoyage complet de la zone en fin d'intervention.

> Finition du parement identique a celle de la partie courante du faux plafond (méme traitement
de joints, méme préparation avant peinture ou revétement).

> Réalisation suivant les regles de l'art, comprenant toutes sujétions de réalisation,
d'incorporation, de manutention, de garnissage et de calfeutrement, pour une parfaite et
compléte réalisation de I'ouvrage.

Nota : Conduit de ventilation L 400 x H 300 mm avec calorifuge de 25 mm

Localisation : Conduit de ventilation horizontal de la CTA.
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