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1  Geénéralités

1.1 OBJET DU DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les prestations et fournitures
nécessaires a la réalisation compléte, et en ordre de marche, des travaux neufs ou modificatifs, nécessaires a
I'exécution des travaux de remplacement du Systéme de Sécurité Incendie de catégorie A du Batiment
Naturellement (services de la DREETS du Calvados), pour le compte du SGCD 14, a Hérouville-Saint-Clair.

1.2 PRESENTATION DU BATIMENT
Le Batiment Naturellement, situé 3 place Saint-Clair a Hérouville-Saint-Clair, a été congu par l'architecte Jean
NOUVEL et construit en 2000. En forme de trois doigts, il est de type R+1 sur un niveau de sous-sol (rez-de-

jardin) et développe environ 4 500 m? de bureaux et 3 000 m? enterrés. Il est composé des niveaux suivants :

e Toiture-terrasse végétalisée, non occupée

e 5 verrieres en partie haute des 4 escaliers

e DENFC de 1 m? en partie haute des escaliers non encloisonnés
(existants)

e  Environ une centaine de bureaux (= 2 000 m?) et salles de réunion

e Espaces de convivialité, d'attente, de reprographie et de stockage

e  Sanitaires

o Effectif: 85 personnes

e Environ une centaine de bureaux (= 2 500 m?) et salles de réunion

e Accueil avec banque d'accueil et matériels centraux du SSI

e  Circulation commune avec désenfumage zénithal

e Espaces de convivialité, d'attente, de reprographie et de stockage,
sanitaires

o Effectif : 110 personnes

e  TGBT, sous-station de chauffage urbain, locaux archives (dont un
local mécanisé relié au RDC), réserves, local ventilation, locaux
poubelles

e Parc de stationnement couvert de 114 places réservé au personnel
(désenfumage mécanique existant conservé) et 5 points de
recharge de véhicules électriques

e Restaurant inter-administratif (ERP n° E 327 00743 000), tiers
mitoyen isolé, hors périmetre du présent marché

La construction est en ossature et planchers béton (stabilité au feu et planchers réputés de degré deux

Toiture

ler étage

Rez-de-chaussée

Sous-sol (rez-de-jardin)

heures), les fagades sont en murs-rideaux et la couverture est une toiture-terrasse végétalisée. Deux
ascenseurs, non secourus, desservent tous les niveaux.

1.3 CLASSEMENT

Immeuble de bureau :

Type Code Du Travail / Etablissement Recevant des Travailleurs

Classement proposé dans la notice de sécurité du 14/09/2026 jointe a la demande d'autorisation de travaux :
reclassement de I'établissement, antérieurement ERP de type W de 5&me catégorie, en Etablissement
Recevant des Travailleurs. L'autorisation de travaux est en cours d'instruction.

21.10.2026 PAGE 4 SUR 27



BATIMENT NATURELLEMENT - INDICE O

é B EFSI HEROUVILLE-SAINT-CLAIR - DOSSIER N° : 2410-0151

1.4

DOCUMENTS TECHNIQUES ET OFFICIELS DE REFERENCE

La base de référence des spécifications techniques applicables au projet est constituée par des documents

officiels, non annexés matériellement aux dossiers d'appel d'offres et du marché de travaux. L'entreprise devra

tenir compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires frangaises, normes frangaises

homologuées par 'AFNOR, Documents Techniques Unifiés, etc ...

Cette énumération indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou réglements particuliers applicables a
des spécialités déterminées ou a des cas d'espéce.
Les documents, textes et réglements applicables au projet sont ceux a jour et en vigueur, a la date de

soumission.

2 Principaux textes applicables

2.1

2.2

REGLEMENTATION

Code de la construction et de I'Habitation Article R143-1a R143-47

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 modifiant le code du travail, dispositions concernant la sécurité,
que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs et maitres d'ouvrage, articles R4227-1 a
R4227-52 et R4216-12a R4216-34

Arrété du 5 aolt 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail

(prévention des incendies et désenfumage de certains lieux de travail)

NORMES

NF S 61-931 - Dispositions générales (Février 2014)

NF S 61-932 - Regles d'installation du SM.S.I. (Décembre 2024)

NF S 61-933 - Regles d'exploitation et de maintenance (Décembre 2022)

NF-S 61-934 - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (Mars 1991)

NF-S 61-935 - Unité de Signalisation (Décembre 1990)

NF-S 61-936 - Equipements d’'Alarme pour I'évacuation (Mai 2013)

NF S 61-937 - D.AS. : (Décembre 1990)

NF S 61-937-1- D.AS. : Prescriptions générales (Décembre 2003)

NF S 61-937-2 - D.AS. : Porte & Fermeture Automatique battante (Décembre 2003)
NF S 61-937-3 - D.AS. : Porte a Fermeture Automatique coulissante (Décembre 2004)
NF S 61-937-13 - D.A.S : Dispositif de verrouillage d'issue de secours (Décembre 2022)
NF S 61-940 - Alimentations Electrique de Sécurité (Juin 2000)

NF S 61-941 - Equipement de Répétition d’Exploitation (Novembre 2020)

NF S 61-970 - Régles d'installation du S.D.l. (Décembre 2024)
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2.3 CERTIFICATION DE L’ENTREPRISE

23.1 Certification APSAD

A la demande de la Maitrise d’Ouvrage et de Maitrise d’CEuvre, |'entreprise devra obligatoirement :

e Etre certifiée APSAD |7 (installation) et F7 (maintenance) ou équivalent ;

e Déclarer l'installation a 'APSAD ;

e Respecter les régles d'installation les plus contraignantes de la Regle R7 de 'APSAD « Détection
Automatique d'Incendie » par rapport a la NF S 61-970.

Les candidats justifieront de cette certification, ou de qualifications équivalentes, dans leur offre.

2.4  DEMANDE DE DEROGATION SELON LA NOTICE DE SECURITE

Sans objet.

2.5  INSTALLATION CLASSEE

Sans objet.
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3 Glossaire

Alimentation Electrique de Sécurité ECS Equipement de Contréle et de Signalisation
Alarme Générale Sélective Indicateur d’Action
Alimentation Pneumatique de Sécurité Issue de Secours

Alarme Restreinte Matériel Déporté

AP Arrét du Programme en cours NAA Non Arrét Ascenseur
AT Arrét Technique m Organe Intermédiaire
Arrét Ventilation PCF Porte Coupe-Feu
Bloc Autonome d'Alarme Sonore PFA Porte a Fermeture Automatique

Bloc Autonome d’Eclairage pour Habitation Remise en Eclairage Normal

>
<<

Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité SDI Systéme de Détection Automatique
CCF Clapet Coupe-Feu Systéme de Mise en Sécurité Incendie
- Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie SSI Systéme de Sécurité Incendie
- Coffret de Relayage 555 Systeme de Sonorisation de Sécurité

Cheminement Technique Protégé Unité d’Aide a I'Exploitation
Dispositif Adaptateur de Commande ucMc Unité de Commande Manuelle Centralisée
Détecteur Autonome Déclencheur Unité de Gestion d’Alarme

Unité de Gestion Centralisée des Issues de

N
>

=

Déclencheur Manuel Zone d’Alarme

Diffuseur d'Alarme Général Sélective UGCIS
Secours
Détecteur Automatique d’Incendie us Unité de Signalisation
Dispositif Actionné de Sécurité TRE Tableau de Report d’Exploitation
Dispositif de Commande Manuelle VCF Volet Coupe-Feu
Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées R4l Ventilateur d’Extraction Désenfumage
Dispositif de Commande avec Signalisation VSD Ventilateur de Soufflage de Désenfumage
Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumée et de . L.
VT Voie de Transmission
Chaleur
- Diffuseur Lumineux VTP Volume Technique Protégé

Déclencheur Manuel Vert (IS) Zone de Compartimentage

m Diffuseur Sonore D Zone de Détection
Diffuseur Sonore et Lumineux ZDA Zone de Détection Automatique
Diffuseur Sonore avec Message préenregistré DM Zone de Détection Manuelle

N

Equipement d'Alarme Zone de désenfumage
Equipement d'alimentation en énergie de sécurité & Zone de mise en Sécurité incendie

Equipement d'alimentation en énergie
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4  Systeme de Sécurité Incendie

41 PARTICULARITE DU PROJET
Important :

e Les travaux sont réalisés en site occupé (services de la DREETS du Calvados en activité) : I'entreprise
adaptera son organisation et son phasage afin de limiter la géne pour les occupants ;

e L'installation SSl existante (ECS/CMSI AVISS AGEMA 3 UC, derriére la banque d’accueil) sera maintenue
en fonctionnement jusqu’a la mise en service et la réception technique du nouveau SSI (tuilage), afin
qu’a aucun moment I'établissement ne soit dépourvu de moyen d'alarme ;

e Les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) présents dans I'établissement seront
déposés dés la mise en service du nouveau SSI ;

e Le recoupement du rez-de-chaussée et du ler étage en quatre compartiments impose
I'asservissement au SSI des portes des circulations (cf. § 5) ;

e La consultation étant lancée avant le retour de l'instruction de l'autorisation de travaux, le présent
CCTP pourra étre amendé pour tenir compte de I'avis de la commission de sécurité ;

e Batiment d'architecte (Jean NOUVEL): limplantation des matériels apparents (diffuseurs,
déclencheurs, goulottes, moulures) sera soumise a la validation préalable de la Maitrise d’'Ouvrage ;

e Le restaurant inter-administratif situé en rez-de-jardin, tiers isolé, n'est pas concerné par le présent
marché.

4.2 METHODOLOGIE

Les travaux et prestations dus par le présent marché comprendront essentiellement :

Travaux préparatoires :

Les travaux préliminaires de repérage des installations et tous les relevés ;

La totalité des études d'exécution (générales et détaillées) y compris plans et tous documents
associés, nécessaires a la Maitrise d’'Ouvrage (représentée par M. Yann DENIS, Chef du Péle immobilier
du SGCD 14) et la Maitrise d'CEuvre SSI (représentée par M. Giuseppe ARNONE de la société BEFSI) ;
La participation aux réunions demandées par la MOA et le MOE SSI ;

La coordination de son personnel et de ses sous-traitants éventuels ;

La réalisation des installations de chantier si nécessaire y compris les protections réglementaires ;

Le transport, la manutention et le stockage sur site des matériels et équipements ;

La prise en compte des travaux d'adaptation éventuelle des équipements fournis.

Travaux de dépose:

La dépose de l'installation SSI existante (ECS/CMSI, détecteurs, déclencheurs manuels, diffuseurs,
cables) et des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée, aprés mise en service du nouveau SSI ;
La dépose de tous les équipements et accessoires rendus inutiles dans cette nouvelle configuration.

Travaux d’ordre électrique :

Tous les travaux liés directement ou indirectement, au passage de nouveaux cables et aux
raccordements de ceux-ci sur leurs coffrets respectifs ;

Le réseau de chemins de cables nécessaire au cablage complémentaire et a la reprise des circuits sur
les équipements neufs ou remis en état ;

Tous les raccordements sur les équipements : TGBT ;

L'alimentation du SSI devra étre réalisée par une dérivation en amont de la coupure générale de
I'établissement ;
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e La création si besoin d'un réseau de terre propre a la nouvelle installation de sécurité (récepteurs,
TGBT, armoires, chemins de cables, ...) ;

e Tous travaux de raccordement sur les tableaux centralisateurs ... ;

e Repérage des installations.

Toutes prestations :

e Le maintien en parfait état de fonctionnement sécuritaire des équipements existants dont le maintien
provisoire est requis ;

e La manipulation (déplacements, dépose et repose) et les adaptations des éléments de construction,
de décoration, mobiliers, dalles de faux-plafond et planchers de tous types, pour le passage des
canalisations et installations des équipements.

Prestations d’exécution:

e Le phasage des travaux sur la base du planning que présentera I'entreprise avec son offre et qui sera
soumis a l'acceptation du Maitre d’'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre ;

e De fagon générale, toutes les dispositions, équipements et dispositifs provisoires ou définitifs
nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Achévements et finalisation des travaux:
e Lafinition;
e Lareprise des dégradations (volontaires ou accidentelles) occasionnées par I'entreprise ;
e L’enlevement complet des matériaux et équipements inutilisés ou déposés ;
e Le nettoyage complet des locaux.
e Ainsi que toutes les dispositions et prestations permettant a I'entreprise la garantie de résultat des
travaux réalisés.
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43  SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

431 Présentation des travaux liés au SSI
Les travaux li€s au SSI concernent la mise en place d'un SSlI de catégorie A avec un équipement d'alarme de
type 1 comprenant :
Un Equipement de Contrdle et de Signalisation (E.C.S) adressable avec :
o Des Détecteurs Automatiques d'Incendie (D.A.l)
e Des Déclencheurs Manuels (D.M)
e Des Indicateurs d’'Action (l.A)
Un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I) avec :
e Une Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S)
e Des Diffuseurs Sonores (D.S)
e Des Diffuseurs Lumineux (D.L)
e Des Diffuseurs Sonores et Lumineux (D.S-L) combinés
e Un Panneau Lumineux « Entrée Interdite » (P.L) & I'entrée du parc de stationnement
e Des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S) :

o Des Portes a Fermeture Automatique (P.F.A) dans les circulations du RDC et du ler étage

e Des Arréts Techniques (AT) :

o Le déverrouillage électromagnétique des portes issues de secours

21.10.2026 PAGE 10 SUR 27



BATIMENT NATURELLEMENT - INDICE O

é B EFSI HEROUVILLE-SAINT-CLAIR - DOSSIER N° : 2410-0151

432

4.4

441

(ablage et cheminements :

Cablage des DA, DM et A ;

Cablage des DS, DL ;

Cablage des modules déportés (voies de transmission) ;

Cablage des DAS (lignes de télécommande) ;

Raccordement des DAS portes coupe-feu a fermeture automatique ;
Raccordement des dispositifs de verrouillage électromagnétique des issues de secours et des
déclencheurs manuels verts ;

Raccordement du panneau lumineux « Entrée Interdite » du parc de stationnement ;
Fourniture tube iro, gaine ICT, moulures... ;

Carottages, percements ;

Rebouchages (restitution du degré coupe-feu) ;

Dépose et repose des faux plafonds.

PRESTATIONS TECHNIQUES :

Etudes (Dossier EXE avec plans d'implantation SDI & SMSI avec filerie, synoptique SSI, Rapport
d'associativité, certificats NF, et tous les autres documents demandés dans la NF S 61-932...) ;

Tous les plans SSI devront étre réalisés sur le logiciel Autocad (.dwg). Les fonds de plans seront fournis
par la MOA ou MOE.

Programmation SSI / mise en service ;

Autocontroles et tests avec la présence de la MOA, de la MOE SSI, BC et I'entreprise d'installation SSI
(outils nécessaires a la réception technique du SSI fournis par I'entreprise) ;

Formation des exploitants a l'utilisation du SSI avec remise d'une attestation de formation ;

Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) en format informatique et papier ; 1 exemplaire pour
la MOA et 1 exemplaire pour le MOE SSI.

Tranche optionnelle de travaux SSl

Détection incendie par caméras (détection de flammes ou thermique) dans le parc de stationnement

couvert, en complément de la détection ponctuelle, avec report sur le SSI ou vers la télésurveillance. Ce type

d’équipement ne relevant d’aucune norme NF SSI, sa mise en ceuvre est subordonnée a I'accord de l'autorité

compétente. L'entreprise chiffrera cette prestation séparément. (Tranche optionnelle ou PSE : & confirmer
avec le SGCD 14)
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5  Description du Systéme de Sécurité Incendie

5.1 SYSTEME DE DETECTION INCENDIE ET CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE COMBINES

Les matériels centraux du SSI sont installés a l'accueil du RDC, a I'emplacement des matériels centraux
existants (derriére la banque d'accueil).

Les matériels centraux étant implantés a l'accueil, sous surveillance humaine pendant les heures d’ouverture,
aucun Tableau de Report d’Exploitation n‘est prévu.

Un transmetteur téléphonique sera prévu pour le report des alarmes et dérangements vers la télésurveillance
et/ou l'astreinte du site (protocole et numéros communiqués ultérieurement par la MOA).

Les écrans d'affichage doivent étre situés a une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,70 m par rapport au sol.
Le cablage « en étoile » est interdit.

L'alimentation principale du SSI se fait en amont de la coupure générale de I'établissement (le TGBT est situé
au sous-sol). Cablage de I'alimentation du SSI en catégorie CR1-Cl.

Cable de type CR1-Cl1 entre le premier point de la boucle et entre le dernier point de la boucle et le CMSI.
Cable de type C2 pour les autres éléments de la boucle de détection.

Les courants faibles et forts sont séparés (30cm minimum).
Se référer aux préconisations du constructeur pour la catégorie, le type et la longueur maximum des céables.

5.11 Détecteurs Automatiques d'Incendie (D.A.l)

Les détecteurs automatiques d’incendie seront de type ponctuel, de technologie adressable, ils seront
constitués d’'un socle et d’'une cellule adaptée aux phénomeénes a détecter.

lIs seront certifiés selon les normes NF EN 54-5 et NF EN 54-7, admis a la marque NF-SSI et revétus de
I'estampille NF correspondante.

Nota : Chaque détecteur portera un numéro de libellé sur une étiquette posée sur un porte étiquette adapté
et qui devra étre inaltérable. Chaque libellé comportera au minimum le numéro de la ligne et du point selon
I'indication fourni par I'ECS.

La répartition des détecteurs automatiques d’incendie sera réalisée suivant la Norme NF S 61-970 dans les
volumes prévus surveillés.

Les Détecteurs Automatiques d’'Incendie sont installés, en qualités et quantités adaptées :

e Dans les circulations du rez-de-chaussée et du ler étage ;

e Dans le parc de stationnement couvert ;

e Dans tous les locaux a risques du sous-sol (TGBT, sous-station, archives, réserves, local ventilation,
locaux poubelles...) ;

e Dans les locaux a risques particuliers du rez-de-chaussée et du ler étage (espaces de stockage,
reprographie...), a I'exception des sanitaires et escaliers.

Au titre de la norme NF S 61-970, le niveau de surveillance est défini comme partiel.
Des Indicateurs d’Action sont installés pour les locaux normalement clos ou situés hors du parcours de
reconnaissance.
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5.1.2 Déclencheurs Manuels

Les Déclencheurs Manuels, certifiés NF-SSI, sont implantés conformément a la norme NF S 61-970 :

e Sur chaque palier aux acces d'escaliers
e Aurez-de-chaussée, a toutes les issues donnant sur I'extérieur

lIs sont positionnés a 1.30m du sol. De plus, ils ne doivent pas étre dissimulés par le ventail d'une porte lorsque
celui-ci est maintenu ouvert. Des capots de protection sont installés sur les faces avant des DM.

Nota : Chaque déclencheur manuel portera un numéro de libellé sur une étiquette posée sur son socle, qui
devra étre inaltérable. Chaque libellé comportera au minimum le numéro de la ligne et du point selon l'indication
fourni par I'ECS.

5.13 Diffuseurs d’évacuation

Les diffuseurs d'évacuation sont des Diffuseurs Sonores (DS), des Diffuseurs Lumineux (DL), des Diffuseurs
Sonores et Lumineux combinés (DS-L) et un Panneau Lumineux (PL), certifiés NF-SSI :
e Diffuseurs Sonores et Lumineux combinés: nombre et répartition déterminés de fagon a ce que
I'alarme soit audible en tout point du batiment ; dans les locaux bruyants , parking ;
e Diffuseurs Lumineux: dans les lieux ol une personne malentendante peut se retrouver isolée
(sanitaires, vestiaires) ;
e Panneau Lumineux « Entrée Interdite » : a 'accés du parc de stationnement, commandé par 'UGA.

Les diffuseurs sont installés a une hauteur minimale de 2,25 m.

5.1.4 Déverrouillage des issues de secours

Les dispositifs de verrouillage électromagnétique des issues de secours sont des DAS de la fonction
évacuation, associés a la zone d'alarme ZAl. lIs sont conformes a la norme NF S 61-937-13.

Le déverrouillage est commandé par I'UGA sur toute détection automatique a t =0s et sur action d'un
déclencheur manuel a l'issue de la temporisation. Un Déclencheur Manuel Vert (DMV) de décondamnation est
installé prés de chaque issue verrouillée. Le réarmement ne doit pas s’effectuer automatiquement a la fin de la

diffusion du signal d’évacuation.

5.15 Portes a Fermeture Automatique (P.F.A)

Le recoupement des circulations du rez-de-chaussée et du ler étage est assuré par des blocs-portes a va-
et-vient pare-flammes de degré une heure, maintenus ouverts par des dispositifs électromagnétiques asservis
au CMSI (commande 48 V a rupture, sans contréle de position). Les quantités et implantations indicatives
figurent dans la DPGF et le Cahier des Charges Fonctionnel SSI.

Les blocs-portes devront disposer du marquage NF DAS (NF S 61-937-1 et NF S 61-937-2). La fourniture, la
pose et le raccordement des blocs-portes sont compris dans le présent marché.

Limite de prestation & confirmer : les cloisons séparatives coupe-feu de degré une heure (de fagade a fagade)
ne sont pas comprises dans le présent marché.
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5.2  A.ES. (ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE)

La tension nominale de télécommande électrique, conformément aux normes traitant du SMSI sera de 48VCC.
En conséquence, les DAS télécommandés électriques prévus pour la présente installation, ainsi que les
alimentations électriques devront étre compatibles avec cette tension.

La totalité de I'énergie des télécommandes sera fournie par une ou plusieurs AES conformes a la norme NFS
61-940 et dUment associées au CMSI.

Le dimensionnement, la puissance et le nombre des alimentations nécessaires a I'ensemble de l'installation est
sous la responsabilité du titulaire du présent lot qui devra présenter les notes et éléments de calcul sous la
référence “Bilan de puissance”.

En cas de défaillance de la source normale, la source de sécurité de I'AES doit assurer une autonomie de
12 heures en état de veille, suivie de la mise en sécurité pendant 1 heure minimum de toutes les fonctions de la
zone de sécurité dont la puissance installée est la plus importante.

5.3  ORGANISATION DES ZONES D'ALARME

Les zones de détection et leurs corrélations avec les zones de mise en sécurité sont définies dans le Cahier
des Charges Fonctionnel du SSI (indice O du 05/10/2026), joint au dossier de consultation.

5.3.1 Zones d’Alarme (Z.A)

Une seule zone d'alarme est prévue pour I'établissement (ZA1).
Une temporisation de 3 minutes sur le processus de l'alarme générale est prévue (sous réserve de
validation par I'autorité compétente).

ZA1 Tous niveaux Alarme générale évacuation

5.3.2  Zones de Compartimentage (Z.()

Une Zone de Compartimentage est prévue pour I'établissement (ZC1).

Zone de Compartimentage “ Libellé

701 RDC et ler étage Compartimentage (portes des circulations)

533  Zones de Désenfumage (Z.F)

Sans objet : le désenfumage des locaux est assuré naturellement par les ouvrants en fagade. Le désenfumage
des escaliers (DENFC en partie haute) et celui du parc de stationnement (désenfumage mécanique) sont
existants et ne sont pas modifiés dans le cadre du présent marché.
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6 C(ablage
Important :

Les cablages devront respecter les dispositions des normes NF S 61-970, NF S 61-932....

La totalité de ces cables cheminera dans le réseau de chemins de cébles existants, en tenant compte du
respect de la séparation des classes de tension dans le sens des prescriptions de la norme NF C 15.100, ou
dans des goulottes.

La fixation des cables CR1 sera réalisée a l'aide d'agrafes métalliques.

Chaque cable sera soigneusement repéré, de fagon indélébile, a intervalles réguliers, sur 'ensemble de sa
longueur jusqu’au bornier final situé dans chaque baie.

Le cablage des liaisons, écranté ou non, doit respecter les données constructeur.

Toutes les liaisons a I'exception des liaisons de détection doivent étre réalisées en cables de type C2 minimum.
Chaque ligne ne doit étre utilisée qu'a 80 % de sa capacité.

6.1  CHEMIN DE CABLES

L'entreprise devra utiliser exclusivement les chemins de cébles existants dédié au courant faible ou des
moulures (& la charge de I'entreprise).
La création, si nécessaire, d'un réseau de « Chemin de cables sécurité » est a charge du présent lot.

6.11 Généralités

Dés que quatre cables au minimum chemineront parallélement, ils seront obligatoirement fixés sur un chemin
de cébles dont les caractéristiques seront identiques au chapitre canalisations principales.

Dans le cas de cable unique, il sera toléré une fixation par colliers ou par attaches dans les faux plafonds sur
un élément stable de la structure.

Les cables volants sont interdits.

Tous les cébles de liaison vers les appareillages seront de longueur permettant une « souplesse » de
I'installation électrique lors d'éventuels démontages et remontages.

Les cables installés sur chemins de cables seront maintenus au moyen d’attaches en matiere plastique.
Rappel : Les cables du type résistant au feu seront maintenus au moyen d'attaches métalliques.

Aucun cable ne devra se trouver en contact avec une canalisation de Protection Incendie (Colonne, R.L.A.).

21.10.2026 PAGE 15 SUR 27



BATIMENT NATURELLEMENT - INDICE O

é B EFSI HEROUVILLE-SAINT-CLAIR - DOSSIER N° : 2410-0151

6.12 (ables Basse Tension

U1000 AR2V :
e Caractéristigues :

e Conforme ala norme NF C 32.321

e Ame cablée pour section égale ou supérieure 2 70mm?2
e Cables unipolaires ou multipolaires

e Installation / Utilisation

e Installation en chemin de cables

Type CR1-Clrésistant au feu :

e Caractéristiques:

e Conforme ala norme NF C 32.310

e Ame cuivre massif jusqu'a 4 mm?2

e Ame cablée pour section supérieure 3 4 mm2
e Cables unipolaires ou multipolaires

e |Installation / Utilisation :

e Installation sur chemin de cébles séparés ou sous conduits, conforme a la réglementation de
sécurité

613 (ables courants faibles

Type CR1-Clou C2:
o Caractéristiques

e Cables 1paire 8/10° ou 9/10°, selon données constructeurs ;
e SYTI pour équipements intérieurs ;

e  SYTI1 pour équipements extérieurs ;

e  SYT1 Al pour circuits de mesures ou environnement perturbé.

e |Installation / Utilisation

e Pour lignes de détection, circuits contréle, commande, asservissements, signalisation, ... ;

e Installation sur chemin de cébles séparés ou sous conduits, conforme a la réglementation de
sécurité.

6.14  Systéme radio

Sans objet.
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7 Reégles générales d'exécution des ouvrages

7.1 ORGANISATION DU CHANTIER

711 Rendez-vous de chanfier

Depuis le démarrage jusqu'a la réception et bonne fin des travaux, seront fixés des rendez-vous
hebdomadaires de suivi, avec les intervenants concernés. lls auront lieu sur le site.

Le titulaire est tenu d'assister aux réunions provoquées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre ou d'y
déléguer un agent ayant le pouvoir d’engager son entreprise et de donner sur-le-champ les ordres nécessaires
aux agents de I'entreprise sur le chantier.

712 Jours et heures d’accés au site

Les travaux seront effectués du lundi au vendredi, de 8hOO du matin a 18h0O0. Si besoin, I'entreprise pourra
effectuer également des travaux le samedi.

Les travaux bruyants (percements, carottages) seront planifiés en accord avec la MOA afin de limiter la géne
pour les services en activité (créneaux a définir)

Un jeu de clés, pour permettre l'acces a tous les locaux de I'établissement, sera mis a disposition du Chef de
Chantier pendant toute la durée des travaux. Le jeu de clé devra étre pris chaque matin et remis chaque soir
au gardien du site.

713 Base vie

Une zone de base vie pourra étre mise a disposition par la MOA ; sa localisation sera définie pendant la période
de préparation.

714  Stockage des matériels

Tout stockage de matériels se fera de fagon soignée a l'intérieur du site avec I'accord du Maitre d'Ouvrage. Le
lieu de stockage convenu est un local du sous-sol désigné par la MOA. L'entreprise titulaire s’assurera que ce
local, mis a disposition par la MOA, sera fermé a clé aprés chaque fin de journée.

L'entreprise sera responsable de la protection de son matériel stocké sur le chantier.

En outre, a la fin du chantier, les locaux mis a disposition devront étre laissé tel que prété c'est-a-dire sans
reste de matériels ou déchets.
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715 Dépase et enlévement des existants

Dans le cadre du présent marché, I'entreprise démontera, déposera et évacuera a ses frais I'ensemble des
éléments non conservés.

Ces démontages et déposes de matériel devront étre obligatoirement précédés d'un relevé précis des
équipements concernés.

Toutes les adaptations nécessaires seront réalisées par I'entreprise adjudicataire de ce marché.

716  Equipement de sécurité

Les personnels devront disposer et utiliser les équipements individuels et collectifs de sécurité qui devront
étre en bon état et, le cas échéant, avoir fait I'objet des vérifications réglementaires.

717 Habilitation du personnel

Le personnel intervenant sur le site devra étre d0ment qualifié et habilité pour réaliser les travaux et assurer
les responsabilités qui lui incombent.

L'entreprise titulaire du marché devra avoir les assurances nécessaires pour I'ensemble de son personnel
intervenant pour des travaux sur lI'ensemble du site. Le DTA et Diagnostic Amiante avant travaux de
I'établissement est consultable sur site.

Chaque intervenant devra porter ses équipements de protection individuels adaptés aux travaux a
entreprendre (casque, chaussures de sécurité, gants...).

La tenue vestimentaire devra étre correcte.

Toutes les remarques énoncées sont valables pour le personnel de I'Entreprise ou celui de ses sous-traitants.

718 Recommandations en matiére d'hygiene

Le personnel intervenant devra respecter la tenue recommandée, respecter les zones d'interventions et les
circuits définis avec la maitrise d'ouvrage et maitre d'ceuvre.

Les matériels utilisés dans I'enceinte du batiment devront étre propres, il n'est pas permis de disperser de la
poussiére lors de la circulation des intervenants de |'extérieur vers l'intérieur.

Les zones travaux seront systématiquement nettoyées pendant et apres interventions.
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719 Généralités sur les installations

Les installations devront étre conformes, rationnelles et simples, de maniére a ce qu'un opérateur puisse
effectuer, sans risque d’erreur, toutes les manoeuvres susceptibles d'étre exécutées pour assurer :

e Lamise en sécurité;
e Leréarmement ou pallier aux conséquences d'un incident quelconque.

L'entreprise protégera le matériel installé contre les risques de dégradation mécanique, ou autres pouvant étre
craints.

Les travaux de génie civil laissés a la charge de 'Entreprise (traversées de cloisons, saignées, C.T.P. etc...) seront
exécutés de telle sorte que les raccords de toutes natures passent inapergus, tant au point de vue magonnerie
que des carrelages, enduits, etc....

L'entreprise ne pourra faire état d’'une omission ou d’'une mauvaise interprétation du dossier, pour refuser de
fournir ou de monter un appareil, un céble, un dispositif ou tout autre accessoire dont I'absence mettrait en
cause la sécurité et le bon fonctionnement de l'installation, en partie ou en totalité. Elle devra apprécier, au
cours de son étude, les différences de réalisation pouvant survenir.

Pour le cas oU les travaux relatifs au présent lot auraient une incidence sur d'autres ouvrages, I'Entreprise
s’engagera a fournir, trois semaines au moins avant le début des travaux des ouvrages concernés, les plans
relatifs aux contraintes sur ceux-ci. En particulier, les réservations, les trous et scellements, devront étre
précisés a ce moment, ces travaux étant a sa charge.

Tous les raccordements, réglages, mises au point et essais de fonctionnement de matériels, y compris mises
sous tension, sont a exécuter par I'Entreprise dans le cadre des travaux qui lui auront été confiés.
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7.2 PARTICULARITES SUR LES INSTALLATIONS

7.2.1 Traversées - Percement - Saignées - Trous

Tous les trous, saignées, percements, scellements, tampons, taquets, garnissages, rebouchages et
calfeutrements nécessaires a la mise en place de I'exécution des différents ouvrages, seront effectués par
l'entrepreneur du présent marché.

Les traversées, saignées et scellements seront réalisés le plus soigneusement possible et aux dimensions
strictement nécessaires et ne devront pas affaiblir les éléments de la construction.

Aucune de ces interventions ne sera tolérée au travers d'éléments porteurs du batiment.

Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux, des conduits de diametres et
caractéristiques appropriés dus par I'entrepreneur du présent lot.

L'Entreprise protégera le matériel installé contre les risques de dégradation mécanique ou autres, pouvant étre
craints.

Les traversées de cloisons, saignées, etc... seront exécutés de telle sorte que les raccords de toutes natures
passent inapergus, tant en ce qui concerne la magonnerie que des carrelages, enduits, etc.

De plus les calfeutrements des percements et autres devront étre réalisés avec des matériaux CF faisant l'objet
d'un PV de résistance au feu pour l'usage concerné.

Suite a la dépose des équipements SSI existants (déclencheurs manuels, détecteurs, diffuseurs), I'entreprise
prévoira dans son offre la mise en place de plaques de propreté de type « aluminium » (10x10 cm) pour le
rebouchage (teinte RAL au choix du MO et du MOE) ou autres matériaux validés par la Maitrise d'Ouvrage.

7.22  Repérage des équipements

Ceux-ci devront étre réalisés d'une fagon sire et durable. Les indications du présent chapitre seront donc a
respecter.

Le repérage des installations, armoires, coffrets, boites a bornes, chemins de cables et cables devra étre
effectué en totalité, conformément aux normes en vigueur et régles spécifiques appliquées sur le site.

7.3 LIMITES DE PRESTATIONS

Tous les travaux décrits dans le présent document étant réalisés dans le cadre d'un marché unique, toutes les
prestations sont a réaliser par 'adjudicataire du marché, et ceci sans limitation.

L'entreprise ne pourra faire appel au Maitre d’'Ouvrage, au Maitre d'CEuvre de I'opération, en cas de litige avec
un ou plusieurs de ses sous-traitants sur I'étendue des travaux a réaliser par chaque entreprise.

Toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achévement des installations, selon les régles
de l'art, seront prévus. Le présent CCTP n'est pas limitatif.

D’'une maniere générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot
a la solution de base faisant I'objet de la présente consultation, seront obligatoirement exécutés par le titulaire
du présent marché.

Seules sont de la fourniture du Maitre d'Ouvrage :

La mise a disposition des locaux techniques concernés et de leurs équipements, « en |'état ».

La mise a disposition électrique a partir de l'installation existante.

7.4 FINITIONS ET PRESTATIONS PEINTURES

Suite a la dépose des installations existantes, I'entreprise prévoira dans son offre le rebouchage, la peinture et
la mise en place de plaque de propreté de type aluminium (10x10 cm) ou tout autre matériau validé par le
maitre d’'ouvrage et la reprise enduit sur les parois impactées par les travaux.
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7.5 0.P.R., RECEPTIONS & ESSAIS

751 Déroulement des 0.P.R

Elles auront lieu sur demande écrite de I'entrepreneur a la Maitrise d'CEuvre SSl aux dates choisies par le Maitre
d’'Ouvrage en concertation avec la Maitrise d'CEuvre SSI.

Tous les matériels, les appareils de mesures et les ingrédients nécessaires seront fournis et posés par
I'installateur a ses frais, ainsi que la main d’'ceuvre nécessaire, dont il aura proposé au préalable, par écrit, le
protocole. L'entrepreneur reste propriétaire de ces matériels et appareils.

Les travaux présentant des défauts d’exécution ou qui ne seraient pas conformes aux regles officielles et aux
prescriptions énoncées, seraient refaits par I'entreprise, a ses frais exclusifs, et dans un délai maximal d'un
mois. Passé de délai, il sera considéré un retard sur les travaux, avec application des pénalités de retard.
Aprés accord des deux parties et si les conditions de bon fonctionnement et les garanties décrites a la
présente spécification sont vérifiées, la réception sera prononcée.

752  Réception

La réception sera prononcée apres des O.PR. satisfaisantes. Les réserves devront étre levées par
I'entrepreneur, a ses frais, et dans le délai qui lui sera imparti. Passé ce délai, le Maitre d’'Ouvrage pourra faire
modifier ou compléter les travaux par un entrepreneur de son choix, aux frais de I'entrepreneur initial.

Les dépenses de toutes natures que le Maitre d'Ouvrage sera obligé de faire par suite du mauvais
fonctionnement de toute ou partie des installations, seront a la charge de I'entrepreneur, sans préjudice des
dommages et intéréts qui pourraient lui étre réclamés.

L'entrepreneur reste garant de son installation jusqu’a la réception.

Outre la bonne finalité des essais et contrdles de toute l'installation en mode réel et pour que la réception soit
prononcée, l'installateur devra fournir tous les éléments nécessaires a la réalisation du Dossier d’ldentité du
Systéme de Sécurité Incendie conforme aux spécifications de la norme NF S 61-932.
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753  Essais/ Autocontrdle

L'entreprise doit effectuer ou faire effectuer sous sa responsabilité et a ses frais, les essais et vérifications de
fonctionnement de ses installations, ce, en phase provisoire et définitive, autant de fois que nécessaire pour
un bon fonctionnement du systéme.

L'entreprise fournira dans le cadre du dossier d'études d’exécution les modéles de fiches d’auto contréle des
équipements du SSI pour validation auprées du Coordinateur SSI.
Tous les essais de mise en sécurité incendie devront étre réalisés, alarmes, compartimentage, etc...

L'entrepreneur du présent marché a la charge de :

e Etablir les procédures d'essais ;

e Convoquer le corps d'état technique impliqué en accord avec la Maitrise d’'ceuvre ;

e Organiser sa campagne d'essais, pour chaque mise a disposition du compartiment ou chaque
modification liée aux travaux du présent lot ;

Il est rappel€é que les essais, en situation réelle, se feront en milieu occupé, les dispositions nécessaires devront
étre appliquées en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

7.53.1 RECEPTION SUR LE SITE

Les vérifications porteront sur :

e Laconformité des équipements avec les plans, schémas, notices techniques a jour ;

e Labonne réalisation de l'installation portant notamment sur la qualité des raccordements, les fixations,
le montage des ensembles, etc ;

e La qualité des cables de commande ou de contrdle en accord avec les organes ;

e Lesrepérages (appareils, appareillages, cables, conducteurs, etc.) ;

e Laconformité eu égard aux reglements en vigueur.

7.53.2 LEVEES DE RESERVES

Les réserves seront notifi€ées avec le Rapport de Réception Technique SSI et du rapport de fin de travaux
Maitrise d’CEuvre. L'entreprise devra lever 'ensemble de ses réserves, au plus tard, 15 jours aprés la date de
réception.

7.6 MALFACONS

L'Entreprise s'engagera a remplacer ou a modifier, & ses frais, dans le délai fixé sur place par le Maitre d'CEuvre,
toutes les malfagons qui pourront étre constatées, tant sur le matériel que sur la réalisation des installations.

7.7 DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux est stipulé a 'acte d’engagement. Il est fixé sur une période de
X semaines de préparation/études, non comprise dans le délai d'exécution des travaux :

o Date estimative de démarrage du marché est le XX/XX/XXXX

o Date estimative de démarrage des travaux est le XX/XX/XXXX
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8 Engagements de 'entreprise et garanties

8.1  GENERALITES

A compter de la date de réception, 'Entrepreneur doit garantir l'installation dans les conditions indiquées dans
le présent C.C.T.P.

Les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront garanties a compter de la date de levée de ces
réserves.

L'entreprise adjudicataire est tenue d'émettre par écrit toutes critiques sur le présent dossier d'appel d'offres
préalablement a la signature du marché. Les critiques seront examinées avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre
d'Ouvrage et seront intégrées au dossier en phase « Marché » si elles sont jugées recevables.

L'entreprise s'engagera a réaliser les travaux conformément aux pieéces du marché, en toute connaissance de
contraintes et des travaux a réaliser.

8.2  ETABLISSEMENT DE L'OFFRE

L'Entreprise du présent marché aura & sa charge la réalisation compléte des installations, dont la description
figure au chapitre « Description des Ouvrages » du présent document et aux autres pieces jointes au dossier.
L'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions dans le C.C.T.P. et Cahier des Charges
Fonctionnel SSI puissent le dispenser d'exécuter tout ou partie de son marché ou fassent I'objet d'une
demande de supplément sur son prix.

L'offre inclura les études générales, de détails, de réalisation et d’exécutions des prestations y compris toutes
réunions nécessaires au projet ainsi que la dépose, repose et raccordement temporaire d'équipements
existants ou neufs suivant des contraintes d’exploitation du batiment.

Toute anomalie constatée de nature a engendrer une mauvaise interprétation des travaux a réaliser devra étre
mentionnée préalablement a la remise de la proposition de I'entreprise. Elle ne pourra pas, en effet, apres
notification du marché, invoquer sa méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux et des données
pour réclamer des suppléments au montant forfaitaire de son marché.

Il pourra demander, avant l'adjudication du marché, au Maitre d'CEuvre et au Maitre d’Ouvrage, tous
renseignements qui pourraient lui étre utiles pour I'établissement de sa proposition et de son projet.

Pour le cas ou les travaux relatifs au présent marché auraient une incidence sur d’autres ouvrages, I'entreprise
s’engagerait a fournir trois semaines au moins avant le début des travaux des ouvrages concernés, les plans
relatifs aux contraintes sur ceux-ci. En particulier, les réservations, les trous et scellements devront étre
précisés a ce moment, ces travaux étant intégralement a sa charge.

L'entreprise restera responsable des conséquences de ses travaux sur la solidité des constructions et des
traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

L'entrepreneur joindra a 'appui de sa soumission :

e La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) jointe au dossier de consultation, diment
complétée, spécifiant les quantités, marques et références des matériels proposés. Les prix indiqués
comprendront la fourniture et la pose, toutes sujétions comprises.

e Un mémoire sur la méthodologie et l'organisation des travaux y compris planning détaillé par phase et
son personnel.
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8.3 BORDEREAU DE PRIX

Le présent descriptif définit le niveau de prestations et de qualités. L'entrepreneur ne pourra proposer des
équipements différents qu'a niveau de qualité et présentation équivalentes a celles préconisées.

En cas de divergence, les prescriptions du présent descriptif seront retenues.

L'entrepreneur devra vérifier les quantités de matériels prévus, celles-ci étant données a titre indicatif et de
fait non contractuelle.

Les soumissionnaires doivent obligatoirement établir leur offre sur la base du présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

8.4  GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

8.4.1 Garantie décennale

D’une durée de dix années, elle concerne tous les équipements indissociablement liés aux ouvrages (c'est-a-

dire lorsque la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlévement
de matiére de ces ouvrages) tels qu'équipements enrobés ou encastrés, etc.

8.4.2  Garantie du matériel

L'ensemble du matériel livré directement ou en sous-traitance sera garanti pendant deux ans a dater de la
mise en service, le jour de la réception et suivant les clauses imposées dans le présent descriptif.

La garantie portera sur tous les défauts visibles ou cachés des matériaux employés, contre tous les vices de
fabrication ou de conception et sur le bon fonctionnement de linstallation dans ses moindres détails.
L'Entreprise s'engage & changer, réparer ou modifier a ses frais toutes piéces ou tout matériel (ou partie) jugé
défectueux pendant deux ans a dater de la réception.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, aprés deux ans de fonctionnement, de constater I'état du matériel
contradictoirement avec les services de linstallateur, pour en vérifier l'usure. Si celle-ci était anormale
I'Entreprise s'engagerait au remplacement de celui-ci.
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9 Obligations de I'entreprise

9.1  GENERALITES

De fagon générale, tous les plans et schémas devront étre remis pour l'approbation du Maitre d'CEuvre, du
Coordinateur SSI, et du Contréleur Technique et ce, préalablement a toute exécution.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que I'attribution du marché se fera sur la base de 'obligation de
résultat.

En conséquence, les types, caractéristiques, fonctionnalités, quantités et implantations des éléments
composant l'installation tels que décrits dans le présent CCTP et dans ses annexes écrites et graphiques, ont
une valeur d'aide a la préparation de |'offre globale et constituent le cadre des obligations de I'entreprise.

Le titulaire du marché est entierement responsable du résultat qui sera apprécié par le respect :

o Des fonctionnalités et des performances spécifiées ;

e Des normes et reglements applicables rappelés ou non dans le présent CCTP ;

e Les vérifications correspondantes seront réalisées lors des essais et contrdéles techniques
intermédiaires et finaux de l'installation.

9.2 DOCUMENTS ET OBLIGATIONS AVANT REALISATION DES TRAVAUX

e Les contrats de sous-traitance pour les parties de l'installation sous-traitées ;

e Les agréments d'entreprises (17, F7, SVDI, OPQIBI, Qualibat...) ;

e Les plans de cheminement des canalisations ;

e Les schémas de détail de raccordement ;

e Les carnets de cables ;

e Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, (NF, CE, CNMIS) ;
e Les plannings d'études, de commandes, d'approvisionnements et d'exécution ;

e Les plans détaillés de l'installation.

De plus, IEntreprise mettra a disposition tous les renseignements et dossiers permettant de s'assurer de la
bonne exécution des installations.

Les plans et schémas de principe, de l'installation seront conformes a la réalisation.

Toute modification due a une amélioration, adaptation ou variante en cours de chantier sera notifiée sur les
piéces graphiques et repérée par un indice et une date.

La nomenclature des travaux décrits dans le devis descriptif du projet est énonciative et non limitative.
L'Entreprise sera entierement responsable des plans et des dimensions qu'elle doit vérifier ou fournir elle-
méme.
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9.3  PLANNING D’'INTERVENTION

L'entrepreneur devra se soumettre aux différents plannings diintervention et aux directives des Maitres
d'CEuvre et d'Ouvrage quant aux phasages des travaux et aux dates d'intervention.

9.4 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable jusqu'aux réceptions de la protection de ses ouvrages. De ce fait, il devra
prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation.

Au cas ouU cela serait constaté, il devrait remettre en état, entierement a ses frais, sans pouvoir prétendre a une
indemnité, les ouvrages détériorés.

9.5 DOCUMENTS ET OBLIGATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, au plus tard 15 jours avant la réception, 'Entreprise devra remettre les documents suivants,
en 2 exemplaires papier + 1exemplaire informatique modifiable (documents mis a jour eu égard a la réalisation)

e Tous les plans, schémas et diagrammes des installations conformes aux installations exécutées ;

e Les schémas et plans d’'implantation ;

e Les nomenclatures de tout le matériel installé, avec fiches techniques et PV de conformité ;

e Les carnets de résultats d'essais, conformément au programme défini ;

e Lanotice de fonctionnement, conduite et entretien des installations ;

e Les coordonnées de l'astreinte permanente en cas de probléme sur l'installation ;

e La proposition de Contrat de Maintenance ;

e En complément des points cités ci-avant, I'entreprise remettra en temps voulu l'ensemble des

documents permettant au coordinateur SSI de mettre a jour le dossier d'identité SSI qu'il devra
remettre au MO en fin d'opération.

10 Plans d'exécution

L'Entreprise adjudicataire du présent marché aura a sa charge, dans les délais imposés par le Maitre d'Ouvrage
et le Maitre d’'CEuvre, de fournir, pour accord le dossier d'exécution.

En cas de remarques du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, du Coordinateur SSI, du Contréleur Technique,
les éléments concernés seront revus par I'Entreprise qui présentera a nouveau son dossier a chacun, ceci
autant de fois que nécessaire jusqu'a obtention d'un accord sans réserve.

L'exécution des travaux est subordonnée a l'accord sur les plans, schémas et notices.

Les piéces écrites et graphiques définissant les moyens constituent pour IEntreprise une obligation de résultat.
En conséquence, elle est tenue de faire des plans d'exécution en fonction du matériel réellement employé et
de la technique de mise en ceuvre qui lui est propre.
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11 Coordination et planification

L'ensemble des prestations dues sera inclus dans un planning de réalisation, auquel I'Entreprise du présent
marché devra se conformer impérativement, les travaux seront réalisés en milieu occupé.

En conséquence, elle devra s'adapter a la réalisation de certaines parties de son installation & la demande du
Maitre d'ouvrage, en particulier dans les zones dans lesquelles une intervention nuirait a I'exploitation.

Il est rappelé que lors des visites de chantier par le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre toutes les observations
faisant I'objet de malfagons, de non-conformité eu égard aux réglements en vigueur devront faire l'objet de
travaux de remise en état dans un délai qui sera défini par le Maitre d'CEuvre au jour des controles.

Passé ce délai, il sera considéré que les travaux sont en retard sur la planification.

12 Exploitation - Maintenance

12.1  FORMATION DU PERSONNEL

Dans son offre I'entreprise doit la formation du personnel et d'exploitation du site, I'entretien et la maintenance
courante de linstallation.
La durée de formation sera d'une session d'une demie journée maximum.

12.2  CONSIGNES D'EXPLOITATION

Une notice d'utilisation donnant des instructions claires et simples a l'usage des services de sécurité chargés
de I'exploitation de l'installation est également a fournir.

Cette notice précise la signification des différentes signalisations apparaissant au tableau, indique les mesures
a prendre en fonction de ces signalisations et informe des dispositions a respecter en cas de panne.
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