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SAS MORELET
274 Rue de Basseau
16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 94 32 70

Courriel : contact@morelet.fr
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DATE :

Direction Départementale des Finances
Publiques de la Charente

Adresse
3 Rue Pierre Labachot - CS 12222 - 16022 ANGOULEME CEDEX

Tél. : 05 45 94 37 13
Courriel : ddfip16.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr

 CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SOYAUX
BÂTIMENT B - NIVEAU R+2

Réhabilitation du plateau de bureaux

1 RUE DE LA COMBE 16800 SOYAUX

PHASE DCE

Octobre 2026
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En bleu : la PSE N°1 Agencements (placards et tablettes "pause-debout")

HORS PROJET
(bureaux occupés
durant les travaux)

SAS MORELET
274 Rue de Basseau
16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 94 32 70
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Direction Départementale des Finances
Publiques de la Charente
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3 Rue Pierre Labachot - CS 12222 - 16022 ANGOULEME CEDEX

Tél. : 05 45 94 37 13
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 CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SOYAUX
BÂTIMENT B - NIVEAU R+2

Réhabilitation du plateau de bureaux

1 RUE DE LA COMBE 16800 SOYAUX
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En bleu : la PSE N°1 Agencements (placards et tablettes "pause-debout")
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Réhabilitation du plateau de bureaux

1 RUE DE LA COMBE 16800 SOYAUX
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Octobre 2026

PLAN :ORIENTATION :

1/200° PLAN PROJET AVEC
MOBILIERS

Utilisateur
Rectangle

Utilisateur
Machine à écrire
PLAN PROJET

Utilisateur
Image placée

Utilisateur
Polygone

Utilisateur
Polygone

Utilisateur
Rectangle

Utilisateur
Machine à écrire
PHASE 1

Utilisateur
Rectangle

Utilisateur
Machine à écrire
PHASE 2

Utilisateur
Machine à écrire
LÉGENDE

Utilisateur
Rectangle



Enceinte chantier en clôtures HERAS

Bungalow
Réfectoire Chantier

Bungalow
Sanitaire

Stationnement
Personnel Chantier

Benne déchets 
Chantier

Stockage
Tampon
Déchets

Amiantés

Entrée Personnel
Chantier

notamment
pendant

la phase 1 du
désamiantage

Entrée Personnel
Chantier

notamment
pendant

la phase 2 du
désamiantage



0.64 x 204

0.64 x 204

Monte
charge

0.83 x 204

0.83 x 204
0.83 x 204

0.83 x 204

0.83 x 204

0.73 x 204

0.83 x 204

0.83 x 204

0.83 x 204

0.83 x 204

0.78 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204 0.
80

 x
 2

04

0.
80

 x
 2

04

0.
80

 x
 2

04

0.
80

 x
 2

04

0.
80

 x
 2

04

0.80 x 204

0.80 x 204

0.64 x 204

0.64 x 204

0.64 x 204

0.64 x 2040.
64

 x
 2

04

0.46 x 204

0.64 x 204

0.64 x 204

0.64 x 204

0.64 x 204

0.64 x 204

0.38 x 204

HSP: 2.65HSP: 2.65

HSP: 2.61

HSP: 2.65

HSP: 2.61

HSP: 2.65

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.83 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204 0.80 x 204 0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.80 x 204

0.84 x 204

HSP: 2.75

530 353 352 353 346 523 352 355 528

74
2

74
2

74
2

74
2

74
1

74
1

74
1

350 353 354 353 354 708 344 354 354 353 355 351353

49
0

20
4

49
0

49
0

49
0

49
0

49
0

49
0

49
0

49
0

49
0

49
0

49
0

49
0

H
SP

ou
tre

:
2.

02

H
SP

ou
tre

: 2
.0

0

Palier R+1 / R+2
6.00 m²

Carrelage HSP: 4.41
344

Vide

Vide
Palier R+1 / R+2
5.79 m²

Carrelage HSP: 4.44

+6.70

Étage 2

5347719

HORS PROJET
(bureaux occupés
durant les travaux)

SAS MORELET
274 Rue de Basseau
16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 94 32 70

Courriel : contact@morelet.fr

MAITRE D'OUVRAGE : MAITRE D'OEUVRE :PROJET : PHASE :ECHELLE :

DATE :

Direction Départementale des Finances
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Tél. : 05 45 94 37 13
Courriel : ddfip16.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr

 CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SOYAUX
BÂTIMENT B - NIVEAU R+2

Réhabilitation du plateau de bureaux

1 RUE DE LA COMBE 16800 SOYAUX

PHASE DCE

Octobre 2026

PLAN :ORIENTATION :
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PLAN REPÉRAGE
DÉSAMIANTAGE

Désamiantage suivant rapport:
     -Retrait dalles + colle 

Désamiantage suivant rapport:
     -Enduits projetés murs
     -Peinture murs

LÉGENDE
A noter que les démolitions se feront en deux phases:
     -Phase 1 avant désamiantage: démolition en évacuation blocs portes, faux-plafonds, 
      équipements électriques, équipements sanitaires, et arase des cloisons jusqu'à 5-10 cm du sol
     -Phase 2 après désamiantage: démolition chapes et finalisation curage

Cloisons conservée en phase 1
des travaux de démolition

Désamiantage suivant rapport:
     -Conduits verticaux
     -Bouchements étanches à prévoir
      planchers bas et hauts après dépose
      des conduits

HORS PROJET
(bureaux occupés
durant les travaux)



Zone confinée en désamiantage 
de la phase 1

LÉGENDE
Proposition de phasage et de confinement

PLAN REPÉRAGE
DÉSAMIANTAGE

PHASAGE

Zone confinée en désamiantage 
de la phase 2

HORS PROJET
(bureaux occupés
durant les travaux)

Cloison provisoire 
étanche à installer en

phase 1 
(à la charge de 
l'entreprise de 
désamiantage)
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PLAN REPÉRAGE
REVÊTEMENTS DE SOL,
FAÏENCE & PEINTURE

LÉGENDE

-Carrelage
-Faïence toutes parois (Ht=1,50m)
-Peinture partie haute des parois, menuiseries bois et canalisations 

-Flotex
-Peinture parois, menuiseries bois et canalisations 

Utilisateur
Polygone

Utilisateur
Polygone

Utilisateur
Rectangle

Utilisateur
Machine à écrire
PHASE 1

Utilisateur
Rectangle

Utilisateur
Machine à écrire
PHASE 2

Utilisateur
Rectangle

Utilisateur
Machine à écrire
-Sols souples



PLAN REPÉRAGE
FAUX-PLAFONDS

LÉGENDE

-Faux-plafonds acoustiques sur ossatures neuves 
et dalles récupérées 

-Faux-plafonds acoustiques sur ossatures neuves 
et dalles neuves 

Utilisateur
Machine à écrire
-Flotex

Utilisateur
Machine à écrire
-Flotex

Utilisateur
Polygone

Utilisateur
Polygone

Utilisateur
Rectangle

Utilisateur
Machine à écrire
PHASE 1

Utilisateur
Machine à écrire
PHASE 2

Utilisateur
Rectangle
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Étage 2

Cellule recouvrement
3 personnes

 20,2 m²Bureau Chef de Service
18,8 m²

Distribution
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Bureau Chef de Service
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 "Pause debout"
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Espace "Pause debout"

Bureau Adjoint
12,7m²

Bureau Adjoint
12,7 m²

Bureau Adjoint
12,5 m²

Bureau Chef de Service
16,5 m²

Cellule IFU
4 personnes
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SAS MORELET
274 Rue de Basseau
16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 94 32 70

Courriel : contact@morelet.fr

MAITRE D'OUVRAGE : MAITRE D'OEUVRE :PROJET : PHASE :ECHELLE :

DATE :

Direction Départementale des Finances
Publiques de la Charente

Adresse
3 Rue Pierre Labachot - CS 12222 - 16022 ANGOULEME CEDEX

Tél. : 05 45 94 37 13
Courriel : ddfip16.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr

 CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SOYAUX
BÂTIMENT B - NIVEAU R+2

Réhabilitation du plateau de bureaux

1 RUE DE LA COMBE 16800 SOYAUX

PHASE DCE

Octobre 2026

PLAN :ORIENTATION :

1/200°

Utilisateur
Machine à écrire
-A noter que les équipements électriques (colonnes électriques, goulottes verticales et 

horizontales) et les éclairages seront à récupérer lors de la phase de curage et seront 

à réemployer

Utilisateur
Machine à écrire
PLAN ÉLECTRICITÉ

Utilisateur
Polygone

Utilisateur
Machine à écrire
HORS PROJET

Utilisateur
Image placée

Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A 





Utilisateur
Machine à écrire
Goulotte verticale neuve ou existante récupérée composée de x PTI

1 PTI= 1 prises de courants 2P+T 10/16A détrompée, 2 prises de courant 2P+T 10/16A, 2 RJ 45 catégorie 6A  



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 spot encastré LED pour l'espace "Pause debout" sur interrupteur

-1 Interrupteur variateur 2 zones par cellule

-3 prises de courant 2P+T 10/16 A pour l'espace "Pause debout"

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-1RJ 45 & 1 prise de courant pour l'espace mopieur

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A 





Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-2 Interrupteurs va & vient variateur 

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Goulotte verticale ou horizontale composée, de 2 prises de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A, 1 RJ 45 catégorie 6A  

-1 BAES



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-2 Interrupteurs va & vient variateurs 

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Goulotte verticale ou horizontale composée, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A, 1 RJ 45 catégorie 6A  

-1 BAES



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 spot encastré LED pour l'espace "Pause debout" sur interrupteur

-1 Interrupteur variateur 4 zones 

-2 prises de courant 2P+T 10/16 A pour l'espace "Pause debout"

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe 

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-2 Interrupteurs variateurs va & vient 2 zones 

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-2 interrupteurs variateurs va & vient  2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A 





Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A 





Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 spot encastré LED pour l'espace "Pause debout" sur interrupteur

-1 Interrupteur variateur 4 zones

-2 prises de courant 2P+T 10/16 A pour l'espace "Pause debout"

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau (sera à compter 7 bureaux dans cette cellule), de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  (sera à compter un poste de plus n'apparaissant pas sur le plan projet avec mobilier)



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  





Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  





Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau (sera à compter 5 bureaux dans cette cellule), de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  





Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau (sera à compter 5 bureaux dans cette cellule), de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  





Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  





Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  





Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 Interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prise de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A et 1 RJ 45 catégorie 6A  





Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-2 Interrupteurs variateurs va & vient 3 zones 

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prises de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A, 1 RJ 45 catégorie 6A  



Utilisateur
Zone de texte
-Luminaires encastrés 600x600 LED selon étude d'éclairement

-1 interrupteur variateur 2 zones

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-Suivant mobilier, colonne électrique,goulotte verticale ou horizontale composée, par bureau, de 1 prises de courants 2P+T 10/16A détrompée, 3 prises de courant 2P+T 10/16A, 1 RJ 45 catégorie 6A 





Utilisateur
Zone de texte
-Spots encastrés LED selon étude d'éclairement sur détection

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe







Utilisateur
Zone de texte
-Spots encastrés LED selon étude d'éclairement sur détection

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe







Utilisateur
Zone de texte
-1 spot encastrés LED sur détection









Utilisateur
Zone de texte
-Spots encastrés LED selon étude d'éclairement et sur détection

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A pour la fontaine à eau







Utilisateur
Zone de texte
-Spots encastrés LED selon étude d'éclairement sur détection

-3 prises de courant 2P+T 10/16 A pour l'espace "Pause debout"

-2 prises de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 2 prises de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-2 prises de courant 2P+T 10/16 A et 2 RJ 45 pour l'espace 2 mopieurs

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A et 1 RJ 45 pour l'espace 1 mopieur

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A et pour l'espace 1 broyeur

-2 BAES



Utilisateur
Polygone

Utilisateur
Zone de texte
-Spots encastrés LED selon étude d'éclairement sur détection

-3 prises de courant 2P+T 10/16 A pour l'espace "Pause debout"

-3 prises de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 3 prises de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A et 1 RJ 45 par espace mopieur

-1 BAES





Utilisateur
Zone de texte
-Spots encastrés LED selon étude d'éclairement et sur détection

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur + 1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de plinthe

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A pour la fontaine à eau







Utilisateur
Zone de texte
-1 spot encastrés LED sur détection









Utilisateur
Zone de texte
-1 spot encastrés LED sur détection

-1 prise de courant 2P+T 10/16 A de service à hauteur de l'interrupteur







Utilisateur
Machine à écrire
LÉGENDE

Utilisateur
Rectangle

Utilisateur
Polygone

Utilisateur
Rectangle

Utilisateur
Machine à écrire
-Les ventilateurs de plafonds, et leurs commandes, récupérés lors de la phase de curage,

 sur l'ensemble de l'étage, seront à réemployer

Utilisateur
Rectangle

Utilisateur
Machine à écrire
-A noter que les équipements électriques, si non vétustes, (colonnes électriques, 

goulottes verticales et horizontales) seront à récupérer lors de la phase de curage et 

seront à réemployer

Utilisateur
Polygone

Utilisateur
Machine à écrire
PHASE 1

Utilisateur
Machine à écrire
PHASE 2



PLAN PLOMBERIE

HORS PROJET

Goulotte verticale neuve ou existante récupérée composée de x PTI
1 PTI= 1 prises de courants 2P+T 10/16A détrompée, 2 prises de courant 2P+T 10/16A, 2 RJ 45 catégorie 6A

-Réseaux et raccordements à prévoir pour 
l'ensemble des équipements
-5 WC
-2 plans vasques
-1 vide-seau

Fontaine à eau:
-1 alimentation eau potable 
-1 évacuation

Fontaine à eau:
-1 alimentation eau potable 
-1 évacuation

-Réseaux et raccordements à prévoir pour 
l'ensemble des équipements
-5 WC
-2 plans vasques
-1 vide-seau dans le local rangement

LÉGENDE

-A noter que l'ensemble des radiateurs seront à déposer pour mise en peinture, puis à reposer suivant 
les nouveaux agencements. Sera à prévoir également, la vidanges des réseaux, tous les raccordements
et modifications de réseaux nécessaires, ainsi que la remise en service du chauffage
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