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GENERALITES

En complément des généralités communes & tous les corps d'état, il est précisé que :

S'il apparait des points non précisés dans le présent devis descriptif ou sur les plans, ils seront réputés sans
incidence sur le prix global forfaitaire.

Aucun supplément au forfait ne sera admis pour omission.

L'entreprise est tenue de prendre connaissance du devis descriptif des autres corps d'état afin de contrdler et de
prévoir tous les travaux lui incombant.

Tous les essais réclamés par I' Architecte ou le Bureau de contrdle seront entierement a la charge de I'entreprise,
quels que soient les résultats et conclusion de I'organisme ou laboratoire d'essais.

DOCUMENTS DE REFERENCE - NORMES ET REGLEMENTS
En complément des généralités communes, tous les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux
normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueur, et notamment :

- aux Cahiers des charges DTU

- aux normes produits

- aux Normes francaises NF

- aux reégles techniques éditées par le CSTB

- aux reglements de sécurité contre les risques d'incendie

- aux Eurocodes

- aux regles de calculs

- aux arréts préfectoraux propres a la région, au département ou d la commune

- aux reglements et servitudes des services publiques

- efc.
Tous ces documents sont réputés bien connus par I'entrepreneur et celui-ci les reconnait comme contractuels.
Aucun supplément financier ni délai ne sera accordé en cours de tfravaux pour le respect de ces textes et décrefs.
Toutes les spécifications techniques propres au présent lot donnant la description des ouvrages pourront étre
complétées parle CCTG et le CCAG.

MATERIAUX EMPLOYES
En complément des généralités communes, il est précisé que tous les matériaux et articles de fabrication dont le
nom du fournisseur est indiqué dans le texte, sont donnés afin de préciser la nature, le type et I'effet des éléments
qu'il y a lieu de mettre en ceuvre.
Les différents types de matériaux ou produits cités au présent CCTP définissent une base minimale et ne pourront
étre modifiés sans I'accord du Maitre d'ceuvre, du BET et du Bureau de contrdle.
Les matériaux mis en ceuvre par I'entreprise devront tous étre conformes aux NF et avoir I'agrément du CSTB.
L'entrepreneur devra les présenter au Maitre d'ceuvre avant d'en faire la commande auprés de son fournisseur
L'entreprise pourra proposer a I'agrément du Mdaitre d'ceuvre, du BET et du Bureau de contrdle un article ou
matériau dit « équivalent » ou « similaire » aux seules conditions :

- qu'il soit équivalent sur tous points de vue

- qu'il soit défini dans la proposition lors de la soumission.
L'équivalence sera jugée au vu des caractéristiques minimales exigées tels que le classement du batiment, le type
du batiment, la résistance thermique, I' affaiblissement acoustique, la réaction et la résistance au feu, I'indice de
réchauffement climatique mais également les spécificités techniques et esthétiques exigés par le Maitre d'oceuvre,
le Maitre d'Ouvrage ou le Bureau de Controle.
Il est rappelé qu'en cas de divergence de point de vue en ce qui concerne cette équivalence, I'entreprise sera
tenue de fournir le matériau de référence sans aucune plus-value.
L'indice de réchauffement climatique est indiqué dans la fiche FDES du produit ou sur la base de données
environnementales par défaut de la base INIES.
L'entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres a I'exécution des travaux, de I'outillage et du
matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires & leur mise en ceuvre de méme que tous
les fransports et manutentions diverses.

RECEPTION DES SUPPORTS - LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Réception des supports :

L'entrepreneur du présent lot devra, avant fout commencement d'exécution, réceptionner les supports exécutés,
et faire, & ce moment, toutes remarques utiles en ce qui concerne I'état de surface. Il devra établir un PV de
réception des supports argumentés des remarques.

L'absence de réserves formulées dans son offre sur les présentes prescriptions, les moyens d'accés aux ouvrages ou
I'état général des subjectiles, équivaut a un engagement de responsabilité de I'entrepreneur.

En conséquence, apres approbation de son marché, il ne pourra refuser d'exécuter des fravaux jugés utiles par le
maitre d'ceuvre a la parfaite finition des fravaux.

Il ne pourra prétendre que ces travaux donnent lieu a une augmentation de son prix ni réclamer aucun
supplément en arguant sur ce que les dispositions mentionnées au présent C.C.T.P. pourraient présenter d'inexact,
d'incomplet ou de contradictoire.

Du fait de la qualification, il appartient & I'entreprise adjudicataire, dans le cadre de son marché forfaitaire, toutes
les sujétions pour I'obtention d'une parfaite finition.

Il devra également vérifier le tracé du frait de niveau qui permet de définir les arases du sol fini et des plafonds.
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Implantation :

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des implantations des cloisonnements ainsi que le tracage au sol
avant exécution.

Il est bien entendu qu’aucune cloison ne sera montée sans I'accord de I' Architecte sur ces implantations.

Tolérance de planitude et d'aplomb :

L'ensemble des plafonds ne devra pas présenter de flash :
- supérieure @ 5 mm sous la regle de 2 m présentée en tous sens;
- supérieure & 1 mm sous la regle de 0,20m.

L'ensemble des cloisons ne devra pas présenter de dévers :
- supérieure a 5 mm sous la regle de 2 m présentée en tous sens;
- supérieure & 1 mm sous la regle de 0,20m.

Approvisionnement et moyens de levage :

Tous les moyens de levage et d'échafaudage, retenus par I'Entreprise, seront & son unique charge. Les frais de ces
ouvrages devront étre inclus dans les prix unitaires dans le cadre de sa soumission forfaitaire tels que le
chargement et le déchargement, le montage & pied d'ceuvre, les protections de sécurité, etc. Le mode
opératoire devra étre soumis & la Maitrise d'ceuvre et répondre aux dispositions 1égislatives et réglementaires, afin
de réduire les risques d'accidents.

Sécurité :
L'entreprise devra prévoir I'ensemble des moyens de sécurité pour ses salariés, mais aussi pour les salariés se
frouvant sur le site.

Protection et nettoyage :
L’ensemble des protections, avant ou aprés pose des éléments posés par le présent lot, est & sa charge exclusive.
L'entreprise du présent lot sera responsable de ses matériaux mis en place jusqu'd la réception définitive, et devra

- un nettoyage complet avec enlevement des traces de colle ou autre avant réception
- un nettoyage/aspiration des poussieres et sciures de découpe
- un dégarnissage/enlévement complet des colles dans les feuillures de menuiseries extérieures
- un enlévement au fur et & mesure des excédents aux décharges publiques (y compris déchets de platres
découpés)
Toutes dégradations ou salissures devront étre reprises sans supplément financier.
Toutes ces prestations seront incluses dans les prix unitaires.

Liaison particuliére avec le lot Electricité :

Toute la distribution électrique sera mise en ceuvre par le lot concerné. Toutefois prévoir au présent lot d'apres le
plan d'exécution la sortie des gaines aux endroits prévus, par la réalisation de trous & la scie cloche de 65mm.
Toute implantation incorrecte sera reprise par le présent lot en accord avec I'électricien compris tous raccords
d'isolant et de platre.

Les isolants des complexes collés sur les parois extérieures ne devront étre en aucun cas dégagés ou diminués en
épaisseur pour le passage des gaines.

Les gaines électriques chemineront enfre la membrane d'étanchéité a I'air et la plague de platre de maniére a ne
pas percer cette derniere.

Ligison particuliere avec le lot Menuiseries Intérieures :

Il est demandé au présent lot de poser les huisseries (portes, trappes, chdssis) incorporées dans les Cloisons Seches.
Le présent lot devra demander, au lot concerné, I'ensemble des huisseries au préalable.

Cette pose comprendra le réglage, calage et scellement au fur et & mesure de I'avancement du montage des
cloisons.

Toutefois, en cas de pose incorrecte ou de détérioration des huisseries, |' Architecte, pourra se retourner contre
I"entreprise du présent lot pour effectuer les reprises ou rectifications nécessaires.

Ligison avec tous les corps d'état :

L'entreprise du présent lo devra, au droit des ossatures de doublages et cloisons, la fourniture et pose de renforts
bois ou métalliques pour permettre les fixations des appareils sanitaires, radiateurs, barres de relevages,
appareillages électriques, luminaires, mains courantes, efc.

Toute implantation incorrecte sera reprise par le présent lot en accord avec les lots concernés compris tous
raccords d'isolant et de platre.

Compris plans de repérages précis dans DOE

SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX EXISTANTS

1) Reconnaissance des existants

Avant remise des offres, I'entreprise du présent lot devra avoir procédé sur le site a la reconnaissance des
existants.

L'offre sera donc contfractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
L'entrepreneur, & la suite de cette visite, sera donc réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
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et les prix des ouvrages a réaliser.
L'entrepreneur pourra lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

2) Visite du site obligatoire

Une visite sur place des entreprises est obligatoire pour permettre de mieux appréhender la mise en place du
chantier, I'acces, les stationnements, les abords, les réseaux, les raccordements, etc. mais également les travaux
et les besoins qui incombent a la parfaite prestation de fravaux.

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra s'assurer sur place de la conformité des supports
aux dispositions du marché et des documents approuvés par la Maitrise d' CEuvre.

Aucun supplément ne sera admis pour omission.

Une attestation de visite obligatoire devra étre jointe a la remise des offres

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entreprise du présent lot fournira et mettra en place toutes les mesures pour assurer la sécurité et la protection
des personnes (balisage, signalisation, platelage, protection des ouvertures, etc.) adaptées aux circonstances.

Les déchets devront étre évacués sans délai des lieux d'exécution de la prestation, ils devront étre évacués et triés
par I'entreprise dans les décharges agréées.

L'entreprise devra éviter toute dégradation ou obturation des canalisations d'évacuation.

L'entreprise aura la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de leurs travaux. Elle garde ces
responsabilités jusqu’'d la réception des ouvrages.

Ces responsabilités portent sur fous les dégats que pourraient subir les ouvrages pendant qu'elles en ont la charge
et quelle gqu'en soit la cause.

Il importe au plus haut point que I'entreprise exige sur le chantier, de leurs personnels, le souci et le respect
constant des installations, équipements, revétements, etc.

Dans ce but, I'entreprise doit s'abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tdche, dégrade
ou salisse les ouvrages existants

Il est en outre précisé que :

- les détériorations constatées sont réparées par et aux frais du titulaire du marché responsable, & charge
par lui de se faire couvrir par son assurance ;

- les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais du titulaire du
marché dont les ouvrages ont été détériorés ; & charge par lui de se faire couvrir par son assurance ;

- le titulaire du marché est responsable des matériaux et matériels qu'il a approvisionnés, ils sont couverts
par une assurance vol et incendie, & moins que le titulaire préfere étre son propre assureur ;

- le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol est assuré par le ftitulaire du
marché dont les matériaux et matériels ont disparu ; les frais entrainés par ce remplacement sont supportés par le
fitulaire du marché.

- le débouchage des canalisations bouchées par le fitulaire du marché sera assuré par ce demier.

L'entreprise du présent lot devra prendre toutes les dispositions et précautions utiles pour ne pas causer, lors de
I'exécution de leurs travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants.

Le titulaire du marché sera seul juge des dispositions a cet effet, des protections d mettre en place, etc.

La Maitrise d'CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer au
fitulaire du marché de prendre des mesures de protection complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se
conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

Toutes dégradations ou salissures devront étre reprises sans supplément financier.

Toutes ces prestations seront incluses dans les prix unitaires.

De plus, le fitulaire du marché est tenu pour responsable des dommages causés a I'aspect des parements
existants ; en conséquence, il veille d ce que la main d'ceuvre employée sur le chantier n'exécute sur ces
parements ni graffitis, épaufrures, rayures ou autres. Tout manque a cette clause et non réparable sans porter
préjudice a I'aspect de I'ouvrage est sanctionné par la démolition ou la réfection de I'ouvrage incriminée aux
frais du fitulaire

TEINTES DE REVETEMENTS ET PRESTATIONS

Teintes et Prestations :

Dans les gammes de teintes des produits définis dans le présent CCTP, le choix des teintes sera fait par I' Architecte.
Plusieurs teintes différentes pourront étre demandées pour différencier les niveaux, les locaux, efc. sans aucun
supplément financier par rapport au prix global forfaitaire.

L'Architecte pourra exiger la fourniture par I'entreprise des plans de calepinage et des détails d'exécution de
certains ouvrages.

Les intérieurs de gaines techniques, placards et les socles tuyaux recevront la méme prestation que les locaux
attenants.

Les revétements seront réalisés avant la pose d'ouvrages fixes (mobilier cuisine, meubles fixes, etc.)

Prototypes et essais :
Aprés accord de I'Architecte sur les produits et les couleurs, I'entrepreneur devra procéder & I'exécution des
éprouvettes d'échantillons de couleur et des surfaces de référence, en vue du contréle et de la réception des
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fravaux.
Des essais pourront étre demandés, aux frais exclusifs de I'entreprise, conformément aux prescriptions du CCTG et
DTU

Régles générales d'exécution :

Tous les travaux du présent lot seront réalisés suivant DTU.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des supports parfaitement secs.

D'une facon générale, I'enfrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la qualité
de ses ouvrages jusqu'd la réception.

L'entreprise veillera & réaliser des joints acryliques de finition en pied et tétes de cloisons, des menuiseries
extérieures, joints, appareils sanitaires, plinthes, différences de matériaux, efc.

Implantation :

L'entreprise chargée du présent lot devra un tracage au sol de I'ensemble des cloisonnements projetés sur les
planchers.

Ce premier tracage permettra aux autres corps d'état de situer de maniere précise les réservations et les trous a
percer lors de I'exécution de leurs prestations.

Les difficultés de réalisation seront alors appréciées de maniére précise.

Les solutions techniques alors projetées pourront amener une modification partielle du positionnement des
cloisonnements.

Un second tracé définitif sera alors prévu avec une couleur différente.

Toutes les implantations devront avoir recues un accord écrit - via le CR hebdomadaire de chantier - par
I"Architecte.

En aucun cas les cloisonnements seront commencés sans cet accord.

ETUDES LIEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX

En complément des généralités TCE et avant tout commencement des travaux du présent lot suivant la marque
des produits retenus par I'entreprise, I'entrepreneur devra remettre & I' Architecte un dossier d'études comportant
les plans d'ensemble, les plans de calepinage, les détails des ouvrages et de pose, notamment au droit des
licisons avec le gros ceuvre, la charpente et les menuiseries, et entre éléments, ainsi que la fourniture
d'échantillons de tailles réelles, les fiches techniques des matériaux retenus et les dispositions & respecter pour les
fravaux de scellement et d’encastrement.

Ces plans préciseront quel que soit le type de cloison, les précautions prises ou & prendre pour la protection
contre I'humidité, les liaisons au sol et en planchers hauts, les licisons phoniques et thermiques, etc.

Tous ces éléments seront regroupés en un seul dossier diffusé a I' Architecte

L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

Tous les calculs seront réalisés suivant les regles et Eurocodes en vigueurs.

Des essais pourront étre demandés par I' Architecte & la charge exclusive de I'entreprise, permettant de vérifier la
conformité des ouvrages aux prescriptions des reglements de la construction.

Les défauts éventuellement constatés seront immédiatement corrigés par I'Entreprise, sans supplément financier ni
délai.

L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

PRESTATIONS LIEES AUX INSTALLATIONS DE CHANTIER, A 'HYGIENE ET A LA SECURITE
En complément des généralités TCE et avant le commencement des travaux, I'entreprise s'engage notamment &
respecter les regles définies dans le PGCSPS du coordonnateur, et & fournir un P.P.S.P.S. avant toute intervention sur
le site.
Tous les équipements utilisés (échafaudages, etfc.) seront obligatoirement conformes dans leur conception et leur
utilisation, aux normes et reglements en vigueur.
L'exécution des travaux se fera conformément aux regles définies par le code du travail et les décrets modificatifs
relafifs a ['utilisation des équipements de travail mis & disposition pour des travaux temporaires en hauteur, aux
mesures d'organisation, aux conditions de mise en ceuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et
moyens de protection, etc.
L'entreprise devra également tenir compte dans son offre :

- des prestations citées dans les généralités communes TCE,

- des documents et prescriptions du coordonnateur SPS,

- du compte prorata.

TRAVAUX EN LOCAUX OCCUPES

Les travaux sont réalisés dans un site partiellement maintenu en activité.

L'entreprise prendra toutes dispositions nécessaires afin que les travaux n'occasionnent aucun risque pour les
occupants, le personnel, le public et les autres intervenants.

Les zones de travaux seront physiquement séparées des zones occupées et leurs acces strictement controlés.

Les dispositifs de séparation, calfeutrement, balisage, signalisation et protection seront adaptés aux différentes
phases du chantier et maintenus pendant toute la durée nécessaire.

Les travaux particulierement bruyants, vibratoires ou générateurs de nuisances devront étre coordonnés
préalablement avec le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre et pourront étre imposés en horaires décalés.

EVACUATION DES DECHETS
Les déchets provenant de fous nettoyages, de toutes démolitions et de chantier devront étre gérés, triés et
évacués vers des filieres d'élimination respectueuses de I'environnement dans le respect de la [égislation et de la
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réglementation en vigueur.

Tous les aménagements particuliers et mise en ceuvre de matériels pour I'évacuation seront & prévoir.
L'évacuation sera réalisée par rotation. Aucun stockage, méme provisoire, ne sera toléré. Un refus de nettoyage
pourra faire I'objet de pénalités.

Il est rappelé que I'entreprise devra également assurer la sécurité des piétons et des véhicules et devra prendre &
sa charge I'ensemble des démarches administratives sur voirie publique s'il y a lieu.

m
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03.1
03.1.1

03.1.2

03.1.3

DESCRIPTION DES TRAVAUX

TRAVAUX GENERAUX

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Avant la réception, I'entreprise du présent lot remettra le dossier des ouvrages exécutés a la Maitrise d'ceuvre, ce
dossier devra contenir :

- les notices performanciels des produits et équipements,

- les notices d'entretien de tous les équipements fournis,

- les certificats de garantie,

- les carnets d'entretien,

- la nomenclature du matériel installé avec indication du fournisseur et fiches techniques (elles devront

préciser le modeéle et la référence précise du matériel mis en ceuvre),

- les instructions de conduite et d'entretien,

- les notices d'utilisation destinées aux occupants et sociétés chargés de I'entretien (en traduction francaise

s'ily alieu),

- les plans de recollement des réseaux, des plans de recollement des structures,

- plans d'exécution/mise en service rectifiés compte tenu des modifications apportées en cours de fravaux,

- ensemble des EXE & PAC mis & jour,

- les plans de calepinages,

- les plans de localisations,

- les notes de calculs,

- etc...
Ces DOE integreront également de fagon obligatoire un plan prévisionnel d'entretien et de maintenance a
destination du futur exploitant de I'établissement. La simple fourniture des fiches techniques et/ou des fiches
d'entretien des fournisseurs ne sera pas acceptée. Les informations transmises devront étre particulierement claires,
synthétiques et directement exploitables.
La réception ne pourra étre prononcée sans la fourniture préalable de ces documents & |'Architecte par
I'entrepreneur.
Les décomptes générales et définitifs ne seront pas traités avant la validation du dossier.

Diffusion :

Le DOE sera & remettre en un seul dossier (par dématérialisation et par courrier) avant la réception des fravaux.

Le DOE sous format informatique devra contenir les mémes éléments que les dossiers version papier. Les
documents devront étre sous format PDF. Les plans devront étre sous format PDF et DWG. Les maqguettes devront
étre sous format IFC.

Tous les documents seront regroupés et diffusés & I'Architecte avant la réception des fravaux (type de rendu
suivant Généralités TCE).

L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

Avant la réception, l'entreprise du présent lot remetira le dossier dintervention ultérieure sur l'ouvrage au
Coordonnateur SPS, ce dossier devra contenir les carnets d'entrefiens, les conditions et périodicités des
maintenances, les modes opératoires de ces interventions, etc...

La réception ne pourra étre prononcée sans la fourniture préalable de ces documents au coordonnateur SPS par
I'entrepreneur.

Les décomptes générales et définitifs ne seront pas traités avant la validation du dossier.

Diffusion :

Le DIUO sera a remettre en un seul dossier (par dématérialisation et par courrier) avant la réception des travaux.

Le DIUO sous format informatique devra contenir les mémes éléments que les dossiers version papier. Les
documents devront étre sous format PDF. Les plans devront étre sous format PDF et DWG. Les maquettes devront
étre sous format IFC.

Tous les documents seront regroupés et diffusés a I'Architecte et au Coordonnateur SPS avant la réception des
fravaux (type de rendu suivant Généralités TCE).

L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

Etudes d'exécutions - PAC

L'entreprise devra remettre I'ensemble des études d'exécution, de fabrication puis I'ensemble des Plans d'Atelier
de Chantier.

Processus de validation des EXE PAC a suivre suivant article "ETUDES TECHNIQUES" des Généralités TCE.

Diffusion :

Toutes les études d'exécution, fabrication, PAC, etc. seront & remettre a I'Architecte et au Bureau de Contréle (par
dématérialisation et par courrier) pour Avis 15 jours aprées I'OS.

Les études sous format informatique devra contenir les mémes éléments que les dossiers version papier. Les
documents devront étre sous format PDF. Les plans devront étre sous format PDF et DWG. Les maquettes devront
étre sous format IFC.
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03.2

03.2.1

03.3
03.3.1

03.3.2

03.3.3

Tous les documents seront regroupés et diffusés & I'Architecte avant la réception des tfravaux (type de rendu
suivant Généralités TCE).
L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

TRAVAUX DE REPRISES

Reprise de platrerie en parois
L'entreprise devra I'ensemble des raccords en tous genres, afin de rendre les supports dans un état de surface
satisfaisant pour I'intervention des autres corps d'état. Ces reprises consistent & des rebouchages en tous genres,
reprise d'enduit, etc. comprenant :
- protection par tous moyens appropriés des ouvrages existants conservés
- piquage puis brossage des zones endommagées pour refirer le platre abimé, mouillé, écaillé, déchiré, et
accroché
- passage ¢ I'éponge humide pour dter toutes les particules restantes (poussieres, platre, etc.).
- rebouchage de frous, fissures, d I'enduit de rebouchage en débordement des zones non altérées
- poncage léger avec papier abrasif
- reprise d'enduit de platre, d base de poudre de plétre de gypse,
- poncage au papier de verre fin, procéder en plusieurs passes jusqu'a I'obtention d'un état de surface
parfaitement planimétrique et sans micro-trous
- nettoyage, dépoussiérage, aspiration et évacuation des déchets
Ensemble compiris toutes sujétions de réalisation pour parfaite finition
Mode de métré : surface des parois existantes du niveau 0 & +2.75m ht (déduction faite des baies)

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des parois existantes aprés démolitions

TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION

Traitement des joints de dilatation en parois
Prévoir, au droit des joints de dilatations, la fourniture et mise en ceuvre de nappes spécifiques aux joints
parasismiques, soit un mouvement de traction de +50% et une compressibilité jusqu’'a 95%. Le systéme permetira
d'atteindre un niveau coupe-feu de 2H (EI120). PV & fournir.
Mise en ceuvre par collage et clouage suivant prescriptions du fabricant.
Le produit aura les caractéristiques suivantes :
- Résistance au Feu : Coupe-feu 2H (EI120) pour toutes largeurs de joints
- Atténuation Acoustique : 32dB (pour un joint de 200mm)
- Résistance thermique : 3.51m2.K/W (pour un joint de 200mm)
Largeur : suivant configuration et largeur du joint
Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite étanchéité.

NAPPES VEDAFEU M de chez VEDAFRANCE ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit du joint de dilatation dans la distribution

Traitement des joints de dilatation en plafonds
Prévoir, au droit des joints de dilatations, la fourniture et mise en ceuvre de nappes spécifiques aux joints
parasismiques, soit un mouvement de traction de +50% et une compressibilité jusqu’a 95%. Le systéme permetira
d'atteindre un niveau coupe-feu de 2H (EI120). PV & fournir.
Mise en ceuvre par collage et clouage suivant prescriptions du fabricant.
Le produit aura les caractéristiques suivantes :
- Résistance au Feu : Coupe-feu 2H (EI120) pour toutes largeurs de joints
- Atténuation Acoustique : 32dB (pour un joint de 200mm)
- Résistance thermique : 3.51m2.K/W (pour un joint de 200mm)
Largeur : suivant configuration et largeur du joint
Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite étanchéité.

NAPPES VEDAFEU M de chez VEDAFRANCE ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit du joint de dilatation dans la distribution

Couvre-joints de dilatation en parois

Prévoir, au droit des joints de dilatations, la fourniture et pose de couvre-joints permettant de masquer les joints de
construction contre les projections d'eau, de poussieres ou de salissures.

Le profil sera entierement en aluminium, il sera composé de corniéres en aluminium pré-percées et d'une partie
centrale qui permet d'absorber d'amples mouvements multidirectionnels.

Il sera compatible avec le traitement du joint et la membrane d'étanchéité.

En modeéle "plat" ou "angle" suivant les besoins et configurations.

Finition : aluminium naturel ou teinté au choix de I' Architecte
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Largeur : suivant configuration et largeur du joint
Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite finition.

JDV 4.02 de chez VEDAFRANCE ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit du joint de dilatation dans la distribution

03.34 Couvre-joints de dilatation en plafonds
Prévoir, au droit des joints de dilatations, la fourniture et pose de couvre-joints permettant de masquer les joints de
construction contre les projections d'eau, de poussiéres ou de salissures.
Le profil sera entierement en aluminium, il sera composé de corniéres en aluminium pré-percées et d'une partie
centrale qui permet d'absorber d'amples mouvements multidirectionnels.
Il sera compatible avec le traitement du joint et la membrane d'étanchéité.
En modele "plat" ou "angle" suivant les besoins et configurations.
Finition : aluminium naturel ou teinté au choix de I' Architecte
Largeur : suivant configuration et largeur du joint
Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite finition.

JDV 4.02 de chez VEDAFRANCE ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit du joint de dilatation dans la distribution

03.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION

03.4.1 Cloisons de type 72/48 (37dB)
Les cloisons de distribution seront de type 72/48 (sur toute hauteur) et constituées de la facon suivante :
- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, de
48mm de largeur.
- Montants simples ou doubles dos & dos avec enfraxe nécessaire suivant hauteur de mise en ceuvre et
finition des supports.
- Parement simple peau de type BA 13 standard
- Etanchéité des pieds de cloisons par mise en place de deux cordons de joints mastic souple (ou un joint
central en bande de mousse imprégné)
- Protection des pieds de cloisons contre I'numidité des chapes par mise en place d'un film polyéthylene
100u placé sous le rail et dépassant le sol fini.
- Incorporation d'isolant en panneaux semi-rigides de 45mm d'épaisseur, disposée entre les montants
(isolation phonique).
- Finition des joints par bande papier et 3 passes d’enduit de lissage.
- Finition des angles saillants par bande armée 3 passes d'enduit de lissage.
- Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 et Avis Techniques
- Joints coupe-feu a la pompe (identique au degré CF & obtenir).
- Rebouchage au platre au droit de chaque percement (gaines électriques et autres).
- Affaiblissement acoustique minimum : RA = 37dB. PV & fournir

Caractéristiques de I'isolant : isolant phonique en laine de verre

Cloisons PLACOSTIL 72/48 de chez PLACO ou techniquement équivalent
Ossature STIL M48 & R48 de chez PLACO ou techniquement équivalent
Plaque PLACOPLATRE BA 13 de chez PLACO ou techniquement équivalent
Isolant PAR de chez ISOVER ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des cloisons intérieures des sanitaires

03.4.2 Cloisons de type 98/48 phonigue (54 dB)
Les cloisons de distribution seront de type 98/48 (sur toute hauteur) et constituées de la facon suivante :

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, de
48mm de largeur.
- Montants simples ou doubles dos & dos avec enfraxe nécessaire suivant hauteur de mise en ceuvre et
finition des supports.
- Parement simple peau de type BA 25 phonique (constitué de deux parements spécifiques de 12,5mm d'ép
et d'un film acoustique)
- Etanchéité des pieds de cloisons par mise en place de deux cordons de joints mastic souple (ou un joint
central en bande de mousse imprégné)
- Protection des pieds de cloisons confre I'numidité des chapes par mise en place d'un film polyéthylene
100u placé sous le rail et dépassant le sol fini.
- Incorporation d'isolant en panneaux semi-rigides de 45mm d'épaisseur, disposée entre les montants
(isolation phonique).
- Finition des joints par bande papier et 3 passes d’enduit de lissage.
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03.4.3

03.5

03.5.1

- Finition des angles saillants par bande armée 3 passes d'enduit de lissage.

- Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 et Avis Techniques

- Joints coupe-feu a la pompe (identique au degré CF & obtenir).

- Rebouchage au platre au droit de chaque percement (gaines électriques et autres).

- Résistance au feu : EI60 au droit des locaux a risques moyens, Réaction au feu : A2-s1, d0. PV & fournir.
- Affaiblissement acoustique minimum : RA = 54dB. PV & fournir

Caractéristiques de I'isolant : isolant phonique en laine de verre

Cloisons PLACOSTIL 98/48 de chez PLACO ou techniquement équivalent
Ossature STIL M48 & R48 de chez PLACO ou techniquement équivalent
Plaque DUO'TECH 25 de chez PLACO ou techniquement équivalent
Isolant PAR de chez ISOVER ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des cloisons du projet (hors cloisons intérieurs des sanitaires)

Coffres d’habillages (35dB)
Les coffres d"habillages seront réalisés en contre-cloisons et constitués de la facon suivante :
- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e
- Montants simples ou doubles dos & dos avec enfraxe nécessaire suivant hauteur de mise en ceuvre et
finition des supports.
- Parement double peau de type BA13 standard d'un seul coté
- Etanchéité des pieds de cloisons par mise en place de deux cordons de joints mastic souple (ou un joint
central en bande de mousse imprégné)
- Protection des pieds de cloisons confre I'numidité des chapes par mise en place d'un film polyéthylene
100u placé sous le rail et dépassant le sol fini.
- Incorporation d'isolant en panneaux semi-rigides de 45mm d'épaisseur, disposée entre les montants
(isolation phonique).
- Finition des joints par bande papier et 3 passes d’enduit de lissage.
- Finition des angles saillants par bande armée 3 passes d'enduit de lissage.
- Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 et Avis Techniques
- Joints coupe-feu a la pompe (identique au degré CF & obtenir).
- Rebouchage au platre au droit de chaque percement (gaines électriques et autres).
- Résistance au feu : EI30 (paroi) et EI60 (fraversée), Réaction au feu : A2-s1, dO. PV & fournir.
- Affaiblissement acoustique minimum : RA = 35dB. PV & fournir

Caractéristiques de I'isolant : isolant phonique en laine de verre

Gaines PLACOSTIL de chez PLACO ou techniquement équivalent
Ossature STIL de chez PLACO ou techniquement équivalent

Plaque PLACOPLATRE BA 13 de chez PLACO ou techniquement équivalent
Isolant PAR de chez ISOVER ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des évacuations derrieres les WC

ISOLATION

Plus-value pour structure porteuse supplémentaire

Prévoir, avant la mise en ceuvre de l'isolation déroulée, la réalisation d'une structure porteuse afin de maintenir en
place I'isolant en sous face de charpente.

Cette structure sera composée de suspentes et fourrures afin que I'isolant puisse étre maintenu en place, laissant
ainsi un plénum technique en sous-face.

L'ossature permettra la fixation de la membrane d'étanchéité en I'air.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des plafonds du projets (pour soutenir l'isolant sous plancher)
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03.5.2

03.6

03.6.1

03.6.2

03.7

03.7.1

Isolation déroulée en laine de verre de 100mm

Prévoir, la fourniture et la pose d'isolant thermique déroulée, en rouleau souple, sur structure porteuse du plafond.
Prévoir en complément, la mise en place d'adhésif entre 1és assurant la parfaite tenue en place et isolation de
I"isolant.

Le produit devra étre sous avis technique et certifié ACERMI.

Caractéristiques de I'isolant : isolant en laine de verre

Coefficient de I'isolant a obtenir suivant calculs et étude thermique fournie par le BET Fluides : R > 2.50 m%.K/W
Epaisseur indicative : 100mm

IBR REVETU KRAFT de chez ISOVER ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des plafonds du projets

PLAFONDS A PAREMENTS PLATRES

Plafond sous face plancher béton - REI60
Les plafonds coupe-feu, sous face plancher béton, seront constitués de la maniére suivante :
- Ossature métallique en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e constituées de cornieres, fourrures et
entretoises et/ou d'ossatures primaires et secondaires (suivant portée max & atteindre). Entraxes des ossatures
suivant configuration du systeme indiqués par le fabricant. Fixation des ossatures au plancher et parois
adjacentes
- Parement double peau de type BA 13 standard fixé perpendiculairement aux ossatures (joints décalés)
- Finition des joints par bande papier et 3 passes d'enduit de lissage
- Finition des angles saillants par bande armée 3 passes d'enduit de lissage
- Calfeutrement au droit des jonctions de parois par cordon mastic acrylique
- Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 et Avis Techniques
- Joints coupe-feu & la pompe (identique au degré CF & obtenir)
- Résistance au feu : REI60, Réaction au feu : A2-s1, dO. PV & fournir
- Hauteur de mise en ceuvre : suivant plan
- Pose : horizontale

Plafond PLACOSTIL de chez PLACO ou techniquement équivalent
Ossature PRF STIL F530 de chez PLACO ou techniquement équivalent
Plaques PLACOPLATRE BA 13 de chez PLACO ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit du local rangement, du local ménage, du local électrique et des deux gaines
techniques

Retombée/joue - STD
Prévoir au présent lot la réalisation d'habillages verticaux/joues au droit des retombées de plafonds standards,
constitués de la maniére suivante :
- Ossature métallique en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e constituées de montants et de rails
(suivant portée max & atteindre). Enfraxes des ossatures suivant configuration du systeme indiqués par le
fabricant. Fixation des ossatures au plancher et parois adjacentes
- Parement simple peau de type BA13 standard fixé perpendiculairement aux ossatures
- Finition des joints par bande papier et 3 passes d’enduit de lissage
- Finition des angles saillants par bande armée 3 passes d'enduit de lissage
- Calfeutrement au droit des jonctions de parois par cordon mastic acrylique
- Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 et Avis Techniques
- Joints coupe-feu & la pompe (identique au degré CF & obtenir)
- Rebouchage au platre au droit de chaque percement (gaines électriques et autres)

Retombée PLACOSTIL de chez PLACO ou techniquement équivalent
Ossature STIL M48 et R48 de chez PLACO ou techniquement équivalent
Plaque PLACOPLATRE BA 13 de chez PLACO ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des chdéssis de désenfumage, et des différents niveau de plafond

FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUES

Faux plafonds acoustigues 15mm - A (Blanc)

Fourniture et pose d'un plafond suspendu acoustique constitué de dalles de laine de verre (bord A) posés en
bords droits sur ossatures apparentes composée de profilés en acier galvanisé T24 avec semelle visible, épaisseur
15mm.

La face apparente sera traitée avec un voile de verre blanc imprégné de peinture, les bords seront droits et
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naturels.

Le systéme devra éfre mis en ceuvre selon le schéma de montage du fabricant et conformément & la norme NF
68-203 / DTU 58.1.

Une corniére de rive du méme coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons. Mise en
ceuvre conformément au DTU 58.1

Les panneaux seront facilement démontables.

Réaction au feu A2-s1, dO selon la norme EN 13501-1.

Emission de substances volatiles dans I'air intérieur (Arrété du 19 avril 2011), de classe A+.

Performance acoustiqgue minimum : aw > 1.00. PV & fournir

Finition : Blanc (ossature et dalle)

Dimensions : 600x600x15mm ou 1200x600x15 mm au choix de I'Architecte

Hauteur de mise en ceuvre & plénums : suivant plan

Ossature : visible

Les panneaux seront découpés soigneusement suivant calepinage & faire valider, les chutes seront recyclées

ADVANTAGE A de chez ECOPHON ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des plafonds du projets hors locaux a risques moyens
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

03.8 CLOISONS DE DISTRIBUTION

03.8.1 Cloisons de type 98/48 (45dB)
Les cloisons de distribution seront de type 98/48 (sur toute hauteur) et constituées de la facon suivante :
- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, de
48mm de largeur.
- Montants simples ou doubles dos & dos avec enfraxe nécessaire suivant hauteur de mise en ceuvre et
finition des supports.
- Parement double peau de type BA 13 standard ou simple peau de type BA25 standard
- Etanchéité des pieds de cloisons par mise en place de deux cordons de joints mastic souple (ou un joint
central en bande de mousse imprégné)
- Protection des pieds de cloisons contre I'humidité des chapes par mise en place d'un fiim polyéthyléne
100u placé sous le rail et dépassant le sol fini.
- Incorporation d'isolant en panneaux semi-rigides de 45mm d'épaisseur, disposée entre les montants
(isolation phonique).
- Finition des joints par bande papier et 3 passes d'enduit de lissage.
- Finition des angles saillants par bande armée 3 passes d'enduit de lissage.
- Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 et Avis Techniques
- Joints coupe-feu a la pompe (identique au degré CF & obtenir).
- Rebouchage au platre au droit de chaque percement (gaines électriques et autres).
- Résistance au feu : EI60 au droit des locaux a risques moyens, Réaction au feu : A2-s1, d0. PV & fournir.
- Affaiblissement acoustique minimum : RA = 46dB. PV & fournir

Caractéristiques de I'isolant : isolant phonique en laine de verre

Cloisons PLACOSTIL 98/48 de chez PLACO ou techniquement équivalent
Ossature STIL M48 & R48 de chez PLACO ou techniquement équivalent
Plaque PLACOPLATRE BA 13 de chez PLACO ou techniquement équivalent
Isolant PAR de chez ISOVER ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des parois de placards (y compris en imposte)
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