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GENERALITES

En complément des généralités communes & tous les corps d'état, il est précisé que :

S'il apparait des points non précisés dans le présent devis descriptif ou sur les plans, ils seront réputés sans
incidence sur le prix global forfaitaire.

Aucun supplément au forfait ne sera admis pour omission.

L'entreprise est tenue de prendre connaissance du devis descriptif des autres corps d'état afin de contrdler et de
prévoir tous les travaux lui incombant.

Tous les essais réclamés par I' Architecte ou le Bureau de contrdle seront entierement a la charge de I'entreprise,
quels que soient les résultats et conclusion de I'organisme ou laboratoire d'essais.

DOCUMENTS DE REFERENCE - NORMES ET REGLEMENTS
En complément des généralités communes, tous les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux
normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueur, et notamment :

- aux Cahier des charges DTU

- aux normes produits

- aux Normes francaises NF

- aux régles techniques éditées par le CSTB

- aux réeglements de sécurité contre les risques d'incendie

- aux Eurocodes

- aux régles de calculs

- aux arréts préfectoraux propres a la région, au département ou a la commune

- aux reglements et servitudes des services publiques

- efc.
Tous ces documents sont réputés bien connus par I'entrepreneur et celui-ci les reconnait comme confractuels.
Aucun supplément financier ni délai ne sera accordé en cours de tfravaux pour le respect de ces textes et décrefs.
Toutes les spécifications techniques propres au présent lot donnant la description des ouvrages pourront étre
complétés parle CCTG et le CCAG.

MATERIAUX EMPLOYES
En complément des généralités communes, il est précisé que tous les matériaux et articles de fabrication dont le
nom du fournisseur est indiqué dans le texte, sont donnés afin de préciser la nature, le type et I'effet des éléments
qu'il y a lieu de mettre en ceuvre.
Les différents types de matériaux ou produits cités au présent CCTP définissent une base minimale et ne pourront
étre modifiés sans I'accord de I' Architecte, du BET et du Bureau de contrdle.
Les matériaux mis en ceuvre par I'entreprise devront tous étre conformes aux NF et avoir I'agrément du CSTB
L'entrepreneur devra les présenter a I' Architecte avant d'en faire la commande auprés de son fournisseur
L'entreprise pourra proposer & I'agrément de I’ Architecte et du Bureau de contréle un article ou matériau similaire
aux seules conditions :

- qu'il soit équivalent sur tous points de vue;

- qu'il soit défini dans la proposition lors de Ia soumission.
L'équivalence sera jugée au vu des caractéristiques minimales exigées tels que le classement du batiment, le type
du batiment, la résistance thermique, I' affaiblissement acoustique, la réaction et la résistance au feu, I'indice de
réchauffement climatique mais également les spécificités techniques et esthétiques exigés par I'Architecte, le
Maitre d'Ouvrage ou le Bureau de Contrdle.
Il est rappelé qu'en cas de divergence de point de vue en ce qui concerne cette équivalence, I'entreprise sera
tenu de fournir le matériau de référence sans aucune plus-value.
L'indice de réchauffement climatique est indiqué dans la fiche FDES du produit ou sur la base de données
environnementales par défaut de la base INIES.
L'entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres a I'exécution des travaux, de I'outillage et du
matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires & leur mise en ceuvre de méme que tous
les fransports et manutentions diverses.

RECEPTION DES SUPPORTS - LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent lot devra, avant fout commencement d'exécution, réceptionner les supports exécutés,
et faire, & ce moment, toutes remarques utiles en ce qui concerne I'état de surface. Il devra établir un PV de
réception des supports argumentés des remarques. L'absence de réserves formulées dans son offre sur les
présentes prescriptions, les moyens d'accés aux ouvrages ou l'état général des subjectiles, équivaut & un
engagement de responsabilité de I'entrepreneur.

En conséquence, apres approbation de son marché, il ne pourra refuser d'exécuter des fravaux jugés utiles par le
maitre d'ceuvre a la parfaite finition des travaux.

Il ne pourra prétendre que ces travaux donnent lieu d une augmentation de son prix ni réclamer aucun
supplément en arguant sur ce que les dispositions mentionnées au présent C.C.T.P. pourraient présenter d'inexact,
d'incomplet ou de contradictoire.

Du fait de la qualification, il appartient & I'entreprise adjudicataire, dans le cadre de son marché forfaitaire, toutes
les sujétions pour I'obtention d'une parfaite finition.

Tolérance de planitude :
L'ensemble des revétements de sol ne devra pas présenter de flash :

MORELET

MORELET - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION Page 4/15



Centre des Finances Publiques Lot N°05 REVETEMENTS DE SOLS ET
F Réhabilitation du second niveau du béatiment B MURAUX
Site du Centre des Finances Publiques - 16800 SOYAUX DCE - 22/10/2026

FINANCES PUBLIQUES

- supérieure a 5 mm sous la regle de 2 m présentée en tous sens,
- supérieure & 1 mm sous la regle de 0,20m.

Approvisionnement et moyens de levage :

Tous les moyens de levage et d'échafaudage, retenus par I'Entreprise, seront & son unique charge. Les frais de ces
ouvrages devront étre inclus dans les prix unitaires dans le cadre de sa soumission forfaitaire tels que le
chargement et le déchargement, le montage & pied d'ceuvre, les protections de sécurité, etc. Le mode
opératoire devra étre soumis & la Maitrise d'ceuvre et répondre aux dispositions 1égislatives et réglementaires, afin
de réduire les risques d'accidents.

Sécurité :
L'entreprise devra prévoir I'ensemble des moyens de sécurité pour ses salariés, mais aussi pour les salariés se
frouvant sur le site.

Protection et nettoyage :
L’ensemble des protections, avant ou aprés pose des éléments posés par le présent lot, est & sa charge exclusive.
L'entreprise du présent lot sera responsable de ses matériaux mis en place jusqu’a la réception définitive, et devra

- une protection en plein par polyane (sol) ou autre, collée par bande adhésive en périphérie
- un nettoyage complet avec enlevement des traces de colle ou autre avant réception
- un enlevement au fur et & mesure des excédents aux décharges publiques

Toutes dégradations ou salissures devront étre reprises sans supplément financier.

Toutes ces prestations seront incluses dans les prix unitaires.

SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX EXISTANTS
Avant remise de son offre, I'entreprise devra avoir procédé & une reconnaissance compléte du site et des existants
concernés par les travaux.
Cette reconnaissance portera notamment, sans que cette liste soit limitative, sur :
- I'état des locaux et ouvrages existants ;
- la nature, I'état et 'accessibilité des ouvrages concernés par les fravaux ;
- les acces, cheminements, stationnements et possibilités d'approvisionnement ;
- les réseaux existants et possibilités de raccordement en eau et électricité ;
- les contraintes liées au maintien en activité du site ;
- les possibilités d'évacuation et de stockage temporaire des déchets ;
- toutes autres confraintes susceptibles d'avoir une incidence sur les méthodes, les délais ou le coUt des
fravaux.
L'offre sera contractuellement réputée tenir compte de lI'ensemble des constatations effectuées lors de cette
reconnaissance et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires nécessaires.
La visite du site est obligatoire.
Une attestation de visite devra étre jointe & la remise de l'offre.

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entreprise du présent lot fournira et mettra en place toutes les mesures pour assurer la sécurité et la protection
des personnes (balisage, signalisation, platelage, protection des ouvertures, etc.) adaptées aux circonstances.

Les déchefts devront étre évacués sans délai des lieux d'exécution de la prestation, ils devront étre évacués et triés
par I'entreprise dans les décharges agréées.

L’entreprise devra éviter foute dégradation ou obturation des canalisations d'évacuation.

L’entreprise aura la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de leurs travaux. Elle garde ces
responsabilités jusqu’d la réception des ouvrages.

Ces responsabilités portent sur tous les dégats que pourraient subir les ouvrages pendant qu'elles en ont la charge
et quelle qu’en soif la cause.

Il importe au plus haut point que I'entreprise exige sur le chantier, de leurs personnels, le souci et le respect
constant des installations, équipements, revétements, etc.

Dans ce but, I'entreprise doit s'abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tdche, dégrade
ou salisse les ouvrages existants

Il est en outre précisé que :
- les détériorations constatées sont réparées par et aux frais du fitulaire du marché responsable, & charge par
lui de se faire couvrir par son assurance ;
- les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais du titulaire du marché
dont les ouvrages ont été détériorés ; & charge par Iui de se faire couvrir par son assurance ;
- le titulaire du marché est responsable des matériaux et matériels qu'il a approvisionnés, ils sont couverts par
une assurance vol et incendie, & moins que le titulaire préfere étre son propre assureur ;
- le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol est assuré par le titulaire du marché
dont les matériaux et matériels ont disparu ; les frais entrainés par ce remplacement sont supportés par le
titulaire du marché.
- le débouchage des canalisations bouchées par le titulaire du marché sera assuré par ce dernier.

L'entreprise du présent lot devra prendre toutes les dispositions et précautions utiles pour ne pas causer, lors de
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|'exécution de leurs fravaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants.

Le titulaire du marché sera seul juge des dispositions a cet effet, des protections d mettre en place, etc.

La Maitrise d'CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer au
fitulaire du marché de prendre des mesures de protection complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se
conformer aux prescriptions du présent article, il en subira foutes les conséquences.

Toutes dégradations ou salissures devront étre reprises sans supplément financier.

Toutes ces prestations seront incluses dans les prix unitaires.

De plus, le fitulaire du marché est tenu pour responsable des dommages causés a I'aspect des parements
existants ; en conséquence, il veille & ce que la main d'ceuvre employée sur le chantier n'exécute sur ces
parements ni graffitis, épaufrures, rayures ou autres. Tout manque & cefte clause et non réparable sans porter
préjudice & I'aspect de I'ouvrage est sanctionné par la démolition ou la réfection de I'ouvrage incriminée aux
frais du fitulaire

TEINTES DE REVETEMENTS ET PRESTATIONS

Teintes et Prestations :

Dans les gammes de teintes des produits définis dans le présent CCTP, le choix des teintes sera fait par I' Architecte.
Plusieurs teintes différentes pourront étre demandées pour différencier les niveaux, les locaux, etc... sans aucun
supplément financier par rapport au prix global forfaitaire.

L'Architecte pourra exiger la fourniture par I'entreprise des plans de calepinage et des détails d'exécution de
certains ouvrages.

Les intérieurs de gaines techniques, placards et les socles tuyaux recevront la méme prestation que les locaux
attenants.

Les revétements seront réalisés avant la pose d'ouvrages fixes (mobilier cuisine, meubles fixes, etc.).

Prototypes et essais :

Apres accord de I'Architecte sur les produits et les couleurs, I'entrepreneur devra procéder a I'exécution des
éprouvettes d'échantillons de couleur et des surfaces de référence, en vue du contréle et de la réception des
fravaux.

Des essais pourront étre demandés, aux frais exclusifs de I'entreprise, conformément aux prescriptions du CCTG et
DTU

Regles générales d'exécution :

Tous les travaux du présent lot seront réalisés suivant DTU.

Les fravaux ne devront éfre exécutés que sur des supports parfaitement secs.

D'une fagon générale, I'enfrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la qualité
de ses ouvrages jusqu'd la réception.

L'entreprise veillera & réaliser des joints acryliques de finition en pied des menuiseries extérieures, joints, appareils
sanitaires, plinthes, etc.

Joints & la pompe :

Au pourtour des liaisons faience verticale et horizontale/appareils sanitaires, prévoir joints a la pompe - silicone
blanc (ou acrylique sur mobilier) appliqués sur un support propre et aprés I'enlévement des protections des
appareils sanitaires.

Tous les joints seront réguliers et ne devront pas excéder 10 mm de large.

Joints étanches :

Prévoir, en périphérie des bacs d douche, la fourniture et la pose d'un ensemble étanche comprenant fond de
joint mousse, joint d'étanchéité souple fongicide posé sur joint mousse ci-avant, finition par joint fongicide souple
posé sur joint prévu ci-avant.

L'ensemble compris toutes découpes, collages, etc. pour parfaite étanchéité de I'ensemble.

ETUDES LIEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX

En complément des généralités TCE et avant tout commencement des travaux du présent lot suivant la marque
des produits retenus par I'entreprise, I'entrepreneur devra remettre a I'Architecte un dossier d'études comportant
les plans d'ensemble, les plans de calepinage, les détails des ouvrages et de pose, notamment au droit des
licisons avec le gros ceuvre, la charpente et les menuiseries, et enfre éléments, ainsi que la fournitures
d'échantillons de tailles réelles, les fiches techniques des matériaux retenus et les dispositions a respecter pour les
fravaux de scellement et d'encastrement.

Tous ces éléments seront regroupés en un seul document diffusé & I'Architecte en 4 exemplaires pour VISA + copie
informatique.

Tous les calculs seront réalisés suivant les regles et Eurocodes en vigueurs.

Des essais pourront étre demandés par I'Architecte d la charge exclusive de I'entreprise, permettant de vérifier la
conformité des ouvrages aux prescriptions des reglements de la construction.

Les défauts éventuellement constatés seront immédiatement corrigés par I'Entreprise, sans supplément financier ni
délai.

PRESTATIONS LIEES AUX INSTALLATIONS DE CHANTIER, A L'HYGIENE ET A LA SECURITE

En complément des généralités TCE et avant le commencement des travaux, I'entreprise fournira & I'Architecte un
plan d'hygiene et sécurité indiquant toutes les dispositions & respecter, en particulier vis & vis de la sécurité du
personnel.
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L'entreprise devra transmettre au coordonnateur SPS leur document, avant le début de leurs travaux (Décret 94-
1159 du 26/12/1994 - section 5), ainsi que leur mode opératoire.
Les entreprises, les sous-traitants et leurs sous-traitants devront prendre connaissance du décret 94-1159 du 26
décembre 1994.
L'entreprise devra également tenir compte dans son offre :

- des prestations citées dans les généralités communes TCE,

- des documents et prescriptions du coordonnateur SPS,

- du compte prorata.

TRAVAUX EN LOCAUX OCCUPES

Les fravaux sont réalisés dans un site partiellement maintenu en activité.

L'entreprise prendra toutes dispositions nécessaires afin que les fravaux n'occasionnent aucun risque pour les
occupants, le personnel, le public et les autres intervenants.

Les zones de travaux seront physiquement séparées des zones occupées et leurs acces strictement controlés.

Les dispositifs de séparation, calfeutrement, balisage, signalisation et protection seront adaptés aux différentes
phases du chantier et maintenus pendant toute la durée nécessaire.

Les travaux particulierement bruyants, vibratoires ou générateurs de nuisances devront étre coordonnés
préalablement avec le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre et pourront étre imposés en horaires décalés.

EVACUATION DES DECHETS

Les déchets provenant de tous nettoyages, de toutes démolitions et de chantier devront étre gérés, triés et
évacués vers des filieres d'élimination respectueuses de I'environnement dans le respect de la [égislation et de la
réglementation en vigueur.

Tous les aménagements particuliers et mise en ceuvre de matériels pour I'évacuation seront a prévoir.

L'évacuation sera réalisée par rotation. Aucun stockage, méme provisoire, ne sera toléré. Un refus de nettoyage
pourra faire I'objet de pénalités.

Il est rappelé que I'entreprise devra également assurer la sécurité des piétons et des véhicules et devra prendre &
sa charge I'ensemble des démarches administratives sur voirie publique s'il y a lieu.
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05.1

05.1.1

05.1.2

05.1.3

DESCRIPTION DES TRAVAUX

TRAVAUX GENERAUX

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Avant la réception, I'entreprise du présent lot remettra le dossier des ouvrages exécutés a la Maitrise d'ceuvre, ce
dossier devra contenir :

- les notices performanciels des produits et équipements,

- les notices d'entretien de tous les équipements fournis,

- les certificats de garantie,

- les carnets d'entretien,

- la nomenclature du matériel installé avec indication du fournisseur et fiches techniques (elles devront

préciser le modeéle et la référence précise du matériel mis en ceuvre),

- les instructions de conduite et d'entretien,

- les notices d'utilisation destinées aux occupants et sociétés chargés de I'entretien (en traduction francaise

s'ily alieu),

- les plans de recollement des réseaux, des plans de recollement des structures,

- plans d'exécution/mise en service rectifiés compte tenu des modifications apportées en cours de fravaux,

- ensemble des EXE & PAC mis & jour,

- les plans de calepinages,

- les plans de localisations,

- les notes de calculs,

- etc...
Ces DOE integreront également de fagon obligatoire un plan prévisionnel d'entretien et de maintenance a
destination du futur exploitant de I'établissement. La simple fourniture des fiches techniques et/ou des fiches
d'entretien des fournisseurs ne sera pas acceptée. Les informations transmises devront étre particulierement claires,
synthétiques et directement exploitables.
La réception ne pourra étre prononcée sans la fourniture préalable de ces documents & |'Architecte par
I'entrepreneur.
Les décomptes générales et définitifs ne seront pas traités avant la validation du dossier.

Diffusion :

Le DOE sera & remettre en un seul dossier (par dématérialisation et par courrier) avant la réception des fravaux.

Le DOE sous format informatique devra contenir les mémes éléments que les dossiers version papier. Les
documents devront étre sous format PDF. Les plans devront étre sous format PDF et DWG. Les maqguettes devront
étre sous format IFC.

Tous les documents seront regroupés et diffusés & I'Architecte avant la réception des fravaux (type de rendu
suivant Généralités TCE).

L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

Avant la réception, l'entreprise du présent lot remetira le dossier dintervention ultérieure sur l'ouvrage au
Coordonnateur SPS, ce dossier devra contenir les carnets d'entrefiens, les conditions et périodicités des
maintenances, les modes opératoires de ces interventions, etc...

La réception ne pourra étre prononcée sans la fourniture préalable de ces documents au coordonnateur SPS par
I'entrepreneur.

Les décomptes générales et définitifs ne seront pas traités avant la validation du dossier.

Diffusion :

Le DIUO sera a remettre en un seul dossier (par dématérialisation et par courrier) avant la réception des travaux.

Le DIUO sous format informatique devra contenir les mémes éléments que les dossiers version papier. Les
documents devront étre sous format PDF. Les plans devront étre sous format PDF et DWG. Les maquettes devront
étre sous format IFC.

Tous les documents seront regroupés et diffusés a I'Architecte et au Coordonnateur SPS avant la réception des
fravaux (type de rendu suivant Généralités TCE).

L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

Etudes d'exécutions - PAC

L'entreprise devra remettre I'ensemble des études d'exécution, de fabrication puis I'ensemble des Plans d'Atelier
de Chantier.

Processus de validation des EXE PAC a suivre suivant article "ETUDES TECHNIQUES" des Généralités TCE.

Diffusion :

Toutes les études d'exécution, fabrication, PAC, etc. seront & remettre a I'Architecte et au Bureau de Contréle (par
dématérialisation et par courrier) pour Avis 15 jours aprées I'OS.

Les études sous format informatique devra contenir les mémes éléments que les dossiers version papier. Les
documents devront étre sous format PDF. Les plans devront étre sous format PDF et DWG. Les maquettes devront
étre sous format IFC.
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05.2

05.2.1

05.2.2

05.2.3

Tous les documents seront regroupés et diffusés & I'Architecte avant la réception des tfravaux (type de rendu
suivant Généralités TCE).
L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Nettoyage des supports

Prévoir au présent lot un nettoyage général des supports comprenant un brossage soigné avec lavage si besoin
est, de maniere & éliminer toutes tfraces de matiere susceptibles de provoquer un manque d'adhérence.

Les locaux, supports, platres, ou raccords devront étre absolument secs au moment de la pose ci-apres.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des sols du projet

Raccords de sols aprés démolitions
Suite aux démolitions, déposes, modifications et adaptations réalisées par le lot Démolition, le présent lot devra
prévoir I'ensemble des travaux nécessaires d la reprise et au raccordement des revétements de sols existants
conservés.
Les fravaux comprendront nofamment :
- les démolitions et déposes complémentaires nécessaires A I'obtention de raccords propres et réguliers ;
- la découpe soignée et rectiligne des revétements existants conservés et la taille des arétes ;
- la préparation, le nettoyage et, si nécessaire, la reprise des supports existants ;
- les ragréages, formes, chapes ou reprises ponctuelles nécessaires au rétablissement des niveaux ;
- la fourniture et la pose de revétements de sol de nature, aspect, teinte, format et finition identiques ou aussi
proches que possible de I'existant : carelage, sols souples, etc. ;
- la pose collée, scellée ou sur chape suivant la nature du revétement existant et les prescriptions de mise en
oceuvre ;
- pour les carrelages, la réalisation des joints dans une teinte et une largeur en harmonie avec I'existant, pour
les sols souples, toutes découpes, collages, soudures et raccords nécessaires ;
- la réalisation de toutes sujétions de raccordement avec parfaite confinuité des niveaux et sans
désaffleurement ;
- les raccords de plinthes éventuellement nécessaires au droit des interventions ;
- toutes finitions, nettoyages et sujétions nécessaires & une parfaite intégration des reprises dans les ouvrages
existants.
Les raccords devront étre réalisés avec le plus grand soin.
L'entreprise devra préalablement vérifier la disponibilité des matériaux existants ou de références compatibles. En
cas d'impossibilité de retrouver un revétement strictement identique, elle devra soumettre & la maitrise d'oeuvre,
avant toute mise en ceuvre, un échantillon ou une proposition de remplacement pour validation.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des sols du projet

Chape séche de 5cm

Prévoir au présent lot la fourniture et la réalisation d'une chape seche d'une épaisseur totale moyenne d'environ
5 cm, destinée au rattrapage des niveaux apres dépose des complexes de sols existants.

L'ouvrage permettra d'obtenir les niveaux nécessaires a la réalisation des revétements de sols neufs et d'assurer
une confinuité parfaite des niveaux finis avec les revétements de sols existants conservés, notamment au droit des
seuils, circulations et locaux adjacents.

Avant toute intervention, I'entreprise devra procéder au controle des niveaux, de la planéité et de la stabilité du
support. Elle devra déterminer les épaisseurs de rattrapage nécessaires en fonction des niveaux finis & respecter.

La chape séche sera constituée comme suit :
- Mise en place en périphérie, le long des murs, cloisons, poteaux et autres émergences, d'une bande de
désolidarisation en matériau isolant d'épaisseur minimale 5 mm, destinée & assurer I'indépendance de la
chape seche et & éviter toute migration des granulats ;
- Rédalisation d'une forme d'égalisation & sec en granulats minéraux imputrescibles, type béton cellulaire
concassé ou procédé équivalent compatible avec le systeme de chape séche retenu ;
- Epaisseur de la forme d’égalisation adaptée aux niveaux & rattraper, de I'ordre de 25 & 50 mm suivant
besoins ;
- Granulométrie des granulats : environ 0,2 & 4 mm ;
- Humidité des granulats : < 6 % ;
- Nivellement soigneux a la régle apres tracage préalable des niveaux et mise en place de guides ou rails de
nivellement ;
- Fourniture et pose d'éléments de sol constitués de 2 plaques de 12,5 mm d'épaisseur, en mélange
homogéne de platre et fibres de cellulose, préassemblées en usine par collage, soit une épaisseur totale de
plagues de 25 mm ;
- Plaques assemblées avec décalage périphérique d'environ 50 mm, formant feuillures destinées au
recouvrement et a I'assemblage des éléments entre eux ;
- Pose des plagues a joints décalés, par recouvrement des feuillures, conformément aux prescriptions du
fabricant et au Document Technique d'Application du procédé retenu ;
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05.2.4

05.2.5

05.2.6

05.2.7

- Assemblage des éléments par collage des feuillures au moyen d'un double cordon de colle adaptée au
systeme, complété par vissage ou agrafage suivant les prescriptions du fabricant ;
- Suppression des excédents de colle apres séchage ;
- Rebouchage et traitement des joints, tétes de vis ou agrafes & I'aide de I'enduit préconisé par le fabricant ;
- Rédalisation de toutes découpes et adaptations nécessaires au droit des huisseries, poteaux, gaines,
canalisations, réservations et autres points singuliers ;
- Traitement spécifiqgue des raccordements avec les planchers et sols existants conservés afin d'assurer la
stabilité des rives et la parfaite continuité des ouvrages ;
- Réalisation des joints de fractionnement ou de dilatation nécessaires suivant les dimensions des ouvrages, la
configuration des locaux et les prescriptions du procédé retenu. Les joints existants du gros ceuvre seront
impérativement respectés et repris dans le complexe de chape séche ;
- Aprés réalisation de la chape séche, arasement des bandes périphériques au niveau supérieur des plaques
et réalisation, si nécessaire, d'un calfeutrement souple ;
- Toutes sujétions de préparation, fourniture, pose, découpe, raccordement et finition nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage.
La surface obtenue devra étre plane, stable, rigide, séche et apte & recevoir directement les revétements de sols
prévus au projet, sous réserve des préparations spécifiques imposées par la nature du revétement.
L’entreprise devra particulierement veiller au réglage de I'épaisseur de la forme d'égalisation afin de respecter les
niveaux finis du projet et d'éviter tout désaffleurement au droit des raccordements avec les sols existants
conservés.
Tolérance de planéité : maximum 5 mm sous la regle de 2,00 m, ou prescriptions plus contraignantes imposées par
le revétement de sol de finition.
L'ensemble sera mis en ceuvre conformément au Document Technique d'Application / Avis Technique du
procédé retenu, aux prescriptions du fabricant et aux régles professionnelles en vigueur.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des sols du projet

Nettoyage
Pour I'ensemble des surfaces recevant un revétement de sol et mural, prévoir au présent lot un nettoyage général

des supports de maniére d les débarrasser de toutes souillures, de laitance de ciment, de produits de cure ou tout
autre corps étranger.

Les procédés mécaniques doivent étre mis en oceuvre en fonction de I'état du support, de I'importance des
surfaces & traiter et de leur localisation : brossage, lavage, grenaillage, poncage abrasif, meulage, rabotage,
sablage diamanté, etc.

Les locaux, supports, pltres, ou raccords devront éfre absolument secs au moment de la pose ci-apres.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des sols du projet

Traitement des fissures

Dans tous les cas nécessaires, les fissures et joints de fractionnement (de 0,5 & 4 mm) des supports seront traitées
par application d'une colle époxy bi-composante ainsi qu'un saupoudrage de sable quartz pour permettre un
accrochage mécanique.

Avant application du produit, I'entreprise devra éliminer toutes parties non adhérentes, friables ou de faible
cohésion ainsi que toutes substances pouvant nuire & I'adhérence.

Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite adhérence au support

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des sols du projet

Primaire d'accrochage

Prévoir, au présent lot, I'application d'un primaire d'accrochage permettant d'améliorer I'adhérence des
ragréages de sol.

Application suivant prescriptions du fabricant.

Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite adhérence au support.

Le systéeme devra étre compatible avec les ragréages de sol.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des sols du projet

Ragréage
Prévoir au présent lot, apres les opérations ci-avant, la réalisation d'un ragréage auto-lissant destinés au locaux P3,

P4 et P4S.

Produit certifié QB par le CSTB.

Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite adhérence au support.
Le ragréage devra étre compatible avec les primaires d'accrochage.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des sols du projet
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05.2.9

Etanchéité des sols

Prévoir au présent lof, apres les opérations ci-avant, la réalisation d'un systeme d'étanchéité liquide (SEL) bi-
composant sous protection dure rapportée classée SP3 et SE3. En complément des armatures nécessaires, le
systeme sans solvant formera une membrane adhérente étanche, souple et résistante a la fissuration.

Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite adhérence au support et parfaite étanchéité (y compris au droit
des jonctions sol/murs, des siphons de sols, des angles, etc.). Conforme aux regles APSEL.

Le systeme devra étre compatible avec les ragréages de sol, les colles des revétements utilisés et sera sous Avis
Technique délivré par le CSTB. PV a fransmettre au Bureau de Contrdle avant exécution.

L'application en sols comprendra également le relevé de 10 cm sur les parois du local non exposées
conformément aux regles APSEL.

MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL de chez MAPEI ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des carrelage des sanitaires et local rangement

Etanchéité des parois

Prévoir au présent lof, apres les opérations ci-avant, la réalisation d'un systeme d'étanchéité liquide (SEL) bi-
composant sous protection dure rapportée classée SP3 et SE3. En complément des armatures nécessaires, le
systéme sans solvant formera une membrane adhérente étanche, souple et résistante a la fissuration.

Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite adhérence au support et parfaite étanchéité horizontale (appuis,
allege, niches, etc.) et verticale (parois) y compris au droit des jonctions sol/murs, des angles, etc. Conforme aux
regles APSEL.

Le systeme devra étre compatible avec les ragréages de sol, les colles des revétements utilisés et sera sous Avis
Technique délivré par le CSTB. PV a fransmettre au Bureau de Contrdle avant exécution.

MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL de chez MAPEI ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment des sanitaires et local rangement avec vidoir
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05.3

05.3.1

05.4
05.4.1

05.4.2

REVETEMENTS PVC

Sols PVC compacts U3P3 — finition impression

L'entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre d'un revétement de sol PVC compact multicouche, armaturé,
couche d'usure transparente non chargée, groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse en rouleau de 2m de
large.

Il offre une trés bonne résistance au poinconnement statique et apporte une isolation phonique.

Il est composé de 27 % de matieres minérales, de 26% de matieres inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde,
de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou VPVB (frés persistantes et trés bioaccumulatives) ou PBT (persistantes,
bioaccumulatives et toxiques) ; les produits seront conformes & REACH.

Les émissions dans I'air de TVOC & 28 jours (NF EN 16000) du revétement sélectionné seront < 10 ug / m® et seront
classées A+ dans le cadre de I'étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent étfre
collectées et recyclées au travers du programme « seconde vie » du fabricant.

Il est doté d'un traitement de surface doublement réticulé UV et laser, facilitant I'entretien et résistant aux taches
laissées par des produits tels que la Bétadine et I'éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro alcooliques
ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du
produit.

Il a, selon la norme ISO 22196, une activité anti-bactérienne contre les bactéries E.coli, S.aureus et MRSA, en
réduisant le nombre de virus de 99% apres 24 heures.

Il a, selon la norme ISO 21702, une activité anti-virale contre le Coronavirus humain, en réduisant le nombre de
virus de 99,7% apres 2 heures.

Pose par simple collage avec colle acrylique en émulsion acrylique selon prescriptions du fabricant.
Joints soudés & chaud.

Fagon de calepinage ou de motifs polychromes sans plus-value suivant choix de I' Architecte

Joints acryliques au droit des traversées de canalisations, plinthes, etfc.

L'ensemble compris toutes découpes y compris raccords des |és suivant motifs choisis par I’ Architecte.
Teintes au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Le revétement de sol aura les caractéristiques suivantes :
- Epaisseur totale : 2.00 mm
- Couche d'usure : 0.63 mm
- Poids : 2535g/m?
- Classement UPEC : U3P3E2/3C2
- Isolation acoustique bruit de choc : 8dB
- Glissance : R10
- Réaction au feu : Bfl-s1

TARALAY IMPRESSION COMPACT 33 de chez GERFLOR ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des sols du projet (hors sanitaires et local vidoir)

CARRELAGES ET FAIENCES

Carrelage standard

Fourniture et pose de carrelage grés cérame coloré dans la masse. Pose par double encollage suivant
recommandations, DTU et normes en vigueur compris coupes d'ongletfs, entailles, raccords, percements,
protections et profils de finition.

Les joints seront repris aprés coup au mortier poudre monocomposant, & haute résistance mécanique type HR.
Aucun faiengage ne sera foléré.

Tous les carrelages seront soigneusement nettoyés & I'eau claire et protégés jusqu’a la réception définitive.
Prévoir, découpes soignées des carrelages au doit des formes de pentes suivant plans et besoins.

Coloris : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant (plusieurs coloris pourront étre retenus).

Calepinage : au choix de I’ Architecte suivant plans.

Formats : au choix de I' Architecte - rectifié - 8.5 mm d'épaisseur.

Classement UPEC conforme aux normes en vigueur.

Carrelage MAXIMA, FAST ou ICONE de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des sanitaires et du local ménage attenant

Plinthes droites assorties

Fourniture et pose, en périphérie des pieces recevant un carrelage ci-dessus, de plinthes droites assorties en gres
cérame coloré dans la masse (finitions et dimensions identiques au carrelage ci-avant).

Pose par double encollage suivant recommandations, DTU et normes en vigueur compris coupes d'onglets,
entailles, raccords, percements, protections et profils de finition.

Les joints seront repris aprés coup au mortier poudre monocomposant, & haute résistance mécanique type HR.
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05.4.3

05.5
05.5.1

05.5.2

05.5.3

Aucun faiengage ne sera foléré.
Tous les carrelages seront soigneusement nettoyés & I'eau claire et protégés jusqu’a la réception définitive.
Prévoir, en complément la réalisation de joints d'étanchéité acrylique a la pompe entre la plinthe et la paroi.

Plinthes assorties de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des sanitaires et du local ménage attenant

Faience murale

Fourniture et pose d'une faience murale en grés cérame coloré dans la masse, finition lisse.

Pose par double encollage suivant recommandations, DTU et normes en vigueur compris coupes d’onglets,
entailles, raccords, percements, protections et profils de finition.

Les liaisons avec les plinthes seront sans angles saillants ni ressaut.

Les joints seront repris aprés coup au mortier poudre monocomposant, & haute résistance mécanique type HR.
Aucun faiengage ne sera foléré.

Tous les carrelages seront soigneusement nettoyés & I'eau claire et protégés jusqu’a la réception définitive.

Prévoir réservation pour encastrement des miroirs au-dessus des plans vasques et/ou lavabos.

Compris mise en ceuvre d'un joint d'étanchéité acrylique & la pompe en périphérie de faience.

Coloris : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant (plusieurs coloris pourront étre retenus).

Calepinage : au choix de I'Architecte suivant plans.

Formats : au choix de I' Architecte - rectifié - 8.5 mm d'épaisseur.

Faience VERTIGE, TALM ou AZIMUT de chez NOVOCERAM

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des sanitaires et du local ménage attenant (sur 1.50m hte)

DIVERS

Barres de seuils

Prévoir, au droit des changements de nature de matériaux, la fourniture et pose de profil de transition type barres
de seuils. Pose vissée (vis fraisées dans trous chevillés) a raison de 5 fixations minimum par métre suivant
prescriptions du fabricant.

La jonction des différents revétements de sol ou de teintes différentes sera effectuée a mi-feuillure des portes. Les
profils devront également permettre le rattrapage de niveau entre revétements et finitions. La pose ne devra pas
empécher la fermeture des portes.

Finition : inox brossé, brillant ou aluminium anodisé au choix de I' Architecte

Largeur : suivant configuration (30 mm minimum).

Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite finition.

A faire valider avant pose par I' Architecte et le lot Menuiseries Intérieures.

Seuils a visser de chez DINAC ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des passage de porte des sanitaires et local vidoir attenant aux sanitaires

Profilés pour ressaut

Prévoir, au droit de la porte des salles de bains, la fourniture et pose de profilés pour ressaut (G bords chanfreinés
ou arrondis).

Pose vissée ou d carreler suivant prescription du fabricant et choix du revétement de sol.

Les profils devront également permettre le rattrapage de niveau entre revétements et finitions. La pose ne devra
pas empécher la fermeture des portes.

Le ressaut sera compris entre 1 et 2 cm au droit du seuil de porte, conformément au guide du CSTB pour la mise en
ceuvre de douche accessible "zéro ressaut” dans les salles d'eau a usage individuel.

Finition : inox brossé, brillant ou aluminium anodisé au choix de I' Architecte

Largeur : suivant configuration (40 mm minimum).

Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite finition et étanchéité.

A faire valider avant pose par I' Architecte et le lot Menuiseries Intérieures.

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des passage de porte entre existant conservé et projet

Profilés d'arréts

Prévoir, au droit des arréts de revétements (tfrémie, emmarchements, etc.), la fourniture et pose de profil d'arréts &
recouvrement. Pose vissée et collée suivant prescriptions du fabricant.

Finition : inox brossé, brillant ou aluminium anodisé ou plaxé au choix de I' Architecte.

Hauteur suivant épaisseur du revétement.

Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite finition.

A faire valider avant pose par I' Architecte.
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05.5.5

05.5.6

Arréts de chez DINAC ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit de la trémie d'escalier

Couvre-joints de dilatation
Traitements des joints
Prévoir, au droit des joints de dilatations, la fourniture et mise en ceuvre de nappes spécifiques aux joints
parasismiques, soit un mouvement de traction de +50% et une compressibilité jusqu’'a 95%. Le systéme permetira
d'atteindre un niveau coupe-feu de 2H (EI120). PV & fournir.
Mise en ceuvre par collage et clouage suivant prescriptions du fabricant.
Le produit aura les caractéristiques suivantes :
- Résistance au Feu : Coupe-feu 2H (EI120) pour toutes largeurs de joints,
- Atténuation Acoustique : 32dB (pour un joint de 200 mm),
- Résistance thermique : 3.5Tm2.K/W (pour un joint de 200 mm).
Largeur : suivant configuration et largeur du joint.
Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite étanchéité.

Couvre-joints

Prévoir, au droit des joints de dilatations, la fourniture et pose de couvre-joints de sol sans ressaut permettant de
masquer les joints de construction contre les projections d'eau, de poussieres ou de salissures. Le profil sera muni
d'une mousse amortissante de part et d'autre du joint permettant d’assurer I'étanchéité, I'isolation phonique et
d'éliminer les ponts thermiques.

Pose vissée dans trous chevillés suivant prescriptions du fabricant, en adéquation avec le fraitement du joint.
Finition : inox brossé, brillant ou aluminium anodisé au choix de I’ Architecte.

Largeur : suivant configuration et largeur du joint.

Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite finition.

NAPPES VEDAFEU M de chez VEDAFRANCE ou techniquement équivalent
CJP de chez VEDAFRANCE ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment au droit du joint de dilation dans le couloir

Clous podotactiles

Prévoir, en partie haute des emmarchements (y compris au droit des paliers), la fourniture et pose de bandes
podotactiles par clous podotactiles antidérapants de 25mm de diametre.

Mise en ceuvre via percement dans support via un gabarit de percage de 450mm de large (permettant la
réalisation d'une bande de 40cm) qui permettra de suivre parfaitement le schéma imposé par la norme NF P98-
351, relative aux bandes d'éveil d la vigilance.

Fixation & frapper ou & sceller (scellement chimique) suivant prescriptions du fabricant.

Finition : inox ou acier zingué au choix de I' Architecte

Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite finition.

A faire valider avant pose par I' Architecte

DINACLOU de chez DINAC ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment en téte des escaliers

Miroirs

Fourniture et pose de miroirs en glace argentée trempée, bords polis, épaisseur 8 mm.

Pose encastrée dans les réservations de faience ou contre parois selon la localisation par collage ou sur pattes en
acier inoxydable (au choix de I' Architecte). Miroirs axés par rapport aux lavabos/laves mains.

Réalisation de joints d'étanchéité et de finition en périphérie par silicone.

Compiris toute sujétion de mise en ceuvre, découpe et fixations.

Dimensions : 60 x 120 cm minimum ou suivant plans et détails de I'Architecte.

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des lavabos des sanitaires
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Centre des Finances Publiques Lot N°05 REVETEMENTS DE SOLS ET

Réhabilitation du second niveau du batiment B MURAUX
e Site du Centre des Finances Publiques - 16800 SOYAUX PSE N°2 - Remplacement du sols
INANCES PUBLIQUES PVC pqr Un FLOTEX

05.6

05.6.1

DESCRIPTION DES TRAVAUX

REVETEMENTS TEXTILES

Sols textiles floqués U3P3 en Iés

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un revétement de sol texfile floqué imprimé par impression Haute
Définition d'aspect velours ras en lés de 2.00m de large.

Composé d’environ 80 millions en fibres de polyamide 6.6/m? implantées par flocage électrostatique, de par sa
composition et sa structure, le produit devra étre 100% imperméable, 100% imputrescible, lavable & I'eau et
résistant aux agents tachants et détergents (C).

Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 10 ans.

Pose du revétement par collage en joints bord & bord suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF
DTU 53.12.

Fagon de calepinage suivant choix de I' Architecte.

Tout ressaut avec les revétements limitrophes seront évités.

Teintes et dessins au choix de I' Architecte dans la gamme du fabricant parmi plus de 750 dessins.

La notice d'entretien devra étre fransmise par le présent lot revétement de sol ou par le fabricant.

Y compiris toutes sujétions pour barriere anti-humidité, préparation de support, découpes et raccords parfait entre
les |és et profilés de finitions.

Le revétement comprendra les caractéristiques techniques suivantes :
- Dimension : lés de 2.00m de large ;
- Isolation aux bruits d’'impact : DLw = 20dB
- Classement UPEC : U3 P3 E2 C2

A coUt (fourniture et pose) identique, I'entfreprise pourra proposée une pose libre, sans colle et non maintenu en
périphérie, avec uniquement une bande de jonction spécifique du fabricant aux joints bord & bord et aux seuils

de portes.
La mise en ceuvre se fera selon les regles de I'art dans le respect du NF DTU 53.12 et selon les préconisations du

fabricant.
Sols textiles floqués FLOTEX VISION / VISION NEXT de chez FORBO ou techniquement équivalent

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des sols du projet (hors sanitaires et local vidoir)

m
moreLer  MORELET - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION Page 15/15



