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GENERALITES

En complément des généralités communes & tous les corps d'état, il est précisé que :

S'il apparait des points non précisés dans le présent devis descriptif ou sur les plans, ils seront réputés sans
incidence sur le prix global forfaitaire.

Aucun supplément au forfait ne sera admis pour omission.

L'entreprise est tenue de prendre connaissance du devis descriptif des autres corps d'état afin de contrdler et de
prévoir tous les travaux lui incombant.

Tous les essais réclamés par le Maitre d'Oeuvre ou le Bureau de contrdle seront entierement a la charge de
I"entreprise, quels que soient les résultats et conclusion de I'organisme ou laboratoire d'essais.

DOCUMENTS DE REFERENCE - NORMES ET REGLEMENTS
En complément des généralités communes, tous les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux
normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueur, et notamment :

- aux Cahiers des charges DTU

- aux normes produits

- aux Normes francaises NF

- aux reégles techniques éditées par le CSTB

- aux reglements de sécurité contre les risques d'incendie

- aux Eurocodes

- aux regles de calculs

- aux arrétés préfectoraux propres a la région, au département ou & la commune

- aux reglements et servitudes des services publics

- efc.
Tous ces documents sont réputés bien connus par I'entrepreneur et celui-ci les reconnait comme contractuels.
Aucun supplément financier ni délai ne sera accordé en cours de tfravaux pour le respect de ces textes et décrefs.
Toutes les spécifications techniques propres au présent lot donnant la description des ouvrages pourront étre
complétées parle CCTG et le CCAG.

MATERIAUX EMPLOYES
En complément des généralités communes, il est précisé que tous les matériaux et articles de fabrication dont le
nom du fournisseur est indiqué dans le texte, sont donnés afin de préciser la nature, le type et I'effet des éléments
qu'il y a lieu de mettre en ceuvre.
Les différents types de matériaux ou produits cités au présent CCTP définissent une base minimale et ne pourront
étre modifiés sans I'accord du Maitre d'Oeuvre, du BET et du Bureau de contrdle.
Les matériaux mis en ceuvre par I'entreprise devront tous étre conformes aux NF et avoir I'agrément du CSTB.
L'entrepreneur devra les présenter au Maitre d'Oeuvre avant d'en faire la commande auprés de son fournisseur.
L'entreprise pourra proposer & I'agrément du Maitre d'Oeuvre, du BET et du Bureau de contréle un article ou
matériau dit « équivalent » ou « similaire » aux seules conditions :

- qu'il soit équivalent sur tous points de vue

- qu'il soit défini dans la proposition lors de la soumission.
L'équivalence sera jugée au vu des caractéristiques minimales exigées tels que le classement du batiment, le type
du batiment, la résistance thermique, I' affaiblissement acoustique, la réaction et la résistance au feu, I'indice de
réchauffement climatique mais également les spécificités techniques et esthétiques exigés par le Maitre d'Oeuvre,
le Maitre d'Ouvrage ou le Bureau de Controle.
Il est rappelé qu'en cas de divergence de point de vue en ce qui concerne cette équivalence, I'entreprise sera
tenu de fournir le matériau de référence sans aucune plus-value.
L'indice de réchauffement climatique est indiqué dans la fiche FDES du produit ou sur la base de données
environnementales par défaut de la base INIES.
L'entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres a I'exécution des travaux, de I'outillage et du
matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires & leur mise en ceuvre de méme que tous
les fransports et manutentions diverses.

Caractéristiques communes des peintures :

Les performances des produits proposés devront étre compatibles avec I'environnement et auront été testées et
validées par un laboratoire indépendant.

Les COV étant reconnus comme générateurs de pathologies allant de la simple irritation des voies respiratoires au
développement d'allergies, peuvent étre mutagenes ou cancérigenes.

La qualité de I'air est une des exigences sanitaires. Seule I'utilisation de produits classés COV : A+ sera autorisée,
par conséquent, |'vtilisation de produits non classés COV : A+ est strictement proscrite.

Tous les produits proposés bénéficieront d'une Fiche Technique et d'une Fiche de Déclaration Environnementale
et Sanitaire (FDES) qui devront étre fournis & la Maitrise d’ceuvre pour validation.

RECEPTION DES SUPPORTS - LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Réception des supports :

L'entrepreneur du présent lot devra, avant fout commencement d'exécution, réceptionner les supports exécutés,
et faire, & ce moment, toutes remarques utiles en ce qui concerne I'état de surface. Il devra établir un PV de
réception des supports argumenté des remarques.

L'absence de réserves formulées dans son offre sur les présentes prescriptions, les moyens d'accés aux ouvrages ou
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I'état général des subjectiles, équivaut a un engagement de responsabilité de I'entrepreneur.

En conséquence, apres approbation de son marché, il ne pourra refuser d'exécuter des fravaux jugés utiles par le
maitre d'ceuvre a la parfaite finition des fravaux.

Il ne pourra prétendre que ces travaux donnent lieu a une augmentation de son prix ni réclamer aucun
supplément en arguant sur ce que les dispositions mentionnées au présent C.C.T.P. pourraient présenter d'inexact,
d'incomplet ou de contradictoire.

Du fait de la qualification, il appartient & I'entreprise adjudicataire, dans le cadre de son marché forfaitaire, toutes
les sujétions pour I'obtention d'une parfaite finition.

Approvisionnement et moyens de levage :

Tous les moyens de levage et d'échafaudage, retenus par I'Entreprise, seront & son unique charge. Les frais de ces
ouvrages devront étre inclus dans les prix unitaires dans le cadre de sa soumission forfaitaire tels que le
chargement et le déchargement, le montage & pied d'ceuvre, les protections de sécurité, etc. Le mode
opératoire devra étre soumis & la Maitrise d'ceuvre et répondre aux dispositions 1égislatives et réglementaires, afin
de réduire les risques d'accidents.

Sécurité :
L'entreprise devra prévoir I'ensemble des moyens de sécurité pour ses salariés, mais aussi pour les salariés se
frouvant sur le site.

Protection et nettoyage :
L'entreprise du présent lot sera responsable de ses matériaux mis en place jusqu'd la réception définitive, et devra

- un nettoyage complet avec enlevement des traces de peinture ou autre avant réception
- un nettoyage/aspiration des poussieres et sciures de poncages
- un enlevement au fur et & mesure des excédents aux décharges publiques

Toutes dégradations ou salissures devront étre reprises sans supplément financier.

Toutes ces prestations seront incluses dans les prix unitaires.

SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX EXISTANTS

1) Reconnaissance des existants

Avant remise des offres, I'entreprise du présent lot devra avoir procédé sur le site a la reconnaissance des
existants.

L'offre sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
L'entrepreneur, & la suite de cette visite, sera donc réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions
pouvant en quelgue maniere que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur pourra lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

2) Visite du site obligatoire

Une visite sur place des entreprises est obligatoire pour permettre de mieux appréhender la mise en place du
chantier, I'acces, les stationnements, les abords, les réseaux, les raccordements, etc. mais également les travaux
et les besoins qui incombent a la parfaite prestation de fravaux.

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra s'assurer sur place de la conformité des supports
aux dispositions du marché et des documents approuvés par la Maitrise d' CEuvre.

Aucun supplément ne sera admis pour omission.

Une attestation de visite obligatoire devra étre jointe a la remise des offres

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entreprise du présent lot fournira et mettra en place toutes les mesures pour assurer la sécurité et la protection
des personnes (balisage, signalisation, platelage, protection des ouvertures, etc.) adaptées aux circonstances.

Les déchefts devront étre évacués sans délai des lieux d'exécution de la prestation, ils devront étre évacués et triés
par I'entreprise dans les décharges agréées.

L’entreprise devra éviter foute dégradation ou obturation des canalisations d'évacuation.

L’entreprise aura la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de leurs travaux. Elle garde ces
responsabilités jusqu’d la réception des ouvrages.

Ces responsabilités portent sur tous les dégats que pourraient subir les ouvrages pendant qu'elles en ont la charge
et quelle qu’en soif la cause.

Il importe au plus haut point que I'entreprise exige sur le chantier, de leurs personnels, le souci et le respect
constant des installations, équipements, revétements, etc.

Dans ce but, I'entreprise doit s'abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tdche, dégrade
ou salisse les ouvrages existants

Il est en outre précisé que :
- les détériorations constatées sont réparées par et aux frais du titulaire du marché responsable, & charge par
lui de se faire couvrir par son assurance ;
- les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais du fitulaire du marché
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dont les ouvrages ont été détériorés ; & charge par Iui de se faire couvrir par son assurance ;

- le fitulaire du marché est responsable des matériaux et matériels qu'il a approvisionnés, ils sont couverts par
une assurance vol et incendie, & moins que le titulaire préfére étre son propre assureur ;

- le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol est assuré par le titulaire du marché
dont les matériaux et matériels ont disparu ; les frais entrainés par ce remplacement sont supportés par le
fitulaire du marché.

- le débouchage des canalisations bouchées par le fitulaire du marché sera assuré par ce demier.

L'entreprise du présent lot devra prendre toutes les dispositions et précautions utiles pour ne pas causer, lors de
I'exécution de leurs travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants.

Le titulaire du marché sera seul juge des dispositions a cet effet, des protections d mettre en place, etc.

La Maitrise d'CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer au
fitulaire du marché de prendre des mesures de protection complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se
conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

Toutes dégradations ou salissures devront étre reprises sans supplément financier.

Toutes ces prestations seront incluses dans les prix unitaires.

De plus, le fitulaire du marché est tenu pour responsable des dommages causés a I'aspect des parements
existants ; en conséquence, il veille d ce que la main d'ceuvre employée sur le chantier n'exécute sur ces
parements ni graffitis, épaufrures, rayures ou autres. Tout manque a cette clause et non réparable sans porter
préjudice & I'aspect de I'ouvrage est sanctionné par la démolition ou la réfection de I'ouvrage incriminée aux
frais du fitulaire

TEINTES DE REVETEMENTS ET PRESTATIONS

Teintes et Prestations :

Dans les gammes de teintes des produits définis dans le présent CCTP, le choix des teintes sera fait par I' Architecte.
Plusieurs teintes différentes pourront étre demandées pour différencier les niveaux, les locaux, etc. sans aucun
supplément financier par rapport au prix global forfaitaire.

L'Architecte pourra exiger la fourniture par I'entreprise des plans de calepinage et des détails d'exécution de
cerfains ouvrages.

Les intérieurs de gaines techniques, placards et les socles tuyaux recevront la méme prestation que les locaux
aftenants.

Les revétements seront réalisés avant la pose d'ouvrages fixes (mobilier cuisine, meubles fixes, etc.)

Protection des ouvrages :

Avant tous travaux de peinture, I'entfreprise devra la protection de tous les ouvrages non-peints tels que les sols, les
revétements de sols et muraux, les faux-plafonds, les menuiseries et serrureries, les quincailleries, les résilients,
matériaux anti-vibratiles, colliers, joints, etc. La protection sera réalisée par film polyane scotchée. La protection
envisagée devra étre validée par I'Architecte avant intervention.

Tous les équipements démontables tels que les bouches, interrupteurs, appareillages électriques, radiateurs,
quincailleries, efc., devront étre préalablement retirés, repérés et stockés.

Tous les équipements de mobiliers pouvant géner ou rendre difficile les tdches d'exécution devront étre déplacés.

Nettoyages et reconnaissances des supports :

Avant application de toute couche, I'entreprise devra la préparation compléte des subjectiles, tels que définis par
les DTU.

La surface qui la recoit devra étre débarrassée des souillures, poussieres, tGches de graisse, etc. Les fonds devront
étre parfaitement nettoyés auront été rendus sains, secs, cohérents et propres d I'application. Les salissures, parties
friables, écaillées ou pulvérulentes devront étre éliminées.

Sur les supports existants, la reconnaissance et I'analyse des anciennes peintures pour garantir la compatibilité
avec les nouveaux produits employés sera réalisée et validée.

Joints acryliques :

L'entreprise devra la réalisation de joint acrylique & peindre de finition de finition au droit des angles rentrants et
des changements/différences de matériaux, etc.

Compris toutes sujétions pour parfaite finition.

Prototypes et essais :

Apres accord de I'Architecte sur les produits et les couleurs, I'entrepreneur devra procéder a I'exécution des
éprouvettes d'échantillons de couleur et des surfaces de référence, en vue du contréle et de la réception des
fravaux.

Des essais pourront étre demandés, aux frais exclusifs de I'entreprise, conformément aux prescriptions du CCTG et
DTU.

Régles générales d'exécution :

Tous les travaux du présent lot seront réalisés suivant DTU.

Les fravaux ne devront étre exécutés que sur des supports parfaitement secs.

L'application des peintures, enduits et préparations assimilées devra étre effectuée dans les conditions de
température et d'hygrométrie prévues au DTU.

Avant application de toute couche, I'entreprise devra la préparation complete des subjectiles, tels que définis par
les DTU. La surface qui la recoit devra étre débarrassée des souillures, poussiéres, tdches de graisse, etc.
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L'entrepreneur veillera & ne pas peindre les joints souples, les matériaux résilients, colliers et autres dispositifs anti-
vibratiles.

Il devra I'enlévement des protections éventuelles des joints souples des menuiseries.

D'une facon générale, I'enfrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la qualité
de ses ouvrages jusqu'd la réception.

L'entrepreneur prendra soin que les éléments assurant la fermeture des portes, menuiseries, placards, etc. ne soit
pas peints (déblocage des serrures et des crémones en fin de travaux) et veillera & ne pas fermer les portes,
fenétres, portes-fenétres, placards, etc. avant de s'assurer que les peintures soient seches.

Aprées intervention des autres corps d'état, I'entreprise devra réaliser tous les raccords et reprises nécessaires.
L'entreprise veillera & réaliser des joints acryliques de finition au droit des angles rentrants, au droit des différences
de matériaux, etc.

Les peintures devront toujours éfre précédées d'une impression en fausse teinte.

Pour des raisons de compatibilité, il est & noter que l'impression et la peinture seront obligatoirement issues d'une
méme origine industrielle.

Elles seront diluées et appliquées en conformité avec les préconisations du fournisseur ainsi qu'avec les normes et
DTU en vigueur.

Définition des qualités de finition en peinture :
L'état de finition recherchée (suivant DTU) est : B - Finition Courante dont les prescriptions sont les suivantes :
Prescriptions de classement de finition sur subjectiles : enduits de platre intérieurs, supports & base de liants
hydrauliques et de magonnerie, béton cellulaire autoclavé, etc. :
- La planéité générale initiale n'est pas modifiée.
- Les altérations accidentelles sont corrigées.
- La finition B est d'aspect poché.
- Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis
Prescription de classement de finition sur subjectiles bois - Vernis et lasures :
- La planitude initiale n'est pas modifiée. Les pores du bois sont visibles ; il y a quelques défauts d'aspect et
traces d'outils d'application.
- En lasure transparente, appliquée en intérieur, 'aspect de surface et 'homogénéité de la teinte dépendent
de la texture du bois
- La planéité initiale n'est pas modifiée.
Prescription de classement de finition sur subjectiles bois - Peinture :
- Des défauts d'aspect et de traces d'outils d'application sont admis, ainsi que I'aspect poché.
- L'aspect final peut éfre rugueux
Prescriptions de classement de finition sur subjectiles métalliques :
- Sont admis quelques défauts d'aspect et des traces d'outils d'application.
- Quelques coulures sont admises

Définition des aspects de finition :

Poché : Produits appliqués au rouleau sur les parties planes, aspect peau d'orange
Tendu : Peintures appliquées a la brosse et lissées

Structuré : Enduits ou peintures garnissantes, présentant un relief plus ou moins prononcé

Définition de mise en ceuvre des types d'enduit :
Types d'enduits (ratissage, enduit non repassé, enduit repassé), s'effectuant sur les subjectiles suivants :
- enduits en plétre, carreaux de platre
- plagues de parement en platre & épiderme cartonné
- bois rabotés ou poncés.
Sur subjectiles en magonnerie (enduits de ciment et assimilés, bétons bruts de décoffrage) les différents types
d'enduits sont le dégrossissage, I'enduit pelliculaire, I'enduit garnissant et enduit structuré
L'enduisage lisse ne s'exécute pas en travaux extérieurs, sauf en finition frés soignée sur prescriptions particulieres.

Ratissage : Préparation sommaire des surfaces constituée par une seule passe superficielle d'enduit. Il s'exécute sur
platre cru coupé. Le subjectile peut étre visible par transparence sur la quasi totalité de sa surface.

Enduit non repassé : Comporte une couche continue d'enduit appliquée en une seule passe. On admet un
manque partiel du pouvoir masquant de I'enduit.

Enduit repassé : S'effectue en 2 passes avec pongage entre passes pour parvenir & un état de surface bien dressé.
Conduit & une opacification compléte.

Dégrossissage : S'exécute en continu pour faire disparaitre les irrégularités de surfaces : bullages, creux et balevres,
joints creux entre éléments préfabriqués.

Enduit pelliculaire : S'exécute en une passe sur le dégrossissage ou directement sur le support. Dans ce cas, il
comprend une ébauche sur les irrégularités. Epaisseur moyenne : 1 mm au plus.

Enduit garnissant : S'exécute en une ou plusieurs passes de facon & rattraper la planitude locale sur le
dégrossissage ou sur le support directement, comprenant dans ce cas, une ébauche sur les irrégularités. Epaisseur
moyenne :de 1 a3 mm.

Enduit structuré : Appliqué suivant l'aspect recherché au rouleau laine, au rouleau caoutchouc, au rouleau
alvéolé, a la taloche, ou projeté, etc. Son aspect pourra étre crépi, granité, ribbé, grésé, polychrome, en
gouttelettes, pommelé, etc.
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ETUDES LIEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX

En complément des généralités TCE et avant tout commencement des travaux du présent lot suivant la marque
des produits retenus par I'entreprise, I'entrepreneur devra remettre a I' Architecte un dossier d'études comportant
les plans d'ensemble, les plans de calepinage, les détails des ouvrages et de pose, notamment au droit des
licisons avec le gros ceuvre, la charpente et les menuiseries, et entre éléments, ainsi que la fourniture
d'échantillons de tailles réelles, les fiches techniques des matériaux retenus et les dispositions & respecter pour les
fravaux de scellement et d'encastrement.

Ces plans préciseront quel que soit le type de cloison, les précautions prises ou a prendre pour la protection
contre I'"humidité, les liaisons au sol et en planchers hauts, les liaisons phoniques et thermiques, etc.

Tous ces éléments seront regroupés en un seul dossier diffusé a I' Architecte

L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

Tous les calculs seront réalisés suivant les regles et Eurocodes en vigueur.

Des essais pourront éfre demandés par I'Architecte & la charge exclusive de I'entreprise, permettant de vérifier la
conformité des ouvrages aux prescriptions des reglements de la construction.

Les défauts éventuellement constatés seront immédiatement corrigés par I'Entreprise, sans supplément financier ni
délai.

L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

PRESTATIONS LIEES AUX INSTALLATIONS DE CHANTIER, A L'HYGIENE ET A LA SECURITE
En complément des généralités TCE et avant le commencement des travaux, I'entreprise s'engage notamment &
respecter les regles définies dans le PGCSPS du coordonnateur, et & fournir un P.P.S.P.S. avant toute intervention sur
le site.
Tous les équipements utilisés (échafaudages, etfc.) seront obligatoirement conformes dans leur conception et leur
utilisation, aux normes et reglements en vigueur.
L'exécution des fravaux se fera conformément aux regles définies par le code du travail et les décrets modificatifs
relatifs a |'vtilisation des équipements de fravail mis & disposition pour des fravaux temporaires en hauteur, aux
mesures d'organisation, aux conditions de mise en ceuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et
moyens de protection, etc.
L’entreprise devra également tenir compte dans son offre :

- des prestations citées dans les généralités communes TCE,

- des documents et prescriptions du coordonnateur SPS,

- des préconisations du guide de I'OPPBTP

- du compte prorata.

TRAVAUX EN LOCAUX OCCUPES

Les fravaux sont réalisés dans un site partiellement maintenu en activité.

L'entreprise prendra toutes dispositions nécessaires afin que les fravaux n'occasionnent aucun risque pour les
occupants, le personnel, le public et les autres intervenants.

Les zones de travaux seront physiquement séparées des zones occupées et leurs acces strictement controlés.

Les dispositifs de séparation, calfeutrement, balisage, signalisation et protection seront adaptés aux différentes
phases du chantier et maintenus pendant toute la durée nécessaire.

Les travaux particulierement bruyants, vibratoires ou générateurs de nuisances devront étre coordonnés
préalablement avec le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre et pourront étre imposés en horaires décalés.

EVACUATION DES DECHETS

Les déchets provenant de tous nettoyages, de toutes démolitions et de chantier devront étre gérés, triés et
évacués vers des filieres d'élimination respectueuses de I'environnement dans le respect de la [égislation et de la
réglementation en vigueur.

Tous les aménagements particuliers et mise en ceuvre de matériels pour I'évacuation seront & prévoir.
L'évacuation sera réalisée par rotation. Aucun stockage, méme provisoire, ne sera toléré. Un refus de nettoyage
pourra faire I'objet de pénalités.

Il est rappelé que I'entreprise devra également assurer la sécurité des piétons et des véhicules et devra prendre &
sa charge I'ensemble des démarches administratives sur voirie publique s'il y a lieu.
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06.1

06.1.1

06.1.2

06.1.3

DESCRIPTION DES TRAVAUX

TRAVAUX GENERAUX

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Avant la réception, I'entreprise du présent lot remettra le dossier des ouvrages exécutés a la Maitrise d'ceuvre, ce
dossier devra contenir :

- les notices de performances des produits et équipements,

- les notices d'entretien de tous les équipements fournis,

- les certificats de garantie,

- les carnets d'entretien,

- la nomenclature du matériel installé avec indication du fournisseur et fiches techniques (elles devront

préciser le modeéle et la référence précise du matériel mis en ceuvre),

- les instructions de conduite et d'entretien,

- les notices d'utilisation destinées aux occupants et sociétés chargés de I'entretien (en traduction francaise

s'ily alieu),

- les plans de recollement des réseaux, des plans de recollement des structures,

- plans d'exécution/mise en service rectifiés compte tenu des modifications apportées en cours de fravaux,

- ensemble des EXE & PAC mis & jour,

- les plans de calepinages,

- les plans de localisations,

- les notes de calculs,

- etc...
Ces DOE integreront également de fagon obligatoire un plan prévisionnel d'entretien et de maintenance a
destination du futur exploitant de I'établissement. La simple fourniture des fiches techniques et/ou des fiches
d'entretien des fournisseurs ne sera pas acceptée. Les informations transmises devront étre particulierement claires,
synthétiques et directement exploitables.
La réception ne pourra étre prononcée sans la fourniture préalable de ces documents & |'Architecte par
I'entrepreneur.
Les décomptes généraux et définitifs ne seront pas traités avant la validation du dossier.

Diffusion :

Le DOE sera & remettre en un seul dossier (par dématérialisation et par courrier) avant la réception des fravaux.

Le DOE sous format informatique devra contenir les mémes éléments que les dossiers version papier. Les
documents devront étre sous format PDF. Les plans devront étre sous format PDF et DWG. Les maqguettes devront
étre sous format IFC.

Tous les documents seront regroupés et diffusés & I'Architecte avant la réception des fravaux (type de rendu
suivant Généralités TCE).

L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

Avant la réception, l'entreprise du présent lot remetira le dossier dintervention ultérieure sur l'ouvrage au
Coordonnateur SPS, ce dossier devra contenir les carnets d'entrefiens, les conditions et périodicités des
maintenances, les modes opératoires de ces interventions, etc...

La réception ne pourra étre prononcée sans la fourniture préalable de ces documents au coordonnateur SPS par
I'entrepreneur.

Les décomptes générales et définitifs ne seront pas traités avant la validation du dossier.

Diffusion :

Le DIUO sera a remettre en un seul dossier (par dématérialisation et par courrier) avant la réception des travaux.

Le DIUO sous format informatique devra contenir les mémes éléments que les dossiers version papier. Les
documents devront étre sous format PDF. Les plans devront étre sous format PDF et DWG. Les maquettes devront
étre sous format IFC.

Tous les documents seront regroupés et diffusés a I'Architecte et au Coordonnateur SPS avant la réception des
fravaux (type de rendu suivant Généralités TCE).

L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

Etudes d'exécutions - PAC

L'entreprise devra remettre I'ensemble des études d'exécution, de fabrication puis I'ensemble des Plans d'Atelier
de Chantier.

Processus de validation des EXE PAC a suivre suivant article "ETUDES TECHNIQUES" des Généralités TCE.

Diffusion :

Toutes les études d'exécution, fabrication, PAC, etc. seront & remettre a I'Architecte et au Bureau de Contréle (par
dématérialisation et par courrier) pour Avis 15 jours aprées I'OS.

Les études sous format informatique devra contenir les mémes éléments que les dossiers version papier. Les
documents devront étre sous format PDF. Les plans devront étre sous format PDF et DWG. Les maquettes devront
étre sous format IFC.
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06.2

06.2.1

06.2.2

06.2.3

Tous les documents seront regroupés et diffusés & I'Architecte avant la réception des tfravaux (type de rendu
suivant Généralités TCE).
L'entreprise devra tenir compte dans son offre de toutes ces prestations.

PEINTURES INTERIEURES

Ouvrages métalligues peints
Préparations sur supports :
L'entreprise du présent lot devra tous les travaux préparatoires et nécessaires & I'état de finition recherché suivant
Normes NF P 74-201-1 et DTU 59.1 relatifs aux peintures et tfravaux de peinture des batiments.
Suivant état de finition recherché et prescription de mise en oceuvre du fournisseur, les travaux préparatoires
comprendront :
- neftoyage, dépoussiérage,
- dégraissage,
- décapage, dérochage, rincage, séchage,
- application d'un primaire d'accrochage aux propriétés antirouilles (pour les métaux ferreux),
Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite préparation avant peinture.

Application des finitions :

L’entreprise du présent lot devra la réalisation des peintures sur ensemble des ouvrages métalliques ferreux ou non
ferreux restants apparents.

Prévoir I'application, aprés les tfravaux de préparations nécessaires suivant état de finition recherché et
prescription de mise en ceuvre du fournisseur, de 2 couches de finition.

Finition : aspect au choix de I' Architecte (Satiné)

Teintes et coloris : au choix de I' Architecte (plusieurs couleurs seront retenues au choix de I’ Architecte).

Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite réalisation suivant état de finition recherchée.

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des canalisations restantes apparentes

Ouvrages PVC peints
Préparations sur supports :
L'entreprise du présent lot devra tous les travaux préparatoires et nécessaires & I'état de finition recherché suivant
Normes NF P 74-201-1 et DTU 59.1 relatifs aux peintures et tfravaux de peinture des batiments.
Suivant état de finition recherché et prescription de mise en oceuvre du fournisseur, les travaux préparatoires
comprendront :
- neftoyage, dépoussiérage,
- dégraissage,
- décapage, rincage, séchage,
- application d'un primaire d'accrochage,
Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite préparation avant peinture.

Application des finitions :

L’entreprise du présent lot devra la réalisation des peintures sur ensemble des ouvrages PVC restants apparents.
Prévoir I'application, apres les travaux de préparations nécessaires suivant état de finition recherché et
prescription de mise en ceuvre du fournisseur, de 2 couches de finition.

Finition : aspect au choix de I' Architecte (Satiné)

Teintes et coloris : au choix de I' Architecte (plusieurs couleurs seront retenues au choix de I’ Architecte).

Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite réalisation suivant état de finition recherchée.

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des canalisations restantes apparentes

Menviseries peintes
Préparations sur supports :
L'entreprise du présent lot devra tous les travaux préparatoires et nécessaires & I'état de finition recherché suivant
Normes NF P 74-201-1 et DTU 59.1 relatifs aux peintures et tfravaux de peinture des batiments.
Suivant état de finition recherché et prescription de mise en oceuvre du fournisseur, les travaux préparatoires
comprendront :

- brossage, époussetage,

- application d'une couche d'impression,

-rebouchage,

- pongage, époussetage,
Y compris fravaux préparatoires sur supports existants : lessivage, rincage, séchage, grattage des parties mal
adhérentes,
Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite préparation avant peinture.

Application des finitions :
L'entreprise du présent lot devra la réalisation des peintures sur ensemble des boiseries et dérivés restants
apparents (hors boiseries vernis).
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06.2.4

06.2.5

06.2.6

Prévoir I'application, apres les travaux de préparations nécessaires suivant état de finition recherché et
prescription de mise en ceuvre du fournisseur, de 2 couches de finition.

En complément, prévoir pongage et époussetage entre chaque couches de finition.

Finition : aspect au choix de I' Architecte (Satiné)

Teintes et coloris : au choix de I' Architecte (plusieurs couleurs seront retenues au choix de I’ Architecte).

Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite réalisation suivant état de finition recherchée.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des portes intérieures (hors faces stratifiées), des chassis vitrés (hors
vitrages), de I'ensemble menuisé, des plinthes et sur ensemble des habillages rapportées.

Ratissage sur parois existantes
Préparations sur supports existants :
L'entreprise du présent lot devra tous les travaux préparatoires et nécessaires & I'état de finition recherché suivant
Normes NF P 74-201-1 et DTU 59.1 relatifs aux peintures et tfravaux de peinture des batiments.
Suivant état de finition recherché et prescription de mise en oceuvre du fournisseur, les travaux préparatoires
comprendront :
- dégraissage, lessivage, rincage, séchage
- brossage, époussetage,
- grattage des parties mal adhérentes,
- application d'une couche d'impression
- rebouchage des parties dégradées
- pongage, époussetage,
Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite préparation avant peinture.

Ratissage des parois existantes :
L'entreprise du présent lot devra la réalisation des peintures sur ensemble des parois enduites
Prévoir I'application, apres les travaux de préparations nécessaires suivant état de finition recherché et
prescription de mise en ceuvre du fournisseur :
- d'une couche d'impression,
- de 2 couches de finition au rouleau anti-goutte.
Finition : aspect au choix de I' Architecte (Satiné)
Teintes et coloris : au choix de I' Architecte (plusieurs couleurs seront retenues au choix de I’ Architecte).
Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite réalisation suivant état de finition recherchée.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des parois existantes

Peinture sur parois platres
Préparation des supports :
L'entreprise du présent lot devra tous les travaux préparatoires et nécessaires & I'état de finition recherché suivant
Normes NF P 74-201-1 et DTU 59.1 relatifs aux peintures et fravaux de peinture des batiments.
Suivant état de finition recherché et prescription de mise en ceuvre du fournisseur, les travaux préparatoires
comprendront :

- égrenage, époussetage,

- application d'une couche d’impression,

- rebouchage et raccords,

- révision des joints,

- réalisation d'enduit non repassé

- poncage, époussetage,
Y compris travaux préparatoires sur supports existants : lessivage, rincage, séchage, grattage des parties mal
adhérentes,
Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite préparation avant peinture.

Application des finitions :

L'entreprise du présent lot devra la réalisation des peintures sur ensemble des parements platre et dérivés ou
plagues de platres a épiderme cartonné restants apparents.

Prévoir I'application, apres les travaux de préparations nécessaires suivant état de finition recherché et
prescription de mise en ceuvre du fournisseur, de 2 couches de finition au rouleau anti-goutte.

Finition : aspect au choix de I' Architecte (Satiné)

Teintes et coloris : au choix de I' Architecte (plusieurs couleurs seront retenues au choix de I’ Architecte).

Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite réalisation suivant état de finition recherchée.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des parois du projet

Peinture sur plafonds platres

Préparation des supports :

L'entreprise du présent lot devra tous les travaux préparatoires et nécessaires & I'état de finition recherché suivant
Normes NF P 74-201-1 et DTU 59.1 relatifs aux peintures et tfravaux de peinture des batiments.

Suivant état de finition recherché et prescription de mise en oceuvre du fournisseur, les travaux préparatoires
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06.3
06.3.1

06.3.2

comprendront :
- égrenage, époussetage,
- application d'une couche d’impression,
-rebouchage,
- révision des joints,
- réalisation d'enduit non repassé
- pongcage, époussetage,
Y compris travaux préparatoires sur supports existants : lessivage, rincage, séchage, grattage des parties mal
adhérentes,
Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite préparation avant peinture.

Application des finitions :

L'entreprise du présent lot devra la réalisation des peintures sur ensemble des parements platre et dérivés ou
plagues de platres a épiderme cartonné restants apparents.

Prévoir I'application, apres les travaux de préparations nécessaires suivant état de finition recherché et
prescription de mise en ceuvre du fournisseur, de 2 couches de finition au rouleau anti-goutte.

Finition : aspect au choix de I'Architecte (Mat)

Teintes et coloris : au choix de I' Architecte (plusieurs couleurs seront retenues au choix de I’ Architecte).

Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite réalisation suivant état de finition recherchée.

Localisation :
suivant plans et notamment au droit des plafonds platres, des retombées/joues, etc.

NETTOYAGE

Nettoyage réalisé par I'entreprise

L'entrepreneur du présent lot devra I'enlevement des tGches de peinture sur foutes les parties apparentes non
peintes.

Ensemble compris toutes sujétions d'échafaudage, d'évacuation des déchets résultant des nettoyages, des
t@ches de peintures sur les parties apparentes non peintes, etc.

Ces prestations seront réalisées au fur et & mesure de I'avancement du chantier.

Méthode de métré : a la surface de sol a l'intérieur

Localisation :
sur ensemble du projet

Nettoyage réalisé par une société spécialisée
En fin du chantier, les entreprises procéderont aux nettoyages usuels de mise a disposition avant les opérations de
réception et avant la remise des clefs au Maitre d'Ouvrage. La "mise & disposition” est celle qui sera faite pour
I'ensemble du b&timent.
En fin de fravaux, avant les opérations de réception et avant la remise des clefs au Maitre d'Ouvrage,
I'entrepreneur du présent lot devra les nettoyages généraux et frés soignés de tous les locaux. Ces nettoyages
seront réalisés par une entreprise spécialisée au frais du présent lot
Ces nettoyages de mise en service font implicitement partie des prestations dues dans le cadre du marché.
Ces neftoyages comprendront les prestations suivantes :

- le balayage et le lavage de tous les locaux et leurs plinthes

- les revétements verticaux y compris la faience.

- le nettoyage parfait de toutes les vitres, glaces et miroirs intérieures et extérieures

- le nettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé ou inoxydable telles que béquilles,

poignées de portes, boutons de crémone, etc.

- le nettoyage des feuillures de bati des menuiseries intérieures et extérieures,

- le nettfoyage et le lavage des appareils sanitaires ainsi que leur robinetterie compris canalisations et miroirs

- le nettoyage de l'appareillage électrique apparent (luminaires, prises, radiateurs, chemins de cébles, etfc.)

- le nettfoyage de I'appareillage de ventilation apparent

- la sortie et I'enlevement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous les nettoyages

- le nettoyage des ouvrages de menuiseries intérieures

- le neffoyage des plafonds de foutes natures

- le nettoyage des revétements de finition extérieure (béton brut, terrasses, etc.),

- la sortie et I'enlevement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous les nettoyages

- etc.
Les nettoyages devront faire disparaitre les poussiéres, les taches de peinture, d'huile, de platre, de ciment, efc.
Toutes les fournitures utiles a l'exécution des nettoyages seront & la charge de I'entrepreneur compris toutes
sujétions d'échafaudage, d'évacuation des déchets résultant des nettoyages, etc.
Les produits employés (solvants, décapants etc.), les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage etc.) devront
étre appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés eux-mémes ou de leur état de
surface (pli, brillant).
Pour tous les revétements non traditionnels (sols thermoplastiques, etc.) il y aura lieu de se référer aux indications
données par le fabricant.
En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages.
Ce nettoyage devra permettre une livraison du bdatiment parfaitement propre de facon & étre exploité
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directement par le Maitre d'Ouvrage.
Ces prestations seront réalisées en deux fois : un premier nettoyage global sera réalisé au moment des OPR puis un
second nettoyage sera réalisé pour la Réception globale des travaux et la mise & disposition au Maitre

d’'Ouvrage.
Méthode de métré : a la surface de sol a l'intérieur

Localisation :
sur ensemble du projet

m
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06.4

06.4.1

06.4.2

06.4.3

DESCRIPTION DES TRAVAUX

PEINTURES INTERIEURES

Menviseries vernis
Préparations sur supports :
L'entreprise du présent lot devra tous les travaux préparatoires et nécessaires & I'état de finition recherché suivant
Normes NF P 74-201-1 et DTU 59.1 relatifs aux peintures et tfravaux de peinture des batiments.
Suivant état de finition recherché et prescription de mise en oceuvre du fournisseur, les travaux préparatoires
comprendront :

- brossage, époussetage,

- application d'une couche d'impression,

-rebouchage,

- pongage, époussetage,
Y compris fravaux préparatoires sur supports existants : lessivage, rincage, séchage, grattage des parties mal
adhérentes,
Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite préparation avant peinture.

Application des finitions :

L'entreprise du présent lot devra la réalisation des peintures sur ensemble des boiseries et dérivés restants
apparents (hors boiseries vernis).

Prévoir I'application, aprés les tfravaux de préparations nécessaires suivant état de finition recherché et
prescription de mise en ceuvre du fournisseur, de 3 couches de finition.

En complément, prévoir poncage et époussetage enfre chaque couches de finition.

Finition : aspect au choix de I' Architecte (Transparent Satiné)

Teintes et coloris : au choix de I' Architecte (plusieurs couleurs seront retenues au choix de I’ Architecte).

Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite réalisation suivant état de finition recherchée.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des comptoirs/tablettes des pauses-debout

Menviseries peintes
Préparations sur supports :
L'entreprise du présent lot devra tous les travaux préparatoires et nécessaires & I'état de finition recherché suivant
Normes NF P 74-201-1 et DTU 59.1 relatifs aux peintures et tfravaux de peinture des batiments.
Suivant état de finition recherché et prescription de mise en oceuvre du fournisseur, les travaux préparatoires
comprendront :

- brossage, époussetage,

- application d'une couche d'impression,

-rebouchage,

- pongage, époussetage,
Y compris tfravaux préparatoires sur supports existants : lessivage, rincage, séchage, grattage des parties mal
adhérentes,
Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite préparation avant peinture.

Application des finitions :

L'entreprise du présent lot devra la réalisation des peintures sur ensemble des boiseries et dérivés restants
apparents (hors boiseries vernis).

Prévoir I'application, aprés les tfravaux de préparations nécessaires suivant état de finition recherché et
prescription de mise en ceuvre du fournisseur, de 2 couches de finition.

En complément, prévoir poncage et époussetage enfre chaque couches de finition.

Finition : aspect au choix de I' Architecte (Satiné)

Teintes et coloris : au choix de I' Architecte (plusieurs couleurs seront retenues au choix de I’ Architecte).

Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite réalisation suivant état de finition recherchée.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des plinthes des placards

Peinture sur parois platres
Préparation des supports :
L'entreprise du présent lot devra tous les travaux préparatoires et nécessaires & I'état de finition recherché suivant
Normes NF P 74-201-1 et DTU 59.1 relatifs aux peintures et fravaux de peinture des batiments.
Suivant état de finition recherché et prescription de mise en ceuvre du fournisseur, les travaux préparatoires
comprendront :

- égrenage, époussetage,

- application d'une couche d’impression,

-rebouchage et raccords,

- révision des joints,
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FINANCES PUBLIQUES

- réalisation d'enduit non repassé

- pongage, époussetage,
Y compris fravaux préparatoires sur supports existants : lessivage, rincage, séchage, grattage des parties mal
adhérentes,
Ensemble compiris toutes sujétions pour parfaite préparation avant peinture.

Application des finitions :

L'entreprise du présent lot devra la réalisation des peintures sur ensemble des parements platre et dérivés ou
plaques de platres a épiderme cartonné restants apparents.

Prévoir I'application, aprés les tfravaux de préparations nécessaires suivant état de finition recherché et
prescription de mise en ceuvre du fournisseur, de 2 couches de finition au rouleau anfi-goutte.

Finition : aspect au choix de I' Architecte (Satiné)

Teintes et coloris : au choix de I' Architecte (plusieurs couleurs seront retenues au choix de I’ Architecte).

Ensemble compris toutes sujétions pour parfaite réalisation suivant état de finition recherchée.

Localisation :
suivant plans et notamment sur ensemble des parois de placards
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