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Code Désignation

21 Généralités

211 |Prescriptions générales

2111 |Objet du présent document
Le présent document a pour objet de fixer les clauses techniques particulieres et de décrire les travaux de rénovation Courants Forts pour la
rénovation des vestiaires a la CRS45 a Chassieu.

2112 |Mission du B.E.T. auteur du présent document
Etablissement des devis descriptifs :
Les devis descriptifs détaillent les spécifications techniques des équipements et des matériaux a utiliser. lls fournissent également des informations
sur la qualité attendue des travaux.
Etablissement des plans de consultation :
Les plans de consultation comprennent les documents graphiques nécessaires pour lancer un appel d'offres. lls incluent les plans d'implantation des
équipements, les schémas de principe, et d'autres éléments visuels nécessaires pour la compréhension du projet par les entreprises candidates.
Assistance marché :
Pendant la phase de passation de marché, le bureau d'études peut fournir une assistance technique, clarifier les points d'interrogation des
soumissionnaires, et participer a I'évaluation des offres.
Etablissement des quantitatifs :
Les quantitatifs détaillent les quantités exactes de matériaux et d'équipements nécessaires pour la réalisation du projet. Ces informations sont
utilisées pour établir les codts précis du projet.
Réception des installations :
Une fois les travaux terminés, le bureau d'études participe a la réception des installations en vérifiant leur conformité aux plans et spécifications, en
effectuant des tests et en rédigeant le proces-verbal de réception.

2113 |Honoraires du B.E.T.
Les honoraires du B.E.T., pour les prestations ci-dessus, ne sont pas a la charge du titulaire du présent lot.

2114 |Mission d'étude aréaliser par I'entreprise
L' Entreprise seraresponsable :
Responsabilités de I'Entreprise :
a. L'entreprise en charge de I'électricité est responsable de la réalisation compléte de la mission d'étude définie dans le présent CCTP.
b. La mission d'étude comprend I'ensemble des analyses, recherches, calculs et a la mise en ceuvre des installations électriques.
Vérification des Quantités :
L'entreprise est tenue de vérifier les quantités de matériel et de matériaux nécessaires a la réalisation des installations électriques. Tout écart
significatif doit étre signalé au Maitre d'Guvre.
Etude d'Exécution :
a. L'entreprise est responsable de I'élaboration détaillée de I'étude d'exécution de ses installations électriques.
b. La conception doit respecter les normes en vigueur et garantir une mise en ceuvre efficace, sécurisée et conforme aux attentes du projet.
Réalisation des Plans d'Exécution :
L'entreprise doit produire tous les plans d'exécution nécessaires a la mise en place des installations électriques. Ces plans doivent étre clairs, précis
et conformes aux normes en vigueur.
Préparation du Chantier :
a. L'entreprise est responsable de la préparation du chantier, notamment des plans de réservations, d'exécution, et des détails.
b. Elle doit assurer la liaison avec les entreprises adjacentes pour éviter tout conflit ou interférence pendant la réalisation des travaux.
Adaptations Résultant des Marques et Types Retenus :
Toutes les adaptations nécessaires résultant des marques et types de matériel retenus par I'entreprise doivent étre intégrées dans l'étude et
soumises a l'approbation du Maitre d'CEuvre.
Ces dispositions visent a garantir une étude compléte, précise et conforme aux normes, ainsi qu'a assurer une coordination efficace avec les autres
entreprises intervenantes sur le chantier.

2115 [Limites de prestations

il'y a3lots sur I'opération

Principe de Continuité des Prestations :

a. Dans le cadre de ce CCTP, il est impératif que la réalisation des prestations électriques s'opére de maniére continue, sans solution de continuité
entre les différentes phases d'intervention.

b. Aucun co(t supplémentaire ne sera toléré apres la passation des marchés en raison d'une discontinuité entre les prestations complémentaires de
deux corps d'état

Fourniture d'Installations Intégrales :

a. L'entreprise en charge de I'électricité s'engage a fournir des installations complétes et opérationnelles.

b. Les installations électriques doivent étre livrées en parfait état de fonctionnement, conformes aux normes et aux spécifications du CCTP.
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2116

2117

2118

Responsabilité de l'entreprise Electrique :

a. L'entreprise assume la pleine responsabilité des installations électriques qu'il met en ceuvre.

b. Toute défaillance ou défaut de fonctionnement doit étre corrigé sans codt additionnel pour le maitre d'ouvrage.

Coordination avec les Autres Corps d'Etat :

a. Une coordination efficace entre I'entreprise électrique et les autres corps d'état est essentielle pour garantir la continuité des prestations.
b. Tout probleme de coordination susceptible d'entrainer des colits supplémentaires doit étre anticipé et résolu.

Engagement Financier et Respect des Délais :

a. Les engagements financiers pris lors de la passation des marchés doivent étre respectés sans augmentation de codts liés a des discontinuités.
b. Les délais d'exécution doivent étre rigoureusement respectés pour éviter tout impact financier négatif.

Conformité aux Normes et Spécifications :

a. Les installations électriques doivent étre conformes aux normes en vigueur.

b. Les spécifications détaillées dans le CCTP constituent des critéres incontournables, et tout écart doit étre signalé et justifié.

Ces dispositions sont établies dans le but d'assurer une réalisation harmonieuse et continue des prestations électriques, respectant les délais et
garantissant la qualité des installations

Travaux et prestations non compris

Ne sont pas compris a la charge du présent lot :

Courant fort
- L'aménagement des locaux et des gaines techniques ( lot 01)
- Le courant électrique nécessaire aux essais ( existant Maitre d'ouvrage )

Travaux compris non décrits

Le présent document vise a définir les travaux compris non décrits dans le cadre de I'exécution des prestations électriques. Sa lecture est
complémentaire aux autres clauses du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Engagement :

L'entreprise est tenu de réaliser I'ensemble des prestations nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages, méme si elles ne sont pas explicitement
détaillées dans le CCTP, a moins d'indication contraire spécifiée dans le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Travaux Compris Non Décrits :

L'entreprise doit prendre en charge les éléments suivants, entre autres :

- Le transport du matériel et de I'outillage sur le lieu d'exécution.

- La manutention pour la mise en place du matériel, avec I'utilisation de tous les moyens usuels de levage nécessaires.
- Tous les frais de déplacement des ouvriers, de voyage et de contrdle d'exécution.

- Tous les percements, scellements, prises, rebouchages, fixations et réglages.

- La réalisation de toutes les descentes de fourreaux dans les murs, cloisons, etc.

- La réalisation de tous les ouvrages provisoires nécessaires.

- Toutes les prestations de protection vis-a-vis des tiers et des ouvrages laissés en attente.

- Les vérifications des indications portées sur les plans pour les percements, saignées, passages pour introduction, enlévement et entretien des
appareils, approvisionnement du matériel.

- Le nettoyage du chantier et la remise en état des lieux.

- Toutes les fournitures et main-d'ceuvre nécessaires aux essais et aux vérifications des matériels mis en ceuvre.

- Toutes les taxes en vigueur au jour de la remise des propositions, y compris les frais.

- Toutes les protections et balisages réglementaires et usuels de la profession, ainsi que les étiquettes de repérage.

- La mise en place et le raccordement du matériel décrit.

- La mise sous tension, la mise en service, les essais, les controles.

- Tous les réglages jusqu'a I'obtention du fonctionnement normal des installations.

- L'instruction du personnel chargé de I'exploitation et de I'entretien des installations.

- La participation a toutes les réunions de chantier a la demande du maitre d'ceuvre.

- Tous les frais et équipements demandés par le Plan Général de Coordination (P.G.C).

- Tous les frais de tirage et de reproduction des dossiers " marché" et d'ouvrages exécutés

L'entreprise s'engage a prendre en charge I'ensemble des éléments nécessaires a la bonne réalisation des travaux électriques, méme si certains
détails ne sont pas explicitement spécifiés dans le CCTP, dans le respect des réglementations et des normes en vigueur. En cas de doute, il est de
la responsabilité de I'entreprise de salliciter des clarifications aupres du maitre d'ceuvre.

Etat des lieux

Le présent document vise a définir les généralités liées a la réalisation de I'état des lieux dans le cadre des prestations électriques. Son objectif est
d'encadrer les procédures et les responsabilités relatives a I'évaluation préalable des conditions existantes avant le début des travaux.
Engagement des Entreprises :

Les entreprises sont fortement encouragées a effectuer une visite sur site afin de se familiariser avec I'état des lieux et de prendre en considération
les particularités liees a son exécution. Cela inclut I'évaluation des contraintes et des spécificités techniques propres au site.
Vérification des Documents et Renseignements :

Les entreprises assument I'entiere responsabilité de la vérification de tous les documents qui leur seront remis et de tous les renseignements qui
pourraient leur étre communiqués. Avant de soumissionner, elles doivent examiner attentivement toutes les informations disponibles relatives a I'état
des lieux.
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2.1.19

2.1.1.10

21111

Collaboration avec le Maitre d'Euvre :

En cas de doute ou de besoin de clarification sur I'état des lieux, les entreprises sont invitées a collaborer étroitement avec le maitre d'ceuvre. Tout
questionnement ou demande de précision doit &tre formulé dans les délais spécifiés, permettant ainsi de garantir une compréhension mutuelle.
Responsabilités des Entreprises :

Les entreprises sont tenues de prendre en compte les éléments identifiés lors de I'état des lieux dans la préparation de leur offre. Elles doivent
intégrer ces données dans leurs plans d'exécution et dans la détermination des moyens nécessaires a la réalisation des travaux.

La réalisation de I'état des lieux constitue une étape cruciale dans le processus de planification des travaux électriques. Les entreprises doivent étre
proactives dans leur approche, en s'assurant d'une compréhension approfondie des conditions existantes afin d'optimiser la préparation et I'exécution
des prestations électriques a réaliser.

Marques et quantités

Le présent document établit les principes généraux concernant les marques et les quantités pour le poste "Marque et Quantités" dans le cadre des
travaux électriques. Il vise a encadrer la sélection des marques et a définir les modalités de quantification des fournitures.

Margues et Types de Matériels :

Les marques et les types de matériels indiqués dans le DCE sont présentés a titre d'exemple et de référence. Les entreprises consultées ont la
possibilité de proposer des marques et des types de matériels alternatifs, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- Justifier I'équivalence des performances par rapport a celles recommandées dans le DCE.

- Préciser les marques et types proposés dans le tableau des marques joint au DCE.

Matériels non Spécifiés dans le CCTP ou la DPGF :

Lorsqu'aucun type de matériel n'est explicitement préconisé dans le CCTP ou la DPGF, I'entreprise doit spécifier la référence ou les caractéristiques
du mateériel retenu dans le tableau des marques, également fourni avec l'offre.
Quantités et Corrections :

Les longueurs indiquées dans le CCTP, ainsi que celles mentionnées dans les devis des entreprises, sont mesurées sur plans ou sur place, sans
majoration pour coupes, raccords, soudures, etc. Les quantités fournies dans le CCTP sont indicatives, et les soumissionnaires sont invités a les
compléter et les corriger si nécessaire, en accord avec les besoins et les prescriptions du projet.

Montant Global Forfaitaire :

Le montant global forfaitaire résulte du produit des prix unitaires par les quantités retenues par les soumissionnaires, c'est-a-dire les quantités
figurant au récapitulatif quantitatif, éventuellement corrigées par eux.

Ce document encadre la démarche des entreprises tout en assurant la transparence et la flexibilité nécessaire a la sélection des marques et a la
quantification des fournitures électriques.
Réservations - percements - rebouchages

Ce document établit les directives générales relatives aux réservations, aux percements, et aux rebouchages dans le cadre des travaux électriques.
Son objectif est de clarifier les responsabilités des entreprises et de garantir la qualité des ouvrages.
Interdiction de Refouiller sans Autorisation :

Il est expressément interdit de refouiller dans les ouvrages en béton armé sans l'autorisation formelle du Maitre d'Euvre et du Bureau d'Etudes
Techniques (B.E.T) pour les rebouchages
Responsabilités des Entreprises :

Les entreprises sont tenues de réaliser toutes les réservations requises pour leurs travaux. Les réservations non spécifiées seront assumées par
I'entreprise. Celles ayant demandé des réservations doivent vérifier sur place avant le coulage des ouvrages et s'assurer de leur conformité. En cas
d'erreur ou d'omission, |'entreprise initiatrice prend a sa charge la réalisation d'une nouvelle réservation exacte.

Communication des Plans :

Les entreprises ayant sollicité des réservations peuvent demander communication des plans pour validation. Cependant, la responsabilité de la
conformité des réservations sur place incombe a chaque entreprise concernée.
Scellements et Rebouchages :

Chaque entreprise est responsable des scellements et des rebouchages nécessaires dans le matériau d'origine, résultant de ses propres travaux.
Ces opérations doivent étre réalisées a la charge de I'entreprise, garantissant ainsi l'intégrité et la qualité des ouvrages.
Validation des Plans :

Les plans doivent étre validés sur site avant toute intervention. Les entreprises sont encouragées a salliciter des autorisations préalables pour tout
percement ou rebouchage, assurant ainsi la conformité aux exigences du projet.

Ce document a pour objectif d'optimiser la gestion des réservations, percements et rebouchages, tout en favorisant la collaboration entre les
différentes entreprises intervenantes dans le cadre des travaux électriques.
Tous les percements inférieurs a 200 mm de diametre sont a la charge du présent lot.

Décomposition du prix global et forfaitaire

Ce document définit les directives générales concernant la décomposition du prix global et forfaitaire dans le cadre des travaux électriques. Son
objectif est d'assurer la clarté, la transparence et I'uniformité dans la présentation des co(ts.

Obligation de Conformité au Devis Quantitatif :

Le soumissionnaire est tenue de présenter ses prix de maniére rigoureuse, conformément au devis estimatif et quantitatif fourni dans le présent
CCTP. Cette conformité garantit une évaluation cohérente des offres.
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Code

Désignation

21112

21.1.13

21114

Format des Prix :

Les prix doivent étre expressément enregistrés en CHIFFRES. Les colonnes relatives a la "quantité”, aux "prix unitaires" et aux "prix totaux" doivent
étre remplies de maniére exhaustive, sans omettre aucune information.

Calcul des Totaux :

Le soumissionnaire est responsable du calcul précis des totaux de prix, conformément aux indications fournies dans la récapitulation prévue en fin de
lot. Les totaux doivent refléter avec exactitude les colits associés a chaque poste.

Unité de Mesure :

Chaque quantité doit étre associée a une unité de mesure clairement définie. Ceci garantit une interprétation uniforme des quantités et facilite la
comparaison entre les différentes offres.

Récapitulation Finale :

La récapitulation en fin de lot doit présenter de maniére synthétique I'ensemble des prix, offrant une vision d'ensemble du codt global et forfaitaire du
lot. Cette section facilitera I'analyse comparative des différentes offres.
Transparence et Précision :

Il est essentiel que I'offre soit accompagnée de toutes les précisions nécessaires pour assurer une compréhension claire et compléte des prix
proposés, incluant toute spécification particuliére.

Ce document vise a garantir une présentation transparente, précise et uniforme des codts, favorisant ainsi une évaluation équitable des propositions
soumises pour les travaux électriques.

Contenu des prix.

Ce document énonce les principes fondamentaux concernant le contenu des prix dans le cadre des travaux électriques. L'objectif est d'assurer la
transparence, la clarté et I'intégralité des colits associés au projet.

Responsabilité Financiére de I'entreprise :

L'entreprise assume la responsabilité financiere compléte de tous les colts découlant de I'exécution des travaux. Cela englobe non seulement les
prescriptions du CCAP mais également tous les frais résultant d'omissions ou d'imprécisions dans les piéces du dossier de consultation.
Engagement Post-Signature du Marché :

Apres l'acceptation de sa soumission et la signature des marchés, l'entreprise ne peut se prévaloir d'un manque d'informations ou d'une
connaissance insuffisante des éléments liés a I'exécution des travaux. L'engagement mutuel des parties est d'atteindre un achevement parfait des
ouvrages conforme aux regles de l'art et a la réglementation en vigueur.

Suppléance des Eléments Oubliés ou Mal Expliqués :

En cas d'omission ou d'explication insuffisante dans le dossier de consultation, I'entreprise est tenu de compléter ces détails par sa pratique
professionnelle. L'exécution de ces travaux supplémentaires est de sa responsabilité, sans droit a réclamer un supplément de prix.

Prévoyance dans I'Offre :

L'entreprise adjudicataire doit anticiper dans son offre tous les travaux nécessaires pour parfaire I'exécution et I'achevement des ouvrages. Aucune
majoration de marché ne sera acceptée en invoquant d'éventuelles omissions aux plans ou cahier des charges. Il ne s'agit pas d'imposer des
prestations supplémentaires, mais de garantir I'exécution compléete de celles qui sont prévues.

Caractéristiques Qualitatives :

Les caractéristiques qualitatives mentionnées dans les devis descriptifs constituent des minima. Elles peuvent étre adaptées aux conditions réelles
d'exécution, en tenant compte des impératifs liés aux autres lots, de la disponibilité des matériaux sur le marché, etc.

Ce document établit un cadre clair pour le contenu des prix, favorisant ainsi la compréhension mutuelle et la réalisation compléte des travaux
électriques.

Nettoyage du chantier

Responsabilités de I'entreprise :

a. L'entreprise en électricité est tenu de maintenir un niveau de propreté optimal sur le chantier pendant I'exécution de ses travaux.

b. Il est responsable de I'évacuation des déchets générés par ses travaux vers les zones de stockage déterminées en coordination avec I'entreprise
de gros ceuvre et I'Architecte.

Livraison des Locaux :

a. Les locaux doivent étre livrés dans un état de propreté parfaite a la fin des travaux électriques.

b. Chaque intervention de I'entreprise d'électricité doit étre suivie d'un nettoyage complet de ses ouvrages et de toute zone affectée par ses travaux.
Respect des Principes Absolus :

a. Le non-respect des principes de propreté peut entrainer des interventions de nettoyage par une entreprise spécialisée, aux frais exclusifs de
I'entreprise défaillante.

b. Tout défaut de propreté susceptible de compromettre la qualité des ouvrages peut faire I'objet de mesures correctives aux frais de I'entreprise en
électricité.

Prévention des Litiges :

Des finitions et essais réalisés en fin de projet doivent étre planifiés avec soin pour éviter tout litige lié au nettoyage avant les visites de réception.

Ces dispositions visent & assurer un chantier propre, a prévenir les litiges potentiels, et a favoriser des pratiques respectueuses de I'environnement
conformes aux réglementations.

Gestion des déchets de chantier

Ce document énonce les principes et obligations régissant la gestion des déchets de chantier dans le cadre des travaux électriques. L'objectif est de
promouvoir une gestion responsable et respectueuse de I'environnement tout en assurant la conformité aux réglementations en vigueur.

Responsabilité Individuelle des Entreprises :

Chaque entreprise, qu'elle sait titulaire ou sous-traitante, est tenue d'assurer une gestion rigoureuse et une valorisation poussée de ses déchets. Les
colts liés a cette gestion, y compris I'évacuation, sont de la responsabilité individuelle de chaque entreprise participant au chantier.
Gestion Collective des Déchets : se referer aux pieces communes
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21115 |Dossier des ouvrages exécutés

212

2121

A la cléture des travaux et préalablement a la réception, I'entreprise devra remettre au Maitre d'GEuvre une version imprimée du Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) pour validation. Apres la validation par le Maitre d'CEuvre, I'entreprise fournira au Maitre d'Ouvrage son DOE en 3 exemplaires
physiques, accompagnés d'un exemplaire reproductible (formats DWG pour les plans et schémas, et PDF pour les autres documents). Ce dossier
doait inclure les éléments suivants :

Dossier Complet des Plans d'Exécution :

Ensemble des plans d'exécution représentant fidelement les installations réalisées

Notices Détaillées de Mise en Service et d'Entretien :

Documentation explicative détaillée sur les procédures de mise en service et d'entretien des installations.
Documentation du Matériel Installé :

Documents relatifs au matériel installé, fournissant des informations techniques exhaustives.

Proces-Verbaux des Essais Agence Qualité Construction (ACQ)

Documents attestant des essais effectués, en conformité avec les normes établies par la fiche ACQ.

PV de Classement de Résistance au Feu des Matériaux :

Proces-verbaux établissant le classement de résistance au feu des matériaux utilisés.

Certificats de Garantie des Appareils Mis en Euvre :

Certificats officiels de garantie émis par les fabricants pour les appareils installés.

Attestations "Consuel" :

Attestations de conformité délivrées par le Consuel.

Attestations installations de télédistribution, certificat de Conformité pour les installations de fibre optique et/ou de réseaux de
communication

Certificat de Conformité pour les installations de télédistribution

Certificat de Conformité pour les installations de fibre optique et/ou de réseaux de communication résidentiels. Ce Certificat répond parfaitement
aux évolutions de la norme XP C 90-483.

Documents Nécessaires a |'Etablissement des D.1.U.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage) :
Ensemble des documents requis pour la constitution du D.1.U.O.

Ce dossier exhaustif garantit la conformité des travaux réalisés et fournit toutes les informations essentielles pour la maintenance future des
installations électriques.

La remise de ces documents conditionne la réception des travaux et le reglement de la derniére situation.

Les éléments du D.O.E. demandés au C.C.A.P. ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont également dus par I'entreprise adjudicataire
du présent lot.

Prescriptions techniques
Normes et reglements

L'entreprise responsable de la réalisation des travaux électriques devra respecter scrupuleusement les normes et reglements en vigueur. Cette
conformité est cruciale pour garantir la sécurité, la qualité et la Iégalité des installations. Voici un ensemble de normes et reglements a prendre en
compte :
Normes Générales :
Respect des normes homologuées et en vigueur de I'AFNOR.
Conformité aux normes et directives Européennes.
Sécurité Incendie :
Conformité aux reglements départementaux des services d'incendie et de secours.
Application de l'arrété du 31 janvier 1986 pour la protection contre I'incendie des batiments d'habitation.
Respect des prescriptions de l'arrété du ler ao(it 2006 et de novembre 2007 concernant I'accessibilité handicapés.
Application des normes NF S61-930 a NF S61-940 sur les systemes de sécurité incendie dans les ERP.
Observation des articles EC et EL du réglement de sécurité relatif aux ERP - dispositions générales.
Conformité aux articles du reglement de sécurité relatif aux ERP - dispositions particulieres aux établissements du ler groupe lére a 4éme catégorie.
Respect des articles du reglement de sécurité relatif aux ERP - dispositions aux établissements du 2éme groupe - 5éme catégorie.
Installations Electriques :
Application de la norme C 12-100 et ses additifs : protection des travailleurs.
Respect de la norme C 15.100 - Installations électriques a basse tension - édition 2002 + mise a jour de juin 2005.
Conformité a la norme C 13.100 postes de livraison.
Application de la norme C14.100 de février 2008 pour les installations de branchement.
Respect des normes de la série NF EN 60 598 concernant les luminaires installés dans les ERP.
Prescriptions Générales :
Respect des cahiers des prescriptions générales établies par le C.S.T.B.
Prescriptions Spécifiques :
Application des prescriptions des services concessionnaires et publics.
Observation des DTU concernant les installations de chauffage.
Conformité a la réglementation thermique en vigueur pour le calcul des déperditions et des coefficients réglementaires.
Suivi des recommandations des fabricants.
Respect des reglements ou décrets complétant ou modifiant les documents énumeérés, connus au jour de la remise des propositions.

L'entreprise devra démontrer une compréhension approfondie et une stricte adhésion a ces normes et reglements pour assurer la conformité et la
qualité des travaux électriques.

Cette liste n'est pas limitative. L'entreprise devra tenir compte de I'ensemble des reglements,
qui seront en vigueur lors de I'exécution du chantier.
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2122 |Documents graphiques

2123

2124

Avant le début de toute exécution, I'entreprise doit procéder a la vérification des cotes de tous les plans dressés et signaler au Maitre d'Euvre, au
moins dix jours avant I'expiration de la période de préparation, les erreurs ou omissions qu'il aura décelées.

Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas étre conforme aux Regles de I'Art, demander toutes explications a ce sujet et
éventuellement proposer toute modification dans le cadre du forfait. Les entreprises doivent, de leur propre initiative ou sur la demande du Maitre
d'CEuvre, établir tous les plans d'atelier et de chantier nécessaires. lls sont adressés au Maitre d'@ uvre pour examen, avec le concours du Bureau de
Contrdle et du Bureau d'études Techniques.

En cours d'exécution, tous les plans d'atelier et de chantier complémentaires établis par les entreprises sont remis au Maitre d'Euvre et au Bureau
de Contréle Technique, au moins 3 semaines avant mise en (Euvre. En regle générale, tous les plans d'atelier et de chantier, plans de réservations,
sujétions des différents lots dans les ouvrages communs sont I'affaire exclusive des entreprises.

En regle générale, tous les plans d'atelier et de chantier, plans de réservations, sujétions des différents lots dans les ouvrages communs sont |'affaire
exclusive des entreprises. Les conflits éventuels sont arbitrés par le Maitre d'CEuvre.

Les conflits éventuels sont arbitrés par le Maitre d'CEuvre. La réservation des scellements, trous et trémies pour le passage des ouvrages de second
Euvre est faite a partir des plans de chantier des entreprises intéressées. |l incombe donc a I'entreprise titulaire du lot gros (Euvre de les obtenir en
temps opportun. Au cas ou il est demandé par le Maitre d'Euvre, I'établissement d'un plan de détail pour un ouvrage non prévu ou modificatif,
I'entreprise doit faire parvenir au Maitre d'@uvre avec ledit plan, le devis estimatif de la modification sur les travaux de tous les corps d'état, et
l'incidence éventuelle sur le délai global. Il est toutefois rappelé que pour ouvrir droit a paiement, I'exécution reste subordonnée a la délivrance d'un
ordre de service notifié par le Maitre d'Ouvrage sur proposition du Maitre d'Euvre, et régularité par avenant au marché.

Coordination inter-entreprises

L'entreprise électricien doit opérer en étroite coordination avec l'ensemble des corps d'état intervenant sur le chantier. La coordination
inter-entreprises est cruciale pour assurer la cohérence et I'efficacité des travaux. Voici quelques points clés a considérer dans ce contexte :

Prévision des sujétions :
L'entreprise électricien doit anticiper et prendre en compte, dans son étude, toutes les sujétions liées a l'intégration des éléments des autres corps
d'état.
Ces suijétions doivent étre incluses dans le prix et le délai convenus.
Communication proactive :
Participer activement aux réunions de coordination avec les autres corps d'état.
Communiquer de maniére proactive sur les spécificités de l'installation électrique et sur tout impact prévu sur les travaux des autres intervenants.
Renseignements pour le planning :
Fournir tous les renseignements nécessaires a I'établissement et a I'exploitation du planning global du chantier.
S'assurer que le planning de I'entreprise électrique est aligné sur le planning général du projet.
Réactivité face aux changements :
Adapter rapidement le planning en cas de modifications ou d'imprévus impactant l'installation électrique.
Informer immédiatement les parties concernées de tout écart par rapport au planning initial.
Participation aux solutions :
Collaborer activement pour résoudre tout probleme ou conflit lié a la coordination inter-entreprises.
Proposer des solutions efficaces pour maintenir le bon déroulement du chantier.
Réunions réguliéres :
Participer régulierement a des réunions de coordination.
Echanger des informations sur I'avancement des travaux et discuter des éventuels ajustements nécessaires.

La réussite de la coordination inter-entreprises repose sur une communication transparente, une prévoyance dans la planification et une collaboration
efficace entre tous les acteurs du chantier.

Exécution des travaux

Lors de I'exécution des travaux électriques, I'entreprise doit observer les dispositions suivantes pour assurer une mise en ceuvre efficace et conforme
aux normes établies :

Diligence et Suivi des Directives :

L'entreprise doit exécuter les travaux avec la plus grande diligence, suivant les plans et les directives détaillées par la Maitrise d'GEuvre.
Respecter le planning établi et signaler toute déviation a la Maitrise d'Euvre.

Effectifs et Moyens Matériels :

Maintenir en permanence un nombre suffisant d'ouvriers et de personnel qualifié, supervisés par lui-méme ou son représentant.
Disposer constamment de tous les équipements, approvisionnements, outillages et moyens nécessaires a une exécution sans heurts des travaux.
Gestion des Ressources :

S'assurer que tous les moyens nécessaires sont disponibles pour garantir une exécution fluide et conforme aux délais convenus.

Ne pas détourner les matériaux approvisionnés pour un autre usage sans autorisation écrite préalable.

Réactivité en Cas de Retard :

En cas de retard constaté, I'entreprise doit réagir rapidement pour remédier a la situation.

Suivre les recommandations du Maitre d'Euvre pour ajuster les ressources en conséquence.

Respect des Plans et Descriptifs :

Avant toute exécution, Vvérifier attentivement les cotes de tous les plans et signaler toute erreur ou omission a la Maitrise d'Euwre.
Préparer et fournir tous les plans d'atelier et de chantier nécessaires a I'exécution des travaux.
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2125

2126

Coordination Inter-Entreprises :

Travailler en étroite collaboration avec les autres corps d'état pour assurer une coordination harmonieuse des travaux.
Anticiper et résoudre les sujétions d'exécution résultant de l'incorporation des éléments des différents corps d'état.
Respect des Délais et des Normes :

Suivre la marche indiquée par la Maitrise d'@Euvre pour respecter les délais et les normes de qualité.

Informer immédiatement de tout imprévu qui pourrait affecter le calendrier ou la qualité des travaux.

En suivant ces directives, I'entreprise contribue a assurer une exécution fluide et conforme des travaux électriques, garantissant ainsi la satisfaction
du Maitre d'Ouvrage et la conformité aux normes établies.

Protection électrique des personnes

Dans le cadre des travaux €électriques, la protection des personnes est une priorité essentielle. Les dispositions suivantes doivent étre respectées
pour garantir la sécurité des individus conformément aux normes en vigueur :

Normes Applicables :

L'ensemble des travaux d'électricité doit étre réalisé en stricte conformité avec les normes en vigueur, notamment la NF C 15.100, dédiée a la
protection électrique des personnes.

Evaluation des Risques :

Avant le début des travaux, une évaluation des risques électriques doit étre effectuée pour identifier les dangers potentiels pour les personnes et
définir les mesures de protection adéquates.

Dispositifs de Protection :

Mettre en place des dispositifs de protection conformes aux normes, tels que des interrupteurs différentiels, disjoncteurs, et autres dispositifs
adaptés.

\érifier régulierement le bon fonctionnement de ces dispositifs.

Sécurité des Installations :

S'assurer que toutes les installations électriques respectent les normes de sécurité en termes de conception, d'installation et de maintenance.
Utiliser des équipements électriques certifiés et conformes aux normes en vigueur.

Formation du Personnel :

Fournir une formation appropriée au personnel intervenant sur les installations électriques.

Sensibiliser les travailleurs aux risques électriques et aux procédures de sécurité a suivre.

Equipements de Protection Individuelle (EPI) :

Mettre a disposition et imposer le port d'équipements de protection individuelle, tels que des gants isolants, des casques, etc., selon les besoins.
Maintenance Préventive :

Mettre en place un programme de maintenance préventive pour assurer la fiabilité continue des installations électriques..

Procédures d'Intervention :

Définir des procédures claires en cas d'incident électrique, précisant les actions a entreprendre pour assurer la sécurité des personnes.
Coordination avec les Autres Corps d'Etat :

Coordonner les travaux avec les autres corps d'état pour minimiser les risques liés a l'interaction des différentes installations.

En respectant rigoureusement ces directives, I'entreprise contribue a instaurer un environnement électrique sécurisé, préservant la vie et la santé des
personnes présentes sur le site d'intervention.

Mesures de protection des ouvrages

Les mesures de protection des ouvrages électriques constituent un aspect essentiel du processus de construction. Afin d'assurer l'intégrité, la
sécurité et la fonctionnalité des installations électriques, les entreprises doivent respecter les directives suivantes :

Protection des Equipements Electriques :

Mettre en place des dispositifs de protection adéquats pour tous les équipements électriques, tels que les tableaux électriques, interrupteurs, prises
de courant, etc.

Utiliser des caches et des revétements temporaires pour prévenir les dommages dus aux travaux environnants.

Prévention des Salissures :

Adopter des mesures préventives pour éviter les salissures, notamment lors de travaux a proximité des installations électriques.

Couvrir les équipements sensibles avec des protections appropriées.

Sécurisation des Cablages :

Protéger soigneusement les cablages électriques contre les dommages mécaniques, les infiltrations de matériaux et les chocs potentiels.

Utiliser des gaines de protection et des dispositifs anti-écrasement si nécessaire.

Protection des Armoires et Coffrets :

Installer des dispositifs de protection autour des armoires électriques pour prévenir tout acces non autorisé ou tout dommage physique.

S'assurer que les portes des armoires restent fermées et verrouillées lorsque cela est nécessaire.

Sécurité des Connexions :

Protéger les connexions électriques contre les contaminations, les interférences ou les manipulations non autorisées.

Appliquer des dispositifs de verrouillage sur les connexions critiques.

Mesures Anti-Poussiére et Anti-Humidité :

Lors de travaux générant de la poussiére ou dans des environnements humides, mettre en place des barrieres physiques ou des protections pour
minimiser les risques.

Utiliser des boitiers étanches pour les connexions extérieures susceptibles d'étre exposées aux intempéries.
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2127

2128

2129

2.1.2.10

21211

21212

21213

Signalisation et Communication :

Placer des panneaux de signalisation clairs indiquant les zones électriques sensibles et les précautions a prendre.

Etablir une communication efficace entre les différents corps d'état pour garantir la protection coordonnée des installations.
Inspections Réguliéres :

Réaliser des inspections régulieres pour évaluer I'état des mesures de protection mises en place.

Corriger immeédiatement toute défaillance ou dommage constaté.

En respectant ces directives, les entreprises contribuent a la préservation des ouvrages électriques, minimisent les risques de dégradations et
participent a la réalisation d'un chantier électrique sdr et fonctionnel.

Ouvrages de protections collectives suivant P.G.C.

Les dispositions liées aux ouvrages de protections collectives, conformément au Plan Général de Coordination (P.G.C.), sont intégrées dans le
CCTP Electricité pour assurer la sécurité sur le chantier. Chaque entreprise spécialisée, dont I'électricien, doit inclure dans son offre les mesures
spécifiques de prévention et de protection collective. Ces mesures sont définies par le P.G.C., le Décret N° 65-48 du 8 Janvier 1965, le Code du
Travail, les directives de I'Inspection du Travail, les recommandations du Médecin du Travail, ainsi que les normes des organismes partenaires de la
prévention tels que la CRAM, 'OPPBTP, I'INRS, etc. En respectant ces réglementations, I'entreprise électrique contribue activement a garantir un
environnement sécurisé pour I'ensemble des travailleurs sur le chantier.

Plan de sécurité et d'installation chantier

Conformément a l'article R238-8 du Code du Travalil, I'entreprise chargée du poste d'électricité doit intégrer dans son offre les installations de
chantier et les dispositions du Plan Général de Coordination (P.G.C.). L'installation de chantier doit respecter les recommandations de
I'0.P.P.B.T.P., le décret du 14 novembre 1988, et la partie 7.704 de la NF C15.100.

Les équipements et l'organisation de chantier, définis par le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), relevent de la responsabilité
de I'entreprise électrique. Le Plan Particulier en matiere de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) doit étre élaboré en conformité avec la loi
93-14/18 du 31 décembre 1993, applicable par le décret 93-1159 du 26 décembre 1994, et en vigueur depuis le ler janvier 1997 selon le décret du 6
mai 1995.

Tout au long du chantier, I'entreprise en électricité est tenu de prendre des mesures pour assurer la sécurité de son personnel, ainsi que celle des
travailleurs d'autres entreprises et des tiers. Cela inclut la mise en place de dispositifs appropriés pour prévenir les chutes, les projections, et la
poussiére. Les codts liés a la sécurité doivent étre pris en compte dans I'offre de I'entreprise électrique.

Contrbles

Durant la progression des travaux, des controles seront effectués a différentes étapes par le Maitre d'@ uvre ou son représentant. L'entreprise devra
faciliter le démontage et le remontage des appareils ou parties de l'installation pour permettre ces veérifications, sans générer de colts
supplémentaires liés a ces opérations.

Tous les éléments techniques non conformes a une exécution traditionnelle, ou soumis a une obligation de classement selon les documents
techniques unifiés, nécessiteront un avis technique du CSTB francais, en cours de validité.

Mises en services
L'entreprise devra se rendre disponible lors des vérifications préalables a la mise en service, prenant en charge les adaptations nécessaires pour
garantir la conformité des installations :

Aux réglements en vigueur un mois avant la date limite de remise des offres.
Au projet approuve.

La mise en service se déroulera conformément aux normes et DTU actuellement en vigueur. L'entreprise est également responsable du maintien en
bon état de fonctionnement de l'installation pendant la période de garantie.
Essais d'autocontréle

L'entreprise chargée de I'‘électricité doit impérativement effectuer des essais et vérifications d'autocontrdle approfondis sur I'ensemble de ses
installations. Ces procédures d'autocontréle doivent étre consignées de maniére détaillée dans des proces-verbaux (PV) officiels. La société, par le
biais d'une lettre a en-téte officiel, certifiera formellement la réalisation de ces autocontréles, en précisant clairement les points de controle, qu'ils
soient visuels ou basés sur des tests. Ces résultats seront ensuite soumis a I'approbation de la maitrise d'ceuvre et de la maitrise d'ouvrage.

Ce document sera fourni avant la réception.
L'entreprise aura a sa charge les fournitures et la main d'ceuvre nécessaires a ces essais.

Réception des travaux

La réception des travaux aura lieu apreés que les essais décrits précédemment auront été reconnus satisfaisants et que les documents auront été
remis au Malitre d'CEuvre. |l sera procédé au recollement contradictoire du matériel pour vérifier que la fourniture est conforme aux pieces écrites et
plans du présent programme, aux prescriptions remises par l'adjudicataire, aux réglements et aux regles de l'art. La réception sera notifiée par
proces-verbal fixant la date de mise en service et le départ de la période de garantie. Elle est subordonnée a la remise des plans définitifs, de la
notice détaillée de fonctionnement des installations et de la notice descriptive des matériels installés.

Garanties
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213

2131

2132

2133

2134

Les garanties associées aux travaux électriques sont essentielles pour assurer la qualité et la pérennité des installations.

Durée de la garantie :

Les installations électriques bénéficieront d'une garantie d'une durée d'un an a compter de la date de réception des travaux.

Responsabilités de I'entreprise :

En cas de défectuosité, I'entreprise est tenu de remplacer tout ou partie du matériel défectueux, incluant la fourniture et la main-d'ceuvre
nécessaire.

Retouches pendant la période de garantie :

Pendant la période de garantie, I'entreprise effectuera les retouches nécessaires sur simple notification justifiée par I'Architecte.

Prorogation de la garantie :

Si les retouches nécessitent le remplacement d'un organe important, la période de garantie pourra étre prorogée d'une durée a déterminer d'un
commun accord, sans toutefois dépasser 6 mois.

Relations avec le Code Civil :

Il est important de souligner que la garantie d'un an spécifiée dans le CCTP n'élimine pas les obligations de garantie découlant du Code Civil.

Ces dispositions visent a assurer la qualité des installations électriques, a anticiper les éventuels défauts et a établir un cadre clair pour les
interventions nécessaires pendant la période de garantie.

Bases du Projet

Marque de qualité

Le matériel qui sera mis en ceuvre doit respecter la directive européenne basse tension
reprise en France par le décret N° 95-1081 du 3 octobre 1995.

Les matériel électriques, qui sont conformes

- aux normes européennes (EN), aux documents d'harmonisation (HD)

- aux normes nationales (NF)

satisfont aux exigences essentielles de sécurité et garantissent le niveau de performance
du mateériel électrique ainsi que son aptitude a la fonction.

Le matériel doit comporter le marquage "CE" de conformité, les marques NF, & étre adapté
aux milieux dans lesquels ces matériel devront fonctionner: degrés de protection (IP et IK)

Spécifications générales

Réseau de distribution publique a basse tension
Schéma des liaisons alaterre : TT
Tension 230/400V - fréguence du réseau 50Hz

Spécification des marques et type d'appareils
Appareillage de commande & prises de courants

Les socles de prises de courant confort USE doivent étre d'un type a obturation
L'appareillage sera a fixation par vis dans les boites encastrées.

Implantation de |I'appareillage

Les appareillage seront posés par rapport au sol fini :
. Interrupteur, bouton poussoir, va et vient entre : 0.90m et 1.30 m de hauteur
. Prise de courant 2 x 16 A + T hauteur minimale 5 cm du sol fini
hauteur préconisé 25 cm du sal fini
. Prise en hauteur a 1,20 m du sol ( hauteur maxi <1.30m pour personnes handicapés)

Les appareillages devront étre situés a plus de 0.40m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d'un fauteuil roulant.
Spécification des parties communes

Tableaux généraux ou divisionnaire

Les ensembles d'appareillages dans les tableaux électriques ne seront accessibles

gu'au personnel autorisé , d'exploitation ou de gardiennage :

- sait placés dans un local ou gaine technique fermé a clé

- soit dans une armoire ou un coffret fermé par clé et présentant au MOINS le degré de protection
IP 2x& celui du local ou il est mis en place.

Appareillage

Lorsque la durée de fonctionnement du systéeme d'éclairage est temporisée, I'extinction doit étre progressive.

Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir 'ensemble de I'espace concerné et deux zones de détection
successives doivent obligatoirement se chevaucher.

Les dispositifs automatiques sont disposés de maniéere a ce qu'un usager, quelle que soit sa taille, ne risque pas de se trouver dans l'obscurité.
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Eclairage Normal
Les valeurs d'éclairement mesurées au sol seront conforme a l'article 14 de l'arrété d'aoit 2006 pour I'accessibilité.

Elles seront d'au moins (au sol):

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible

- 200 lux au droit des postes d’accueil

- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales

- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile

- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement

Lampes incandescentes

Toutes les lampes seront sous tension de service 230 volts pour les parties communes.

Les installations d'éclairage TBT seront conformes au guide UTE C 15.559. & seront
obligatoirement équipées de transformateurs BT-TBT de sécurité conformes a la nouvelle
norme EN 61558-2-1 résistant aux court-circuit par dispositif de protection incorporé.

L'installation de ces transformateurs sera réalisée conformément a la norme NF C15.100,
et devra respecter la reégle de protection contre les surintensités au primaire
et au secondaire dans tous les schémas de céblage.

L'utilisation de coupe-circuits miniatures au secondaire n'est acceptable que si ceux-ci sont
conformes a la norme EN 60.430

Lampes fluorescentes

Toutes les lampes fluorescentes seront prévues pour un fonctionneront 230 volts.
Type haut rendement diameétre 16 ou 26 mm. 4000 K. IRC 85. Ballast 230 volts.
Correction du Cos Phi. par adjonction de condensateur.

Eclairage de Sécurité

Les installations d'éclairage de sécurité devront étre conformes aux articles EC1 & EC15 du reglement de sécurité relatif aux ERP.

Section minimale des conducteurs, canalisations

La section des conducteurs, la chute de tension entre l'origine de l'installation et tout point
d'utilisation, & la mise en ceuvre des canalisation,
seront conformes a la partie 5.52 de la NFC 15.100.

Protection des circuits

Tout circuit doit étre protégé par un dispositif de protection (disjoncteur), unipolaire + coupure du neutre. dont le courant assigné ou de réglage sera
conforme a la NF-C15.100 suivant la section des conducteurs, la nature de I'isolant & le nombre de conducteurs.

Canalisations

.La canalisation de chaque circuit doit comporter au moins 2 conducteurs actifs & un conducteur de protection (terre).
Tous ces conducteurs doivent étre de méme section.
Toutes les prises de courant, les points lumineux et armatures d'appareillage €électrique seront reliées a la terre (sauf appareil de cl.ll).

La présente opération est soumise aux dispositions de la norme NF C 15-100, relative aux installations électriques basse tension, intégrant les
évolutions réglementaires introduites par I'arrété du 17 mai 2024.

Cet arrété modifie les régles de sécurité incendie applicables aux Etablissements Recevant du Public (ERP) et aux Immeubles de Grande Hauteur
(IGH), précédemment définies dans I'arrété du 25 juin 1980 pris en application du Code de la Construction et de I'Habitation (CCH).

Objectif de la nouvelle réglementation

L'évolution réglementaire vise principalement a :
Améliorer la résistance au feu des cables électriques,
Limiter les émissions de fumées toxiques et de gaz corrosifs en cas d’incendie.

Ces exigences renforcent la sécurité des personnes et des biens dans les batiments concernés.
Caractéristiques des céables — Euroclasses CPR

Les cables utilisés dans le cadre de la présente opération doivent désormais répondre aux euroclasses CPR, conformément au Réglement Produits
de Construction.

Les anciennes classifications C1 et C2 disparaissent et sont remplacées par les nouvelles classes suivantes :

Ancienne catégorie Nouvelle catégorie

C2 Ccas2d2a2

Cl B2casldlal

Les cables devront présenter un niveau de performance feu conforme a ces exigences selon leur fonction et leur emplacement.

Les familles de cables suivantes sont notamment imposées pour répondre a ces performances :
FR-N1X6G3

FR-N1X1G1 (version B2ca)

CR1-C1
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2136

2137

2138

2139

Ces cables garantissent une tenue au feu améliorée, une faible propagation de flammes, une limitation des fumées, des gouttelettes enflammées et
de I'acidité des gaz dégageés.

Calendrier d'application
L’application de ces dispositions est abligatoire pour toutes les demandes d'autorisation de travaux déposées a compter du 23 mai 2025.

Les canalisations éclairage et force motrice sont toujours réalisées en fourreaux séparés.

Repérage des canalisations courants forts tous les 3 metres (1ler sigle numéro de la protection de I'armoire, 2éme sigle E, PC, FM .. éclairage, prise
ou force motrice 3eme sigle numéro du circuit)

Systeme de repérage ouvert ou fermé (avec capot), avec repéeres ou étiquettes.
Usage en intérieur ou extérieur (avec capot de protection anti-UV) en environnement propre ou a risque de salissures.
Reperes chiffres, lettres, signes conventionnels.

Chute de tension admissible maximale pour le circuit le plus défavorisé ne dépassera pas:

- 3 % pour les circuits éclairage
- 5 % pour les autres circuits
Pour les installations alimentées directement par un branchement basse tension, a partir d'un réseau de distribution publique & basse tension.

- 6 % pour les circuits éclairage
- 8 % pour les autres circuits
Pour les installations alimentées par un poste de livraison ou un poste de transformation privé.

Canalisations courants faibles

Les cables courants faibles devront emprunter des cheminement qui leur
seront exclusivement réservés:
- sous goulottes distinctes
- sous plinthes ou moulure d'une section minimale de 300 mm? (la plus petite dimension
ne pouvant étre inférieure a 10mm),
- en encastré sous conduit de diamétre intérieur de 20 mm minimum.
Les conducteurs d'un circuit de communication doivent étre matériellement séparés de ceux d'un circuit d'énergie.
Lorsque les parcours sont paralléles il convient de respecter une inter-distance de 5 cm.

Repérage des canalisations courants faibles tous les 3 metres (1er sigle type de canalisation, téléphone, alarme incendie, alarme technique ... , 2éme
sigle repérage tenant, numéro de baie, module déporté ou central ... 3éme sigle numéro du circuit)

Systeme de repérage ouvert ou fermé (avec capot), avec reperes ou étiquettes.
Usage en intérieur ou extérieur (avec capot de protection anti-UV) en environnement propre ou a risque de salissures.
Reperes chiffres, lettres, signes conventionnels.

Mises a la terre

Dans chaque batiment ou groupe de béatiment alimentés par la méme source, une prise de terre (unique ou des prises de terre interconnectées) est
nécessaire, a laquelle sont reliées :

- les conducteurs principaux de protection,

- les liaisons équipotentielles

- le conducteur neutre des installations électriques si réalisées en schéma TN

- les parafoudres éventuels

Repérages & attestations
SERONT INCLUS DANS L'OFFRE :

Les attestations Consuels pour :

- sur I'ensemble des installations

Conditions particuliéres d'exécution des travaux

| - Déroulement des opérations

Les travaux devant étre réalisés dans des locaux qui pourront étre occupés, toutes les mesures nécessaires devront étre prises pour apporter le
moins de géne possible .
A cet effet :
- Les déchets, gravats et emballages seront évacués au fur et a mesure de leur production,
et en tout état de cause, au moins 1 fois par jour.
- En attente de leur mise en ceuvre, les matériaux ne devront pas étre stockés a l'intérieur des
circulations des zones en exploitation.
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21311

213.12

- A l'appui de sa proposition, I'entreprise devra mentionner trés clairement les moyens et modes
d'intervention qu'il se propose d'utiliser pour I'obtention de ces résultats.
- Les locaux existants ne devront en aucun cas étre privés d'électricité :
Des branchements provisoires devront étre exécutés pour pouvoir
maintenir les alimentations nécessaires en fonctionnement.
L'entreprise devra la protection de tous les existants
situés a proximité des zones d'intervention.
Aucune nuisance ne devra étre causée aux activités maintenues pendant les travaux.

Il - Conditions générales

Pendant la phase de terminaison des plans d'exécution, I'entreprise devra fournir au Maitre d'CEuvre tous les renseignements nécessaires a la mise

au point de son offre, en particulier:

- le ou les plans d'organisation du chantier

- les réservations

- les tolérances d'exécution des différents ouvrages

- tous les éléments quantitatifs et qualitatifs nécessaires a |'élaboration du calendrier d'exécution
et des plans définitifs

- les sujétions et contraintes pour I'exécution des travaux relevant d'une spécialité sur les autres

- les spécifications techniques détaillées des procédés, techniques et matériaux prévus.

- les plans d'exécution des ouvrages.

Contraintes de chantier

L'entreprise du présent lot devra tenir compte :
* des contraintes sur site et du planning établi, précisé dans le CCAP.
* que les saignées dans les murs et plafonds, ainsi que le rebouchage lissé, sont a sa charge.
Tous les éléments quantitatifs et qualitatifs nécessaires a I'élaboration du calendrier d'exécution,
des plans définitifs du D.C.E. et du C.C.T.P.
Toutes sujétions et contraintes d'exécution des travaux relevant d'une spécialité
sur les autres corps d'états.
Les spécifications techniques détaillées des procédés, techniques et matériaux prévus.

Diagnostic plomb et amiante

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra impérativement prendre connaissance
des rapports de diagnostic plomb et amiante avant remise de son offre & avant toute
intervention sur le site.

Planning des travaux

L'entreprise du présent lot devra tenir compte du planning global des travaux,
précisé dans le CCAP.

L'entreprise devra prévoir les personnels et équipes nécessaires et suffisantes
pour respecter ce planning.
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214 |Description des travaux
2141 |Travaux a réaliser en Courants forts

Les travaux du présent lot comprendront :
- Les circuits de terre

- Les armoires électriques

- Les alimentations diverses

- Les équipements des locaux

- L'éclairage de sécurité

- Les équipements d'alarme incendie

2142 |Phasage des travaux
L'entreprise devra se reporter aux pieces générales pour le phasage des travaux
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22 Rappels divers

Conditions d'acces et d'interventions sur le site

Les conditions d'acces au site sont les suivantes :

- pour toute demande d'acces les contréles d'identité devront étre réalisés 72h avant l'intervention

- en cas de refus d'acces d'un technicien , I'entreprise devra sans délai proposer un autre technicien
- les cartes des grises des véhicules pouvant accéder au site seront transmises

- un seul véhicule sera autorisé & stationner dans I'enceinte du site

Conditions d'acces et interventions

Installation de chantier

Installation de chantier suivant prescriptions générales . L'entreprise ne pourra pas mettre en place de bungalow sur le site et devra amener son
matériel avec son propre véhicule. Les livraisons extérieures pourront néanmoins étre envisagées.

Le présent lot pourra utiliser les installation sanitaires du site pour ses techniciens et devra respecter le plan de prévention sur le site.
Le présent lot assurera I'entretien et le nettoyage des locaux mis a disposition pendant la durée des travaux.
Installation de chantier

Travaux & alimentations provisoires

L'entreprise aura inclus dans son offre les travaux ou branchements provisoires nécessaires, et les interventions pour pouvoir remplacer les portions
de réseaux abimés , de méme que les remises en eau et purges associées.

Travaux & alimentations provisoires

Plans EXE plans de détails

L'ensemble des plans d'exécution et de chantier sont a la charge du présent LOT, ainsi que I'ensemble des calculs.
Plans EXE plans de détails
Localisation : pour I'ensemble

Dossier et plans DOE

Le présent lot devra au plus tard le jour de la réception transmettre le DOE finalisé comprenant plans, natices techniques, PV...conformément a
l'article dans les généralités et au CCAP.
L'entreprise aura a sa charge la mise a jour des plans avec repérage des vannes sur plans.

Dossier et plans DOE
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23 Tranche Ferme

231

2311

La tranche ferme consiste a rénover les vestiaires du REz de chaussée ( 1 ensemble vestiaire sanitaire ) et du niveau 1 ( 2 ensembles
vestiaires sanitaires )

DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

Déposes

NOTA:

Avant de remettre son prix pour le présent appel d'offres, il est fortement recommandé a I'entreprise soumissionnaire de se rendre sur le site afin de
se rendre compte de I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du présent projet.

La dépose et I'évacuation du matériel existant non réutilisé sont a la charge du présent lot.

Le maitre d'ouvrage précisera, au démarrage des travaux, s'il souhaite récupérer du matériel.

Dans ce cas, 'adjudicataire du lot devra la mise a disposition de ce matériel en un local défini par le maitre d'ouvrage.

isolation des installations électriques
Isolation des installations électrigues

Isolement de I'ensemble des installations courants forts et courants faibles dans les zones réhabilittes ou démolies, depuis l'origine de ces
installations existantes (armoire électriques, baie informatiques, centrale incendie, centrale intrusion ou autres...).
Nota : les Anciens BAES seront déposés proprement et remis au maitre d'ouvrage

dépose des installations existantes
Dépose des installations existantes

L'entreprise du présent lot devra la dépose et I'enlevement du chantier des installations courants forts et faibles dans les zones concernées par les
travaux.

Les prestations comprendront:
- le repérage et l'isolation des circuits a déposer
- la dépose des circuits depuis leur origine (protections, canalisations, aboutissants,...)
- la dépose des supports de cheminement (chemins de cables, fourreaux, goulottes,...)
- la dépose de I'ensemble des appareils d'éclairage et du petit appareillage (prises, commandes d'éclairage,...)
- la dépose des armoires et coffrets électriques.

L'entreprise devra le rebouchages de tous les percements et saignées consécuitifs a la dépose.

Les rebouchages des traversées de mur ou de plancher devront respecter le degré coupe-feu de la paroi.

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenu l'entreprise sera réalisé par cette derniére au fur et a mesure de l'avancement des
travaux.

Dépose et repose de faux-plafond
Dépose et repose de faux-plafond

Dépose et repose de faux-plafond dans les zones non concernées par les travaux, y compris remplacement des plaques détériorées par la
manipulation par un modéle identique a I'existant.
Localisation : sur 'ensemble des cheminements hors zone travaux

Dépose et repose des éclairages/détecteurs
Dépose et repose des éclairages/détecteurs

Le présent article concerne la dépose provisoire puis la repose a lidentique des équipements électriques situés EN CIRCULATION ;

Prestations a la charge de I'entreprise

Repérage préalable des équipements existants ( incendie notamment )

Mise hors tension et consignation des circuits concernés.

Dépose soignée des luminaires et équipements existants, sans détérioration du matériel ni des supports.

Protection, stockage temporaire et conservation du matériel déposé.

Repose a l'identique des égquipements apres travaux, aux emplacements d’origine.

Raccordement électrique et, le cas échéant, raccordement des liaisons courants faibles pour la caméra.

Vérification du bon fonctionnement des équipements apres repose.

Réglages nécessaires (orientation des luminaires et de la caméra).

Remise en état des supports et des cheminements impactés par I'intervention.

Dispositions générales

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglementations en vigueur, notamment la norme NF C 15-100 et les regles de sécurité
liées aux travaux en fagade.

L’entreprise devra assurer la continuité de service et coordonner son intervention avec les autres corps d'état.

Tous les moyens d'acces (nacelle, échafaudage, protections collectives) sont a la charge de I'entreprise.

Les prestations comprennent toutes sujétions de fourniture, main-d’ceuvre, outillage et essais, nécessaires au parfait achévement des travaux.

L’ensemble des prestations décrites au présent article sera réputé compris dans le prix forfaitaire du marché.
Localisation : sur I'ensemble des cheminements hors zone travaux notamment circulation
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2312 |Installations de chantier

2313

Installations de chantier selon PGC
Installations de chantier selon PGC:

L'entreprise du présent lot devra prévoir I'ensemble des installations provisoires de chantier (coffrets de chantier, éclairage de chantier,..) selon
prescriptions prévues dans le PGC, y compris toute sujétion de pose, des liaisons et de raccordement.

L'entreprise devra le déplacement et la réalimentation de ces installations au fur et a mesure de I'avancement des travaux, en fonction des besoins
du chantier selon les directives de 'OPC ou du maitre d'ceuvre.

Fourniture et installations des coffrets de chantier
Fourniture et installations des coffrets de chantier:

L'installation chantier devra étre conforme aux recommandations de O.P.P.B.T.P. et au décret du
14 novembre 1988.

L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser les branchements électriques pour alimenter les différents points utilisés par toutes les entreprises,
en contactant EDF pour mise en place d'un comptage . L'abonnement et la consommation de courant pour le chantier seront payés par le Compte
Prorata des entreprises.

Fourniture, pose et raccordement de coffrets de chantier mis a dispositions des entreprises, y compris canalisations et toute sujétion de pose.
L'alimentation sera prévu depuis un coffret général fourni par le présent lot.

Chaque coffret de chantier devra étre équipé au minimum de:
- 4 PC2x16A+N+T

-1 PC3x20A+N+T

- 1 disjoncteur différentiel 4x40A Diff. 30mA

- 4 disjoncteurs 2x16A

- 1 disjoncteur 4x20A

- 1 voyant de mise sous tension

- 1 bouton poussaoir d'arrét d'urgence

L'entreprise devra le déplacement et la réalimentation de ces coffrets au fur et a mesure de 'avancement des travaux. Elle déplacera les coffrets aux
différents points définis par le maitre d'ceuvre.

LES EQUIPEMENTS DECRITS CI-DESSUS SONT DES EQUIPEMENTS MINIMAUX.
DANS TOUS LES CAS, LES NOMBRES ET TYPES DE COFFRETS DE CHANTIER NE POURRONT ETRE INFERIEUR AUX DISPOSITIONS
DECRITES DANS LE PGC.

Eclairage de chantier
Eclairage de chantier:

L'entreprise du présent lot devra prévoir I'ensemble des éclairages provisoires de chantier selon prescriptions prévues dans le PGC, y compris toute
sujétion de pose, des liaisons et de raccordement.

Travaux annexes

Dossier des ouvrages exécutés
Dossier des ouvrages exécutés

A la fin des travaux, et avant la réception, I'entreprise devra fournir au Maitre d'@Euvre un exemplaire papier de son dossier DOE pour vérification.
Une fois le dossier DOE validé par le maitre d'ceuvre, L'entreprise transmettra au maitre d'ouvrage son dossier DOE en 3 exemplaires + 1 exemplaire
reproductible (formats DWG pour les plans et schémas et PDF pour le reste des documents):

- le dossier complet des plans d'exécution de ses ouvrages, conforme aux installations réellement exécutées.

- les schémas électriques

- les notices détaillées de mise en service et d'entretien des installations

- la documentation du matériel installé

- les proces-verbaux des essais conformément au autocontroles

- les PV de classement de résistance au feu des matériaux

- les certificats de garantie des appareils mis en ceuvre

- les attestations “"consuel”

- Les attestations "COSAEL" pour les installations de télévision

- les documents nécessaires a |'établissement des D.1.U.O.

La remise de ces documents conditionne la réception des travaux et le reglement de la derniére situation.

Les éléments du D.O.E. demandés au C.C.A.P. ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont également dus par I'entreprise adjudicataire
du présent lot.
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Code

Désignation

232

2321

2322

233

2331

234

travaux provisoires
Travaux provisoires

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des installations provisoires nécessaires a la continuité de service et a la sécurité de fonctionnement des locaux
non traités dans le projet, mais concernés par les travaux.

CIRCUITS DE TERRE
Prise de terre - vérifications

prise de terre
prise de terre
La prise de terre sera ramenée sur une barrette a installer a proximité du tableau existant divisionnaire de I'étage

L'entreprise du présent lot devra la vérification de la valeur de la prise de terre existante et, si nécessaire, son amélioration ou sa réfection. La valeur
de la résistance de la prise de terre est en principe déterminée en tenant compte de la limite conventionnelle de la tension de contact présumée, fixée
a 50V dans les conditions normales.

Localisation : pour I'ensemble des locaux concernés

Liaisons équipotentielles

liaisons équipotentielles supplémentaires des salles d'eau
liaisons équipotentielles supplémentaires des salles d'eau

La liaison équipotentielle sera réalisée par un conducteur protégé de 2.5mm?2. Elle reliera tous les éléments conducteurs et toutes les masses des
volumes 1,2 et 3 a I'exception de ceux généralement de petites dimensions qui ne présentent aucun risque d'étre portés a un potentiel défini ou
différent de celui de la liaison équipotentielle.

Une boite de connexion spécifique a I'ensemble des circuits concernés sera implantée a l'intérieur du local.

Les fixations sur les canalisations se feront par serrage, par colliers ou par soudures.
Localisation : pour I'ensemble des locaux concernés

ARMOIRES ELECTRIQUES

Armoire électrique

Armoire divisionnaire existante conservée.

Le pouvoir de coupure du matériel employé sera adapté.

L'appareillage utilisé sera de type modulaire.

L'appareillage sera repéré par des étiquettes gravées fixées par vis ou par rivets.

Les cables de commande de section inférieure a 6 mm?2 seront ramenés obligatoirement sur bornes.

L'ensemble sera céablé en fils souples HO7VK, avec embouts. L'arrivée des cables se fera sous goulotte évolutive avec cornets de finition, afin
d'assurer une protection parfaite entre la goulotte et I'enveloppe de I'armoire (armoire de classe II).
Le dimensionnement du tableau général BT devra permettre de disposer d'une réserve équipable égale a 30% de la surface utile.

Un schéma mis a jour sera placé a l'intérieur de I'armoire.

Intégration dans armoire Existante
Intégration dans Armoire Existante

Prévoir fourniture, pose, raccordement :

- Un disjoncteur 2x16A différentiel 30mA protection VMC avec bobine MX

- Un disjoncteur 2x10A différentiel 30mA protection éclairage Vestiaires Sanitaires
- Un disjoncteur 5x32A différentiel 300mA POUR CHAUFFE EAU

CHEMINEMENTS

percements et rebouchage
Percements et rebouchage

L'entreprise devra I'ensemble des percements horizontaux et verticaux nécessaires au passage de ces canalisations, y compris rebouchage du degré
coupe-feu des parois traversées.

Localisation : pour I'ensemble des cheminements verticaux et horizontaux
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fourreaux
Fourreaux

235

2351

2352

2.36

236.1

Fourniture et pose par le présent lot de fourreaux, pour cheminements
lIs seront de type ICTA OU IRL y compris accessoires de pose

Localisation : en faux-plafond et dans cloisons

cheminement spécifique incendie
Cheminement spécifigue incendie

Fourniture et pose par le présent lot d'un cheminement spécifique pour les canalisations incendie avec attaches métalliques, y compris tous les
accessoires de pose.

Localisation : en faux-plafond

goulotte PVC

Goulotte PVC

Fourniture et pose par le présent lot de goulotte PVC blanche y compris coudes, raccords et toute sujétion de pose
Localisation : pour I'ensemble des cheminements intérieurs apparents sur murs non doublés ou cloisons conservées.

ALIMENTATIONS DIVERSES
Chauffe eau

Alimentation Chauffe eau

Alimentation en cable [FENIREER] 5x6 mm2, sous conduit isolant, y compris interrupteur de proximité 5x32A et raccordement aux extrémités.

alimentationCE - 5x6 + inter
Ventilation

alimentation extracteur VMC - 3x2.5 + inter
Alimentation extracteur VMC

Alimentation en cable [FRENIREER] 3x2.5 mm?, sous conduit isolant, y compris interrupteur de proximité 2x20A et raccordement aux extrémités.
Liaison et raccordement par cable R2V 2x2.5mm2 avec la coupure ventilation existante.

report défaut

Report défaut

Dispositif sonore et lumineux temporisé pour signalisation d'un défaut sur le fonctionnement de la VMC raccordé sur dépressostat de I'extracteur, y
compris toute sujétion de pose.

Localisation : Dans chaque vestiaire

liaisons et raccordements

Liaisons et raccordements

Liaisons et raccordements électriques de l'alarme et du contrdleur de débit d'air exécutées en cable U1000 R2V - 3x1.5mm? sous conduits.
Localisation : Entre VMC et Report

EQUIPEMENT DES LOCAUX
Appareillage

Luminaire type A
Luminaire type A
marque MOLTO LUCE Type ENERGY 2130 Code 121-2217231439 ou équivalent

DOWNLIGHT ENCASTRE en aluminium, blanc,diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 100°, émission direct, avec driver, max. 300mA,
gradation: non dimmable, Flux Lumineux 1252. CRI >90

Température De Couleur 3000K. Durée De Vie  L80 B20 55 000

IP 44, 1K 07

PC 2x10/16A+T étanche
PC 2x10/16A+T étanche

Prise 2x10/16A+T étanche encastrée avec volet IP 44 - IK 08 avec boitier d'encastrement et tous les accessoires nécessaire a la pose.

Localisation : Deux prises dans les Sanitaires et Deux autres dans les vestiaires
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Code

Désignation

2.36.2

2.3.7

2371

238

2381

Détecteur de présence plafonnier
Détecteur de présence plafonnier

Détecteur de présence plafonnier marque BEG Type PD3-N-1C-FP ou équivalent

Détecteur de présence plafonnier

Champ de détection : 360°

Portée a une hauteur de pose de 2,50 m : @10 m en transversal, @6 m de face, @2.50 m en assise Temporisation : 15 s & 30 min ou impulsion,
réglage du seuil de luminosité : 10 a 2000 Lux

Réglages par potentiomeétres ou par télécommande LUXOMAT IR-PD3N

Localisation : Sanitaires

Céablage

Ensemble cablage 1,5 mm?2
Ensemble cablage 1,5 mm?2

* Ensemble cablage [FruNIRGIERIpour circuits lumiére, et liaisons de commandes, y compris :
fourreaux, boites de dérivations, raccordements et toute sujétion. de pose.
le repérage des tenants et aboutissants

Localisation : pour I'ensemble

Ensemble cablage 2,5 mm?2
Ensemble cablage 2,5 mm?2

Ensemble cablage [FrENIRIeRIpour circuits prises de courant, y compris :
fourreaux, boites de dérivations, raccordements et toute sujétion de pose.
repérage des tenants et aboutissants

Localisation : pour I'ensemble

ECLAIRAGE DE SECURITE

Tout LEDS

NOTA:
Tous les pictogrammes devront impérativement étre perpendiculaires au champs de vision afin d'étre visible de maniere efficace.

bloc autonome d'éclairage d'évacuation étanche - SATI
Bloc autonome d'éclairage d'évacuation étanche

Bloc SATI type ECO2 compatible avec les BAES exisatnt

Blocs autonomes non permanent équipés de LEDS
Conformes aux normes NF C 71-800 et NF EN 60 598-2-22
Certifié NF AEAS "Performance SATI" et NF Environnement
Flux assigné 45 Im - 1h

Yy compris pictogrammes

classe Il - IP66 - IK10 - Consommation: 0.5W

coffret de télécommande
Coffret de télécommande

Incorporation dans I'armoire générale d'un coffret de télécommande,
y compris bornes, étiquettes, cablage, etc...
coffret marque Legrand type évolutif réf. 039.01 ou équivalent

liaison télécommande 2x1.5mm?2
liaison télécommande 2x1.5mm?2

Liaison télécommande en cable FR-N1X6G3 2x1.5mm?2 depuis télécommande existante vers chaque BAES, y compris toute sujétion de pose.

cablage en cable 5G1,5mm?2

Cablage

Depuis armoire concernée ou depuis circuit existant, raccordement des blocs autonomes ci-dessus, exécuté en cable [gRENINGER] - 5 G 1,5 mm? -
sous conduits encastrés.

ALARME INCENDIE

Il sera prévu uniquement la dépose repose des équipements existants notamment les diffuseurs sonores et les tétes de détections.

Diffuseurs du signal d'évacuation

Dépose repose diffuseur sonore
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Code

Désignation

2.3.8.2

2.3.83

2384

Dépose repose diffuseur sonore
Dépose repose téte de détection

Dépose repose téte de détection

Le présent article concerne la dépose, la conservation et la repose de sirénes sonores avec flash lumineux existantes, tétes de DI_.ou autre , dans le
cadre des travaux de réaménagement ou de modification des installations électriques et de sécurité du batiment.

Les prestations comprennent le repérage des équipements concernés, la mise hors tension, la dépose soignée des sirénes et de leurs accessoires
de fixation, leur protection et stockage temporaire, puis la repose aux emplacements définis par les plans ou les prescriptions de la maitrise d’ceuvre.
La repose inclut 'ensemble des raccordements électriques et fonctionnels sur les réseaux existants ou modifiés, I'adaptation éventuelle des fixations,
ainsi que les rebouchages localisés et nettoyages nécessaires.

L’entreprise devra garantir la conservation en parfait état des équipements déposés ; toute détérioration ou perte sera a sa charge. Les travaux seront
réalisés conformément a la réglementation en vigueur, notamment en matiere de sécurité électrique et de sécurité incendie.

Des essais de fonctionnement sonore et lumineux seront réalisés apres repose. Les installations ne seront considérées comme réceptionnées
qgu'apres validation des essais et levée de toutes les réserves éventuelles.

Le prix comprend I'ensemble des fournitures accessoires, la main-d'ceuvre, les déplacements, les protections, les sujétions diverses, les essais et la
remise en état des ouvrages impactés, sans qu'aucune plus-value ne puisse étre réclamée pour des prestations normalement prévisibles.

Dépose soignée des équipements pour repose
Céblage

Cablage

L'ensemble du cablage sera notamment réalisé conformément aux spécifications des normes NF S 61-932 et NF C15-100, des caractéristiques du
ou des constructeurs des matériels de l'installation et d'une maniere générale aux regles de l'art.

Les cables constituant des zones différentes peuvent étre groupés dans le méme conduit réservé a ce seul usage. Aucune autre liaison électrique ne
peut emprunter ce conduit.

Deux catégories de cables peuvent étre utilisées :
- catégorie " C2 " (non propagateur de la flamme)
- catégorie " CR1 " (résistant au feu)

Les liaisons entre éléments constituant le S.D.l. seront assurées par un céble 2 conducteurs de 0,8 mm minimum de diamétre sous écran de
catégorie C2 (sauf spécifications contraires) ; genre SYT1 ou équivalent.
Les liaisons entre éléments constituant le S.M.S.1. seront assurées par des cables répondant aux exigences suivantes :
" Lasection des conducteurs et la longueur maximale de la ligne seront telles, que la chute de tension aux bornes des appareils alimentés reste
inférieure aux limites imposées par le Constructeur des appareils, en régime de consommation maximale. Dans tous les cas, la section des lignes de
puissance, telles que les lignes de télécommande, ne sera pas inférieure a 1,5 mm? pour les cables monoconducteurs et 1 mm?2 pour les cables
multiconducteurs. Pour les autres cas, tels que les lignes de contréle de position, etc., des cables 8/10 minimum pourront étre utilisés.
" Les cables utilisés seront de catégorie C2 pour ceux constituant des lignes ou portions de lignes répondant a un des critéres suivants :

passage en cheminement technique protégé,

cablage de D.A.S commandés par manque (rupture) de tension.
" Dans tous les autres cas (ligne de diffuseurs sonores, etc. ...) les cables utilisés seront de catégorie CR1 ; genre PYROLION ou équivalent.
Localisation : pour I'ensemble

Essai et contrble de I'installation

Essai et contréle de l'installation

Avant toute réception de l'installation, il sera procédé, en présence du maitre d'ouvrage ou de son représentant, aux essais et controles de bon
fonctionnement de l'installation conformément a la norme NF S 61-932.

Localisation : pour I'ensemble

Assistance technique du constructeur

Assistance technique du constructeur
L'assistance technique du Constructeur sera impérativement exigée si I'Installateur ne posséde pas la qualification AP-MIS.

Sous la responsabilité et a la charge du Constructeur, cette assistance technique inclura :

- I'étude du projet, la rédaction et la fourniture des plans d'exécution,

- le support technique en cours de chantier,

- lamise en service et le controle de l'installation en fin de travaux,

- laprise en charge des obligations de I'Installateur lors des essais et contrdle de l'installation,

- lafourniture du dossier d'identité S.S.1. (et du registre AP-MIS d'installation : si demandé en option),
- laformation des Utilisateurs,

- lafourniture d'une proposition de contrat d'entretien.
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24 Tranche Optionnelle 1 Blocs sanitaires et douches niveaux R+2 (A)

241

2411

La tranche Optionnelle consiste a rénover les vestiaires du niveau 2 zone A

DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

Déposes

NOTA:

Avant de remettre son prix pour le présent appel d'offres, il est fortement recommandé a I'entreprise soumissionnaire de se rendre sur le site afin de
se rendre compte de I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du présent projet.

La dépose et I'évacuation du matériel existant non réutilisé sont a la charge du présent lot.

Le maitre d'ouvrage précisera, au démarrage des travaux, s'il souhaite récupérer du matériel.

Dans ce cas, 'adjudicataire du lot devra la mise a disposition de ce matériel en un local défini par le maitre d'ouvrage.

isolation des installations électriques
Isolation des installations électrigues

Isolement de I'ensemble des installations courants forts et courants faibles dans les zones réhabilittes ou démolies, depuis l'origine de ces
installations existantes (armoire électriques, baie informatiques, centrale incendie, centrale intrusion ou autres...).
Nota : les Anciens BAES seront déposés proprement et remis au maitre d'ouvrage

dépose des installations existantes
Dépose des installations existantes

L'entreprise du présent lot devra la dépose et I'enlevement du chantier des installations courants forts et faibles dans les zones concernées par les
travaux.

Les prestations comprendront:
- le repérage et l'isolation des circuits a déposer
- la dépose des circuits depuis leur origine (protections, canalisations, aboutissants,...)
- la dépose des supports de cheminement (chemins de cables, fourreaux, goulottes,...)
- la dépose de I'ensemble des appareils d'éclairage et du petit appareillage (prises, commandes d'éclairage,...)
- la dépose des armoires et coffrets électriques.

L'entreprise devra le rebouchages de tous les percements et saignées consécuitifs a la dépose.

Les rebouchages des traversées de mur ou de plancher devront respecter le degré coupe-feu de la paroi.

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenu l'entreprise sera réalisé par cette derniére au fur et a mesure de l'avancement des
travaux.

Dépose et repose de faux-plafond
Dépose et repose de faux-plafond

Dépose et repose de faux-plafond dans les zones non concernées par les travaux, y compris remplacement des plaques détériorées par la
manipulation par un modéle identique a I'existant.
Localisation : sur 'ensemble des cheminements hors zone travaux

Dépose et repose des éclairages/détecteurs
Dépose et repose des éclairages/détecteurs

Le présent article concerne la dépose provisoire puis la repose a lidentique des équipements électriques situés EN CIRCULATION ;

Prestations a la charge de I'entreprise

Repérage préalable des équipements existants ( incendie notamment )

Mise hors tension et consignation des circuits concernés.

Dépose soignée des luminaires et équipements existants, sans détérioration du matériel ni des supports.

Protection, stockage temporaire et conservation du matériel déposé.

Repose a l'identique des équipements apres travaux, aux emplacements d’origine.

Raccordement électrique et, le cas échéant, raccordement des liaisons courants faibles pour la caméra.

Vérification du bon fonctionnement des équipements apres repose.

Réglages nécessaires (orientation des luminaires et de la caméra).

Remise en état des supports et des cheminements impactés par I'intervention.

Dispositions générales

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglementations en vigueur, notamment la norme NF C 15-100 et les regles de sécurité
liées aux travaux en fagade.

L’entreprise devra assurer la continuité de service et coordonner son intervention avec les autres corps d'état.

Tous les moyens d'acces (nacelle, échafaudage, protections collectives) sont a la charge de I'entreprise.

Les prestations comprennent toutes sujétions de fourniture, main-d’ceuvre, outillage et essais, nécessaires au parfait achévement des travaux.

L’ensemble des prestations décrites au présent article sera réputé compris dans le prix forfaitaire du marché.
Localisation : sur I'ensemble des cheminements hors zone travaux notamment circulation
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Code Désignation
2412 |Installations de chantier

2413

Installations de chantier selon PGC
Installations de chantier selon PGC:

L'entreprise du présent lot devra prévoir I'ensemble des installations provisoires de chantier (coffrets de chantier, éclairage de chantier,..) selon
prescriptions prévues dans le PGC, y compris toute sujétion de pose, des liaisons et de raccordement.

L'entreprise devra le déplacement et la réalimentation de ces installations au fur et a mesure de I'avancement des travaux, en fonction des besoins
du chantier selon les directives de 'OPC ou du maitre d'ceuvre.

Fourniture et installations des coffrets de chantier
Fourniture et installations des coffrets de chantier:

L'installation chantier devra étre conforme aux recommandations de O.P.P.B.T.P. et au décret du
14 novembre 1988.

L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser les branchements électriques pour alimenter les différents points utilisés par toutes les entreprises,
en contactant EDF pour mise en place d'un comptage . L'abonnement et la consommation de courant pour le chantier seront payés par le Compte
Prorata des entreprises.

Fourniture, pose et raccordement de coffrets de chantier mis a dispositions des entreprises, y compris canalisations et toute sujétion de pose.
L'alimentation sera prévu depuis un coffret général fourni par le présent lot.

Chaque coffret de chantier devra étre équipé au minimum de:
- 4 PC2x16A+N+T

-1 PC3x20A+N+T

- 1 disjoncteur différentiel 4x40A Diff. 30mA

- 4 disjoncteurs 2x16A

- 1 disjoncteur 4x20A

- 1 voyant de mise sous tension

- 1 bouton poussaoir d'arrét d'urgence

L'entreprise devra le déplacement et la réalimentation de ces coffrets au fur et a mesure de 'avancement des travaux. Elle déplacera les coffrets aux
différents points définis par le maitre d'ceuvre.

LES EQUIPEMENTS DECRITS CI-DESSUS SONT DES EQUIPEMENTS MINIMAUX.
DANS TOUS LES CAS, LES NOMBRES ET TYPES DE COFFRETS DE CHANTIER NE POURRONT ETRE INFERIEUR AUX DISPOSITIONS
DECRITES DANS LE PGC.

Eclairage de chantier
Eclairage de chantier:

L'entreprise du présent lot devra prévoir I'ensemble des éclairages provisoires de chantier selon prescriptions prévues dans le PGC, y compris toute
sujétion de pose, des liaisons et de raccordement.

Travaux annexes

Dossier des ouvrages exécutés
Dossier des ouvrages exécutés

A la fin des travaux, et avant la réception, I'entreprise devra fournir au Maitre d'@Euvre un exemplaire papier de son dossier DOE pour vérification.
Une fois le dossier DOE validé par le maitre d'ceuvre, L'entreprise transmettra au maitre d'ouvrage son dossier DOE en 3 exemplaires + 1 exemplaire
reproductible (formats DWG pour les plans et schémas et PDF pour le reste des documents):

- le dossier complet des plans d'exécution de ses ouvrages, conforme aux installations réellement exécutées.

- les schémas électriques

- les notices détaillées de mise en service et d'entretien des installations

- la documentation du matériel installé

- les proces-verbaux des essais conformément au autocontroles

- les PV de classement de résistance au feu des matériaux

- les certificats de garantie des appareils mis en ceuvre

- les attestations “"consuel”

- Les attestations "COSAEL" pour les installations de télévision

- les documents nécessaires a |'établissement des D.1.U.O.

La remise de ces documents conditionne la réception des travaux et le reglement de la derniére situation.

Les éléments du D.O.E. demandés au C.C.A.P. ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont également dus par I'entreprise adjudicataire
du présent lot.
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Code

Désignation

242

2421

2422

243

2431

244

travaux provisoires
Travaux provisoires

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des installations provisoires nécessaires a la continuité de service et a la sécurité de fonctionnement des locaux
non traités dans le projet, mais concernés par les travaux.

CIRCUITS DE TERRE
Prise de terre - vérifications

prise de terre
prise de terre
La prise de terre sera ramenée sur une barrette a installer a proximité du tableau existant divisionnaire de I'étage

L'entreprise du présent lot devra la vérification de la valeur de la prise de terre existante et, si nécessaire, son amélioration ou sa réfection. La valeur
de la résistance de la prise de terre est en principe déterminée en tenant compte de la limite conventionnelle de la tension de contact présumée, fixée
a 50V dans les conditions normales.

Localisation : pour I'ensemble des locaux concernés

Liaisons équipotentielles

liaisons équipotentielles supplémentaires des salles d'eau
liaisons équipotentielles supplémentaires des salles d'eau

La liaison équipotentielle sera réalisée par un conducteur protégé de 2.5mm?2. Elle reliera tous les éléments conducteurs et toutes les masses des
volumes 1,2 et 3 a I'exception de ceux généralement de petites dimensions qui ne présentent aucun risque d'étre portés a un potentiel défini ou
différent de celui de la liaison équipotentielle.

Une boite de connexion spécifique a I'ensemble des circuits concernés sera implantée a l'intérieur du local.

Les fixations sur les canalisations se feront par serrage, par colliers ou par soudures.
Localisation : pour I'ensemble des locaux concernés

ARMOIRES ELECTRIQUES

Armoire électrique

Armoire divisionnaire existante conservée.

Le pouvoir de coupure du matériel employé sera adapté.

L'appareillage utilisé sera de type modulaire.

L'appareillage sera repéré par des étiquettes gravées fixées par vis ou par rivets.

Les cables de commande de section inférieure a 6 mm?2 seront ramenés obligatoirement sur bornes.

L'ensemble sera céablé en fils souples HO7VK, avec embouts. L'arrivée des cables se fera sous goulotte évolutive avec cornets de finition, afin
d'assurer une protection parfaite entre la goulotte et I'enveloppe de I'armoire (armoire de classe II).
Le dimensionnement du tableau général BT devra permettre de disposer d'une réserve équipable égale a 30% de la surface utile.

Un schéma mis a jour sera placé a l'intérieur de I'armoire.

Intégration dans armoire Existante
Intégration dans Armoire Existante

Prévoir fourniture, pose, raccordement :

- Un disjoncteur 2x16A différentiel 30mA protection VMC avec bobine MX

- Un disjoncteur 2x10A différentiel 30mA protection éclairage Vestiaires Sanitaires
- Un disjoncteur 5x32A différentiel 300mA POUR CHAUFFE EAU

CHEMINEMENTS

percements et rebouchage
Percements et rebouchage

L'entreprise devra I'ensemble des percements horizontaux et verticaux nécessaires au passage de ces canalisations, y compris rebouchage du degré
coupe-feu des parois traversées.

Localisation : pour I'ensemble des cheminements verticaux et horizontaux
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fourreaux
Fourreaux

245

2451

2452

246

2461

Fourniture et pose par le présent lot de fourreaux, pour cheminements
lIs seront de type ICTA OU IRL y compris accessoires de pose

Localisation : en faux-plafond et dans cloisons

cheminement spécifique incendie
Cheminement spécifigue incendie

Fourniture et pose par le présent lot d'un cheminement spécifique pour les canalisations incendie avec attaches métalliques, y compris tous les
accessoires de pose.

Localisation : en faux-plafond

goulotte PVC

Goulotte PVC

Fourniture et pose par le présent lot de goulotte PVC blanche y compris coudes, raccords et toute sujétion de pose
Localisation : pour I'ensemble des cheminements intérieurs apparents sur murs non doublés ou cloisons conservées.

ALIMENTATIONS DIVERSES
Chauffe eau

Alimentation Chauffe eau

Alimentation en cable [FENIREER] 5x6 mm2, sous conduit isolant, y compris interrupteur de proximité 5x32A et raccordement aux extrémités.

alimentationCE - 5x6 + inter
Ventilation

alimentation extracteur VMC - 3x2.5 + inter
Alimentation extracteur VMC

Alimentation en cable [FRENIREER] 3x2.5 mm?, sous conduit isolant, y compris interrupteur de proximité 2x20A et raccordement aux extrémités.
Liaison et raccordement par cable R2V 2x2.5mm2 avec la coupure ventilation existante.

report défaut

Report défaut

Dispositif sonore et lumineux temporisé pour signalisation d'un défaut sur le fonctionnement de la VMC raccordé sur dépressostat de I'extracteur, y
compris toute sujétion de pose.

Localisation : Dans chaque vestiaire

liaisons et raccordements

Liaisons et raccordements

Liaisons et raccordements électriques de l'alarme et du contrdleur de débit d'air exécutées en cable U1000 R2V - 3x1.5mm? sous conduits.
Localisation : Entre VMC et Report

EQUIPEMENT DES LOCAUX
Appareillage

Luminaire type A
Luminaire type A
marque MOLTO LUCE Type ENERGY 2130 Code 121-2217231439 ou équivalent

DOWNLIGHT ENCASTRE en aluminium, blanc,diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 100°, émission direct, avec driver, max. 300mA,
gradation: non dimmable, Flux Lumineux 1252. CRI >90

Température De Couleur 3000K. Durée De Vie  L80 B20 55 000

IP 44, 1K 07

PC 2x10/16A+T étanche
PC 2x10/16A+T étanche

Prise 2x10/16A+T étanche encastrée avec volet IP 44 - IK 08 avec boitier d'encastrement et tous les accessoires nécessaire a la pose.

Localisation : Deux prises dans les Sanitaires et Deux autres dans les vestiaires
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Code

Désignation

246.2

247

2471

248

2481

Détecteur de présence plafonnier
Détecteur de présence plafonnier

Détecteur de présence plafonnier marque BEG Type PD3-N-1C-FP ou équivalent

Détecteur de présence plafonnier

Champ de détection : 360°

Portée a une hauteur de pose de 2,50 m : @10 m en transversal, @6 m de face, @2.50 m en assise Temporisation : 15 s & 30 min ou impulsion,
réglage du seuil de luminosité : 10 a 2000 Lux

Réglages par potentiomeétres ou par télécommande LUXOMAT IR-PD3N

Localisation : Sanitaires

Céablage

Ensemble cablage 1,5 mm?2
Ensemble cablage 1,5 mm?2

* Ensemble cablage [FruNIRGIERIpour circuits lumiére, et liaisons de commandes, y compris :
fourreaux, boites de dérivations, raccordements et toute sujétion. de pose.
le repérage des tenants et aboutissants

Localisation : pour I'ensemble

Ensemble cablage 2,5 mm?2
Ensemble cablage 2,5 mm?2

Ensemble cablage [FrENIRIeRIpour circuits prises de courant, y compris :
fourreaux, boites de dérivations, raccordements et toute sujétion de pose.
repérage des tenants et aboutissants

Localisation : pour I'ensemble

ECLAIRAGE DE SECURITE

Tout LEDS

NOTA:
Tous les pictogrammes devront impérativement étre perpendiculaires au champs de vision afin d'étre visible de maniere efficace.

bloc autonome d'éclairage d'évacuation étanche - SATI
Bloc autonome d'éclairage d'évacuation étanche

Bloc SATI type ECO2 compatible avec les BAES exisatnt

Blocs autonomes non permanent équipés de LEDS
Conformes aux normes NF C 71-800 et NF EN 60 598-2-22
Certifié NF AEAS "Performance SATI" et NF Environnement
Flux assigné 45 Im - 1h

Yy compris pictogrammes

classe Il - IP66 - IK10 - Consommation: 0.5W

coffret de télécommande
Coffret de télécommande

Incorporation dans I'armoire générale d'un coffret de télécommande,
y compris bornes, étiquettes, cablage, etc...
coffret marque Legrand type évolutif réf. 039.01 ou équivalent

liaison télécommande 2x1.5mm?2
liaison télécommande 2x1.5mm?2

Liaison télécommande en cable FR-N1X6G3 2x1.5mm?2 depuis télécommande existante vers chaque BAES, y compris toute sujétion de pose.

cablage en cable 5G1,5mm?2

Cablage

Depuis armoire concernée ou depuis circuit existant, raccordement des blocs autonomes ci-dessus, exécuté en cable [gRENINGER] - 5 G 1,5 mm? -
sous conduits encastrés.

ALARME INCENDIE

Il sera prévu uniquement la dépose repose des équipements existants notamment les diffuseurs sonores et les tétes de détections.

Diffuseurs du signal d'évacuation

Dépose repose diffuseur sonore
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Code

Désignation

2482

2483

2484

Dépose repose diffuseur sonore
Dépose repose téte de détection

Dépose repose téte de détection

Dépose soignée des équipements pour repose

Le présent article concerne la dépose, la conservation et la repose de sirénes sonores avec flash lumineux existantes, tétes de DI_.ou autre , dans le
cadre des travaux de réaménagement ou de modification des installations électriques et de sécurité du batiment.

Les prestations comprennent le repérage des équipements concernés, la mise hors tension, la dépose soignée des sirénes et de leurs accessoires
de fixation, leur protection et stockage temporaire, puis la repose aux emplacements définis par les plans ou les prescriptions de la maitrise d’ceuvre.
La repose inclut 'ensemble des raccordements électriques et fonctionnels sur les réseaux existants ou modifiés, I'adaptation éventuelle des fixations,
ainsi que les rebouchages localisés et nettoyages nécessaires.

L’entreprise devra garantir la conservation en parfait état des équipements déposés ; toute détérioration ou perte sera a sa charge. Les travaux seront
réalisés conformément a la réglementation en vigueur, notamment en matiere de sécurité électrique et de sécurité incendie.

Des essais de fonctionnement sonore et lumineux seront réalisés apres repose. Les installations ne seront considérées comme réceptionnées
qgu'apres validation des essais et levée de toutes les réserves éventuelles.

Le prix comprend I'ensemble des fournitures accessoires, la main-d'ceuvre, les déplacements, les protections, les sujétions diverses, les essais et la
remise en état des ouvrages impactés, sans qu'aucune plus-value ne puisse étre réclamée pour des prestations normalement prévisibles.

Céblage

Cablage

L'ensemble du cablage sera notamment réalisé conformément aux spécifications des normes NF S 61-932 et NF C15-100, des caractéristiques du
ou des constructeurs des matériels de l'installation et d'une maniere générale aux regles de l'art.

Les cables constituant des zones différentes peuvent étre groupés dans le méme conduit réservé a ce seul usage. Aucune autre liaison électrique ne
peut emprunter ce conduit.

Deux catégories de cables peuvent étre utilisées :
- catégorie " C2 " (non propagateur de la flamme)
- catégorie " CR1 " (résistant au feu)

Les liaisons entre éléments constituant le S.D.l. seront assurées par un céble 2 conducteurs de 0,8 mm minimum de diamétre sous écran de
catégorie C2 (sauf spécifications contraires) ; genre SYT1 ou équivalent.
Les liaisons entre éléments constituant le S.M.S.1. seront assurées par des cables répondant aux exigences suivantes :
" Lasection des conducteurs et la longueur maximale de la ligne seront telles, que la chute de tension aux bornes des appareils alimentés reste
inférieure aux limites imposées par le Constructeur des appareils, en régime de consommation maximale. Dans tous les cas, la section des lignes de
puissance, telles que les lignes de télécommande, ne sera pas inférieure a 1,5 mm? pour les cables monoconducteurs et 1 mm?2 pour les cables
multiconducteurs. Pour les autres cas, tels que les lignes de contréle de position, etc., des cables 8/10 minimum pourront étre utilisés.
" Les cables utilisés seront de catégorie C2 pour ceux constituant des lignes ou portions de lignes répondant a un des critéres suivants :

passage en cheminement technique protégé,

cablage de D.A.S commandés par manque (rupture) de tension.
" Dans tous les autres cas (ligne de diffuseurs sonores, etc. ...) les cables utilisés seront de catégorie CR1 ; genre PYROLION ou équivalent.
Localisation : pour I'ensemble

Essai et contrble de I'installation

Essai et contréle de l'installation

Avant toute réception de l'installation, il sera procédé, en présence du maitre d'ouvrage ou de son représentant, aux essais et controles de bon
fonctionnement de l'installation conformément a la norme NF S 61-932.

Localisation : pour I'ensemble

Assistance technique du constructeur

Assistance technique du constructeur
L'assistance technique du Constructeur sera impérativement exigée si I'Installateur ne posséde pas la qualification AP-MIS.

Sous la responsabilité et a la charge du Constructeur, cette assistance technique inclura :

- I'étude du projet, la rédaction et la fourniture des plans d'exécution,

- le support technique en cours de chantier,

- lamise en service et le controle de l'installation en fin de travaux,

- laprise en charge des obligations de I'Installateur lors des essais et contrdle de l'installation,

- lafourniture du dossier d'identité S.S.1. (et du registre AP-MIS d'installation : si demandé en option),
- laformation des Utilisateurs,

- lafourniture d'une proposition de contrat d'entretien.
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Code Désignation
25 Tranche Optionnelle 2 Blocs sanitaires et douches niveaux R+2 (B)

251

2511

Latranche Optionnelle 2 consiste a rénover les vestiaires du niveau 2 zone B

DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

Déposes

NOTA:

Avant de remettre son prix pour le présent appel d'offres, il est fortement recommandé a I'entreprise soumissionnaire de se rendre sur le site afin de
se rendre compte de I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du présent projet.

La dépose et I'évacuation du matériel existant non réutilisé sont a la charge du présent lot.

Le maitre d'ouvrage précisera, au démarrage des travaux, s'il souhaite récupérer du matériel.

Dans ce cas, 'adjudicataire du lot devra la mise a disposition de ce matériel en un local défini par le maitre d'ouvrage.

isolation des installations électriques
Isolation des installations électrigues

Isolement de I'ensemble des installations courants forts et courants faibles dans les zones réhabilittes ou démolies, depuis l'origine de ces
installations existantes (armoire électriques, baie informatiques, centrale incendie, centrale intrusion ou autres...).
Nota : les Anciens BAES seront déposés proprement et remis au maitre d'ouvrage

dépose des installations existantes
Dépose des installations existantes

L'entreprise du présent lot devra la dépose et I'enlevement du chantier des installations courants forts et faibles dans les zones concernées par les
travaux.

Les prestations comprendront:
- le repérage et l'isolation des circuits a déposer
- la dépose des circuits depuis leur origine (protections, canalisations, aboutissants,...)
- la dépose des supports de cheminement (chemins de cables, fourreaux, goulottes,...)
- la dépose de I'ensemble des appareils d'éclairage et du petit appareillage (prises, commandes d'éclairage,...)
- la dépose des armoires et coffrets électriques.

L'entreprise devra le rebouchages de tous les percements et saignées consécuitifs a la dépose.

Les rebouchages des traversées de mur ou de plancher devront respecter le degré coupe-feu de la paroi.

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenu l'entreprise sera réalisé par cette derniére au fur et a mesure de l'avancement des
travaux.

Dépose et repose de faux-plafond
Dépose et repose de faux-plafond

Dépose et repose de faux-plafond dans les zones non concernées par les travaux, y compris remplacement des plaques détériorées par la
manipulation par un modéle identique a I'existant.
Localisation : sur 'ensemble des cheminements hors zone travaux

Dépose et repose des éclairages/détecteurs
Dépose et repose des éclairages/détecteurs

Le présent article concerne la dépose provisoire puis la repose a lidentique des équipements électriques situés EN CIRCULATION ;

Prestations a la charge de I'entreprise

Repérage préalable des équipements existants ( incendie notamment )

Mise hors tension et consignation des circuits concernés.

Dépose soignée des luminaires et équipements existants, sans détérioration du matériel ni des supports.

Protection, stockage temporaire et conservation du matériel déposé.

Repose a l'identique des équipements apres travaux, aux emplacements d’origine.

Raccordement électrique et, le cas échéant, raccordement des liaisons courants faibles pour la caméra.

Vérification du bon fonctionnement des équipements apres repose.

Réglages nécessaires (orientation des luminaires et de la caméra).

Remise en état des supports et des cheminements impactés par I'intervention.

Dispositions générales

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglementations en vigueur, notamment la norme NF C 15-100 et les regles de sécurité
liées aux travaux en fagade.

L’entreprise devra assurer la continuité de service et coordonner son intervention avec les autres corps d'état.

Tous les moyens d'acces (nacelle, échafaudage, protections collectives) sont a la charge de I'entreprise.

Les prestations comprennent toutes sujétions de fourniture, main-d’ceuvre, outillage et essais, nécessaires au parfait achévement des travaux.

L’ensemble des prestations décrites au présent article sera réputé compris dans le prix forfaitaire du marché.
Localisation : sur I'ensemble des cheminements hors zone travaux notamment circulation
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Code Désignation
2512 |Installations de chantier

2513

Installations de chantier selon PGC
Installations de chantier selon PGC:

L'entreprise du présent lot devra prévoir I'ensemble des installations provisoires de chantier (coffrets de chantier, éclairage de chantier,..) selon
prescriptions prévues dans le PGC, y compris toute sujétion de pose, des liaisons et de raccordement.

L'entreprise devra le déplacement et la réalimentation de ces installations au fur et a mesure de I'avancement des travaux, en fonction des besoins
du chantier selon les directives de 'OPC ou du maitre d'ceuvre.

Fourniture et installations des coffrets de chantier
Fourniture et installations des coffrets de chantier:

L'installation chantier devra étre conforme aux recommandations de O.P.P.B.T.P. et au décret du
14 novembre 1988.

L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser les branchements électriques pour alimenter les différents points utilisés par toutes les entreprises,
en contactant EDF pour mise en place d'un comptage . L'abonnement et la consommation de courant pour le chantier seront payés par le Compte
Prorata des entreprises.

Fourniture, pose et raccordement de coffrets de chantier mis a dispositions des entreprises, y compris canalisations et toute sujétion de pose.
L'alimentation sera prévu depuis un coffret général fourni par le présent lot.

Chaque coffret de chantier devra étre équipé au minimum de:
- 4 PC2x16A+N+T

-1 PC3x20A+N+T

- 1 disjoncteur différentiel 4x40A Diff. 30mA

- 4 disjoncteurs 2x16A

- 1 disjoncteur 4x20A

- 1 voyant de mise sous tension

- 1 bouton poussaoir d'arrét d'urgence

L'entreprise devra le déplacement et la réalimentation de ces coffrets au fur et a mesure de 'avancement des travaux. Elle déplacera les coffrets aux
différents points définis par le maitre d'ceuvre.

LES EQUIPEMENTS DECRITS CI-DESSUS SONT DES EQUIPEMENTS MINIMAUX.
DANS TOUS LES CAS, LES NOMBRES ET TYPES DE COFFRETS DE CHANTIER NE POURRONT ETRE INFERIEUR AUX DISPOSITIONS
DECRITES DANS LE PGC.

Eclairage de chantier
Eclairage de chantier:

L'entreprise du présent lot devra prévoir I'ensemble des éclairages provisoires de chantier selon prescriptions prévues dans le PGC, y compris toute
sujétion de pose, des liaisons et de raccordement.

Travaux annexes

Dossier des ouvrages exécutés
Dossier des ouvrages exécutés

A la fin des travaux, et avant la réception, I'entreprise devra fournir au Maitre d'@Euvre un exemplaire papier de son dossier DOE pour vérification.
Une fois le dossier DOE validé par le maitre d'ceuvre, L'entreprise transmettra au maitre d'ouvrage son dossier DOE en 3 exemplaires + 1 exemplaire
reproductible (formats DWG pour les plans et schémas et PDF pour le reste des documents):

- le dossier complet des plans d'exécution de ses ouvrages, conforme aux installations réellement exécutées.

- les schémas électriques

- les notices détaillées de mise en service et d'entretien des installations

- la documentation du matériel installé

- les proces-verbaux des essais conformément au autocontroles

- les PV de classement de résistance au feu des matériaux

- les certificats de garantie des appareils mis en ceuvre

- les attestations “"consuel”

- Les attestations "COSAEL" pour les installations de télévision

- les documents nécessaires a |'établissement des D.1.U.O.

La remise de ces documents conditionne la réception des travaux et le reglement de la derniére situation.

Les éléments du D.O.E. demandés au C.C.A.P. ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont également dus par I'entreprise adjudicataire
du présent lot.

MATTE SAS Edition du 14/09/2026 Page 32/36




26.06.068 - CRS45 CCTP - Lot n°2 Electricité
10 Route de Lyon - 69680 CHASSIEU DCE - Edition du 14/09/2026

Code

Désignation

252

2521

2522

253

2531

254

travaux provisoires
Travaux provisoires

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des installations provisoires nécessaires a la continuité de service et a la sécurité de fonctionnement des locaux
non traités dans le projet, mais concernés par les travaux.

CIRCUITS DE TERRE
Prise de terre - vérifications

prise de terre
prise de terre
La prise de terre sera ramenée sur une barrette a installer a proximité du tableau existant divisionnaire de I'étage

L'entreprise du présent lot devra la vérification de la valeur de la prise de terre existante et, si nécessaire, son amélioration ou sa réfection. La valeur
de la résistance de la prise de terre est en principe déterminée en tenant compte de la limite conventionnelle de la tension de contact présumée, fixée
a 50V dans les conditions normales.

Localisation : pour I'ensemble des locaux concernés

Liaisons équipotentielles

liaisons équipotentielles supplémentaires des salles d'eau
liaisons équipotentielles supplémentaires des salles d'eau

La liaison équipotentielle sera réalisée par un conducteur protégé de 2.5mm?2. Elle reliera tous les éléments conducteurs et toutes les masses des
volumes 1,2 et 3 a I'exception de ceux généralement de petites dimensions qui ne présentent aucun risque d'étre portés a un potentiel défini ou
différent de celui de la liaison équipotentielle.

Une boite de connexion spécifique a I'ensemble des circuits concernés sera implantée a l'intérieur du local.

Les fixations sur les canalisations se feront par serrage, par colliers ou par soudures.
Localisation : pour I'ensemble des locaux concernés

ARMOIRES ELECTRIQUES

Armoire électrique

Armoire divisionnaire existante conservée.

Le pouvoir de coupure du matériel employé sera adapté.

L'appareillage utilisé sera de type modulaire.

L'appareillage sera repéré par des étiquettes gravées fixées par vis ou par rivets.

Les cables de commande de section inférieure a 6 mm?2 seront ramenés obligatoirement sur bornes.

L'ensemble sera céablé en fils souples HO7VK, avec embouts. L'arrivée des cables se fera sous goulotte évolutive avec cornets de finition, afin
d'assurer une protection parfaite entre la goulotte et I'enveloppe de I'armoire (armoire de classe II).
Le dimensionnement du tableau général BT devra permettre de disposer d'une réserve équipable égale a 30% de la surface utile.

Un schéma mis a jour sera placé a l'intérieur de I'armoire.

Intégration dans armoire Existante
Intégration dans Armoire Existante

Prévoir fourniture, pose, raccordement :

- Un disjoncteur 2x16A différentiel 30mA protection VMC avec bobine MX

- Un disjoncteur 2x10A différentiel 30mA protection éclairage Vestiaires Sanitaires
- Un disjoncteur 5x32A différentiel 300mA POUR CHAUFFE EAU

CHEMINEMENTS

percements et rebouchage
Percements et rebouchage

L'entreprise devra I'ensemble des percements horizontaux et verticaux nécessaires au passage de ces canalisations, y compris rebouchage du degré
coupe-feu des parois traversées.

Localisation : pour I'ensemble des cheminements verticaux et horizontaux
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Code Désignation
fourreaux
Fourreaux

255

2551

2552

256

256.1

Fourniture et pose par le présent lot de fourreaux, pour cheminements
lIs seront de type ICTA OU IRL y compris accessoires de pose

Localisation : en faux-plafond et dans cloisons

cheminement spécifique incendie
Cheminement spécifigue incendie

Fourniture et pose par le présent lot d'un cheminement spécifique pour les canalisations incendie avec attaches métalliques, y compris tous les
accessoires de pose.

Localisation : en faux-plafond

goulotte PVC

Goulotte PVC

Fourniture et pose par le présent lot de goulotte PVC blanche y compris coudes, raccords et toute sujétion de pose
Localisation : pour I'ensemble des cheminements intérieurs apparents sur murs non doublés ou cloisons conservées.

ALIMENTATIONS DIVERSES
Chauffe eau

Alimentation Chauffe eau

Alimentation en cable [FENIREER] 5x6 mm2, sous conduit isolant, y compris interrupteur de proximité 5x32A et raccordement aux extrémités.

alimentationCE - 5x6 + inter
Ventilation

alimentation extracteur VMC - 3x2.5 + inter
Alimentation extracteur VMC

Alimentation en cable [FRENIREER] 3x2.5 mm?, sous conduit isolant, y compris interrupteur de proximité 2x20A et raccordement aux extrémités.
Liaison et raccordement par cable R2V 2x2.5mm2 avec la coupure ventilation existante.

report défaut

Report défaut

Dispositif sonore et lumineux temporisé pour signalisation d'un défaut sur le fonctionnement de la VMC raccordé sur dépressostat de I'extracteur, y
compris toute sujétion de pose.

Localisation : Dans chaque vestiaire

liaisons et raccordements

Liaisons et raccordements

Liaisons et raccordements électriques de l'alarme et du contrdleur de débit d'air exécutées en cable U1000 R2V - 3x1.5mm? sous conduits.
Localisation : Entre VMC et Report

EQUIPEMENT DES LOCAUX
Appareillage

Luminaire type A
Luminaire type A
marque MOLTO LUCE Type ENERGY 2130 Code 121-2217231439 ou équivalent

DOWNLIGHT ENCASTRE en aluminium, blanc,diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 100°, émission direct, avec driver, max. 300mA,
gradation: non dimmable, Flux Lumineux 1252. CRI >90

Température De Couleur 3000K. Durée De Vie  L80 B20 55 000

IP 44, 1K 07

PC 2x10/16A+T étanche
PC 2x10/16A+T étanche

Prise 2x10/16A+T étanche encastrée avec volet IP 44 - IK 08 avec boitier d'encastrement et tous les accessoires nécessaire a la pose.

Localisation : Deux prises dans les Sanitaires et Deux autres dans les vestiaires
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Code

Désignation

256.2

257

2571

258

2581

Détecteur de présence plafonnier
Détecteur de présence plafonnier

Détecteur de présence plafonnier marque BEG Type PD3-N-1C-FP ou équivalent

Détecteur de présence plafonnier

Champ de détection : 360°

Portée a une hauteur de pose de 2,50 m : @10 m en transversal, @6 m de face, @2.50 m en assise Temporisation : 15 s & 30 min ou impulsion,
réglage du seuil de luminosité : 10 a 2000 Lux

Réglages par potentiomeétres ou par télécommande LUXOMAT IR-PD3N

Localisation : Sanitaires

Céablage

Ensemble cablage 1,5 mm?2
Ensemble cablage 1,5 mm?2

* Ensemble cablage [FruNIRGIERIpour circuits lumiére, et liaisons de commandes, y compris :
fourreaux, boites de dérivations, raccordements et toute sujétion. de pose.
le repérage des tenants et aboutissants

Localisation : pour I'ensemble

Ensemble cablage 2,5 mm?2
Ensemble cablage 2,5 mm?2

Ensemble cablage [FrENIRIeRIpour circuits prises de courant, y compris :
fourreaux, boites de dérivations, raccordements et toute sujétion de pose.
repérage des tenants et aboutissants

Localisation : pour I'ensemble

ECLAIRAGE DE SECURITE

Tout LEDS

NOTA:
Tous les pictogrammes devront impérativement étre perpendiculaires au champs de vision afin d'étre visible de maniere efficace.

bloc autonome d'éclairage d'évacuation étanche - SATI
Bloc autonome d'éclairage d'évacuation étanche

Bloc SATI type ECO2 compatible avec les BAES exisatnt

Blocs autonomes non permanent équipés de LEDS
Conformes aux normes NF C 71-800 et NF EN 60 598-2-22
Certifié NF AEAS "Performance SATI" et NF Environnement
Flux assigné 45 Im - 1h

Yy compris pictogrammes

classe Il - IP66 - IK10 - Consommation: 0.5W

coffret de télécommande
Coffret de télécommande

Incorporation dans I'armoire générale d'un coffret de télécommande,
y compris bornes, étiquettes, cablage, etc...
coffret marque Legrand type évolutif réf. 039.01 ou équivalent

liaison télécommande 2x1.5mm?2
liaison télécommande 2x1.5mm?2

Liaison télécommande en cable FR-N1X6G3 2x1.5mm?2 depuis télécommande existante vers chaque BAES, y compris toute sujétion de pose.

cablage en cable 5G1,5mm?2

Cablage

Depuis armoire concernée ou depuis circuit existant, raccordement des blocs autonomes ci-dessus, exécuté en cable [gRENINGER] - 5 G 1,5 mm? -
sous conduits encastrés.

ALARME INCENDIE

Il sera prévu uniquement la dépose repose des équipements existants notamment les diffuseurs sonores et les tétes de détections.

Diffuseurs du signal d'évacuation

Dépose repose diffuseur sonore
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Code

Désignation

2582

2583

2584

Dépose repose diffuseur sonore
Dépose repose téte de détection

Dépose repose téte de détection

Dépose soignée des équipements pour repose

Le présent article concerne la dépose, la conservation et la repose de sirénes sonores avec flash lumineux existantes, tétes de DI_.ou autre , dans le
cadre des travaux de réaménagement ou de modification des installations électriques et de sécurité du batiment.

Les prestations comprennent le repérage des équipements concernés, la mise hors tension, la dépose soignée des sirénes et de leurs accessoires
de fixation, leur protection et stockage temporaire, puis la repose aux emplacements définis par les plans ou les prescriptions de la maitrise d’ceuvre.
La repose inclut 'ensemble des raccordements électriques et fonctionnels sur les réseaux existants ou modifiés, I'adaptation éventuelle des fixations,
ainsi que les rebouchages localisés et nettoyages nécessaires.

L’entreprise devra garantir la conservation en parfait état des équipements déposés ; toute détérioration ou perte sera a sa charge. Les travaux seront
réalisés conformément a la réglementation en vigueur, notamment en matiere de sécurité électrique et de sécurité incendie.

Des essais de fonctionnement sonore et lumineux seront réalisés apres repose. Les installations ne seront considérées comme réceptionnées
qgu'apres validation des essais et levée de toutes les réserves éventuelles.

Le prix comprend I'ensemble des fournitures accessoires, la main-d'ceuvre, les déplacements, les protections, les sujétions diverses, les essais et la
remise en état des ouvrages impactés, sans qu'aucune plus-value ne puisse étre réclamée pour des prestations normalement prévisibles.

Céblage

Cablage

L'ensemble du cablage sera notamment réalisé conformément aux spécifications des normes NF S 61-932 et NF C15-100, des caractéristiques du
ou des constructeurs des matériels de l'installation et d'une maniere générale aux regles de l'art.

Les cables constituant des zones différentes peuvent étre groupés dans le méme conduit réservé a ce seul usage. Aucune autre liaison électrique ne
peut emprunter ce conduit.

Deux catégories de cables peuvent étre utilisées :
- catégorie " C2 " (non propagateur de la flamme)
- catégorie " CR1 " (résistant au feu)

Les liaisons entre éléments constituant le S.D.l. seront assurées par un céble 2 conducteurs de 0,8 mm minimum de diamétre sous écran de
catégorie C2 (sauf spécifications contraires) ; genre SYT1 ou équivalent.
Les liaisons entre éléments constituant le S.M.S.1. seront assurées par des cables répondant aux exigences suivantes :
" Lasection des conducteurs et la longueur maximale de la ligne seront telles, que la chute de tension aux bornes des appareils alimentés reste
inférieure aux limites imposées par le Constructeur des appareils, en régime de consommation maximale. Dans tous les cas, la section des lignes de
puissance, telles que les lignes de télécommande, ne sera pas inférieure a 1,5 mm? pour les cables monoconducteurs et 1 mm?2 pour les cables
multiconducteurs. Pour les autres cas, tels que les lignes de contréle de position, etc., des cables 8/10 minimum pourront étre utilisés.
" Les cables utilisés seront de catégorie C2 pour ceux constituant des lignes ou portions de lignes répondant a un des critéres suivants :

passage en cheminement technique protégé,

cablage de D.A.S commandés par manque (rupture) de tension.
" Dans tous les autres cas (ligne de diffuseurs sonores, etc. ...) les cables utilisés seront de catégorie CR1 ; genre PYROLION ou équivalent.
Localisation : pour I'ensemble

Essai et contrble de I'installation

Essai et contréle de l'installation

Avant toute réception de l'installation, il sera procédé, en présence du maitre d'ouvrage ou de son représentant, aux essais et controles de bon
fonctionnement de l'installation conformément a la norme NF S 61-932.

Localisation : pour I'ensemble

Assistance technique du constructeur

Assistance technique du constructeur
L'assistance technique du Constructeur sera impérativement exigée si I'Installateur ne posséde pas la qualification AP-MIS.

Sous la responsabilité et a la charge du Constructeur, cette assistance technique inclura :

- I'étude du projet, la rédaction et la fourniture des plans d'exécution,

- le support technique en cours de chantier,

- lamise en service et le controle de l'installation en fin de travaux,

- laprise en charge des obligations de I'Installateur lors des essais et contrdle de l'installation,

- lafourniture du dossier d'identité S.S.1. (et du registre AP-MIS d'installation : si demandé en option),
- laformation des Utilisateurs,

- lafourniture d'une proposition de contrat d'entretien.

MATTE SAS Edition du 14/09/2026 Page 36/36






