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SGAMI Direction de 'lmmobilier

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45

Lot 1- Désamiantage — Démolition - Carrelage - Peinture — Menviserie - Faux-plafond
Art. Désignation u Q. MO | Q. Entr. P.U. Montant
TRANCHE FERME DESAMIANTAGE
(RDC et R+1)
2.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.8. DESAMIANTAGE
2.8.1. Plan de retrait vt 1
2.8.2 Installation de chantier ens 1
2.8.3 Aire de stockage, zone de travaux ens 1,00
28 .4 Installation électrique du chantier u 1
28.5 Installation d’alimentation en eau du chantier u 1
28.6 Si’gnalétique spécifique pour les travaux de
désamiantage u 1
28.7 Panneau réglementaire de chantier u 1
Sous-total
29 Dt"epose des fené_tres’extérieures joints amiantées et
dépose colle amiantées
29 1 Confinement de la zone de travail ens 1
29.2 Sas de décontamination ens 1
293 Mgin.tien en dépression de la zone de travail -
Déprimogéne ens 1
29 .4 Déposq et évacuation de menuiseries avec joint vitrier
amianté u 8
29 .5 Dépose et évacuation de la colle de faience et plinthes m?2 15
29.6 Contrdle du point 0 ens 1
29.7 Controle de I'atmosphére — zone de travail ens 1 Sous-total
29.8 Mesure libératoire - contréle de premiére restitution ens 1
29.9 Stockage temporaire des déchets ens 1
29.10 Elimination des déchets amiantés et transport ens 1
u 1
Sous-total
TOTAL H.T.
T.V.A.10 %
MONTANT T.T.C.:




SGAMI Direction de 'lmmobilier

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45

Lot 1- Désamiantage — Démolition - Carrelage - Peinture — Menviserie - Faux-plafond
Art. Désignation u Q. MO | Q. Entr. P.U. Montant
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 R+2
DESAMIANTAGE (A)
2.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.8. DESAMIANTAGE
2.8.1. Plan de retrait vt 1
2.8.2 Installation de chantier ens 1
2.8.3 Aire de stockage, zone de travaux ens 1,00
28 .4 Installation électrique du chantier u 1
28.5 Installation d’alimentation en eau du chantier u 1
28.6 Si’gnalétique spécifique pour les travaux de
désamiantage u 1
28.7 Panneau réglementaire de chantier u 1
Sous-total
2.9 Dépose des fenétres extérieures joints amiantées
29 1 Confinement de la zone de travail ens 1
29 .2 Sas de décontamination ens 1
29.3 Mginpien en dépression de la zone de travail -
Déprimogéne ens 1
29 .4 Déposg et évacuation de menuiseries avec joint vitrier
amianté u 4
29 .5 Dépose et évacuation de la colle de faience et plinthes m? 15
29.6 Controle du point 0 ens 1
29.7 Contréle de I'atmosphére — zone de travail ens 1 Sous-total
29.8 Mesure libératoire - contréle de premiére restitution ens 1
29.9 Stockage temporaire des déchets ens 1
2.9 .10 Elimination des déchets amiantés et transport ens 1
U 1
Sous-total
TOTAL H.T.
T.V.A.10 %
MONTANT T.T.C.:




SGAMI Direction de 'lmmobilier

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45

Lot 1- Désamiantage — Démolition - Carrelage - Peinture — Menviserie - Faux-plafond
Art. Désignation u Q. MO | Q. Entr. P.U. Montant
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 R+2
DESAMIANTAGE (B)
2.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.8. DESAMIANTAGE
2.8.1. Plan de retrait vt 1
2.8.2 Installation de chantier ens 1
2.8.3 Aire de stockage, zone de travaux ens 1,00
28 .4 Installation électrique du chantier u 1
28.5 Installation d’alimentation en eau du chantier u 1
28.6 Si’gnalétique spécifique pour les travaux de
désamiantage u 1
28.7 Panneau réglementaire de chantier u 1
Sous-total
2.9 Dépose des fenétres extérieures joints amiantées
29 1 Confinement de la zone de travail ens 1
29 .2 Sas de décontamination ens 1
29.3 Mginpien en dépression de la zone de travail -
Déprimogéne ens 1
29 .4 Déposg et évacuation de menuiseries avec joint vitrier
amianté u 4
29 .5 Dépose et évacuation de la colle de faience et plinthes m? 15
29.6 Controle du point 0 ens 1
29.7 Contréle de I'atmosphére — zone de travail ens 1 Sous-total
29.8 Mesure libératoire - contréle de premiére restitution ens 1
29.9 Stockage temporaire des déchets ens 1
2.9 .10 Elimination des déchets amiantés et transport ens 1
U 1
Sous-total
TOTAL H.T.
T.V.A.10 %
MONTANT T.T.C.:




SGAMI Direction de I'lmmobilier

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45

Lot 1- Désamiantage — Démolition - Carrelage - Peinture — Menviserie - Faux-plafond
Désignation Q. MO | Q. Entr. Montant
1.1 DONNEES GENERALES
11.7. Documents & fournir (D.O.E) ‘ forfait ‘ 1 ‘
Sous-total
TRANCHE FERME : Blocs sanitaires et
douches niveaux RDC et R+1
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1. Travaux de démolition
2.1.1. Dépose cloisons béton 15 cm m? 113,4
2.1.2. Dépose de doublage sur murs périphériques m? 122,4
2.1.3. Dépose portes u 45
21.4. Démolition de dallage en béton et dépose bacs de )
douche m 13,5
215 Démolition defols carrelés, dépose de plinthes
carrelage de faiences m? | 191,92
2.1.6. Reprises ponctuelles de sol béton forfait 1
217, Rebouchage de‘s réservations ventilation diamétre
30cm. Y compris échafaudage u 4
2.1.8. Ciment hydraulique d'étanchéité du sol béton u 6
2.1.9. Percement en facade diamétre 20cm u 1
Sous-total
2.2, Construction de douches
2.2.1. Panneau de construction de type wedi - 5cm m? 92,16
299, Rehausse Chape ciment rectangulaire de
dimension 1,60 x 90 — 10cm hauteur U 12
2.2.3. Etanchéité sous carrelage et faience m? 64,8
2.2.4. Coffrage habillage WEDI ml 25
2.2.5. Panneau de construction de type WEDI — 5cm m? 30,24
2.2.6. Caniveau douche faible grille réversible ml 10,8
2.2.7. Doublages thermiques m? 122,4
Sous-total
2.3. Pose carrelage et faience
231, f:\,gété:r;i:: sol de type P3 avant pose de m? 105,20
2.3.2. Carrelage en grés émaillé lisse dimension 30x30 m? 86,81
233 ;Zg;;zlage en grés émaillé antidérapant dimension m?2 25,60
e e D
2.3.5. Faience brillant — dimensions 20x20 avec 2 colories m? | 399,36
Sous-total
2.4 Peinture
2.4.1. Peinture acrylique mate sur plafond et caisson m? 56,00
2.4.2. Peinture acrylique satin sur boiseries portes U 20,00
2.4.3. Peinture acrylique satin sur murs au-dessus faience m? | 108,48
2.5 Faux-plafond Sous-total
2.51. Caisson BA hydrofuge et plafonds m? | 19,80
2.5.2. Fourniture et pose de trappe de visite 60x60 u 3,00
2.5.3. Faux-Plafonds bac métallique 600x600 perforés m? 63,00
2.5.4. Dépose et repose de faux plafond 600x600 m? 72,00
Sous-total
2.6. Menuiserie
2.6.1. Remplacement de portes 0,90 x 2,10 m u 19,00
2.6.2. Serrure a condamnation u 12,00
2.6.3. Cloison et porte stratifié douche ens 3,00
2.6.4. Trappe de visite métallique (1,00x2,5m) ens 3,00
2.7 FENETRES




271, MENUISERIES PVC : Fenétre 1 vantail ouverture 8,00
oscillo-battant
Sous-total
2.10 Nettoyage final de chantier 3 ‘
Sous-total
TOTAL H.T.
T.V.A.10 %

MONTANT T.T.C.:




SGAMI Direction de I'lmmobilier

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45

Lot 1- Désamiantage — Démolition - Carrelage - Peinture — Menviserie - Faux-plafond

Désignation Q. MO | Q. Entr. P.U. Montant
TRANCHE OPTIONNELLE 1: Blocs sanitaires et
douches niveaux R+2 (A) Sous-total
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1. Travaux de démolition
2.1.1. Dépose cloisons béton 15 cm m? 37,8
2.1.2. Dépose de doublage sur murs périphériques m? 34,5
2.1.3. Dépose portes u 5
214 Démolition de dallage en béton et dépose bacs de )
o douche m 4,5
215, Démolition de fols carrelés, dépose de plinthes
carrelage de faiences m? 137,69
2.1.6. Reprises ponctuelles de sol béton forfait 1
217, Rebouchage des réservations ventilation diamétre
30cm. Y compris échafaudage u 1
2.1.8. Ciment hydraulique d’étanchéité du sol béton u 1
2.1.9. Percement en facade diamétre 20cm u 1
Sous-total
2.2, Construction de douches
2.2.1. Panneau de construction de type wedi - 5cm m? 25,6
2292 Rehausse Chape ciment rectangulaire de dimension
1,60 x 90 — 10cm hauteur u 4
2.2.3. Etanchéité sous carrelage et faience m? 21,6
2.2.4. Coffrage habillage WEDI ml 12,5
2.2.5. Panneau de construction de type WEDI - 5cm m? 20,12
2.2.6. Caniveau douche faible grille réversible ml 3,6
2.2.7. Doublages thermiques m? 34,5
2.3. Pose carrelage et faience Sous-total
2.3.1. Ragréage du sol de type P3 avant pose de revétement m? 36,78
2.3.2. Carrelage en grés émaillé lisse dimension 30x30 m? 25,42
233 gg;;eolage en grés émaillé antidérapant dimension m?2 6,40
234 :Cl)ir;tggcémGorge en grés cérame émaillé - Dimensions ml 22.79
2.3.5. Faience brillant — dimensions 20x20 avec 2 colories m? 88,77
2.4 Peinture Sous-total
2.4.1. Peinture acrylique mate sur plafond et caisson m? 20,00
2.4.2. Peinture acrylique satin sur boiseries portes u 6,00
2.4.3. Peinture acrylique satin sur murs au-dessus faience m? 2712
2.5 Caisson BA hydrofuge et plafonds Sous-total
251, ;:zgﬁr;zeztsz;se de caisson BA13 hydrofuge d'une m?2 6,60
2.5.2. Fourniture et pose de trappe de visite 30x30 u 2,00
2.5.3. Faux-Plafonds bac métallique 600x600 perforés m? 44,00
2.5.4. Dépose et repose de faux plafond 600x600 m? 50,00
2.6. Menvuiserie
2.6.1. Remplacement de portes u 5,00
2.6.2. Serrure a condamnation u 3,00
2.6.3. Cloison et porte stratifié douche ens 1,00
2.6.4. Trappe de visite métallique (1,00x2,5m) ens 1,00
2.2.8.5 Fourniture et pose de grille (0,50x0,20cm) ens 1,00
2.7 FENETRES
271, Z’ISili\IIIL(J)I_iZFt(tIEitPVC : Fenétre 1 vantail ouverture v 2,00
Sous-total
2,10. Nettoyage final de chantier | u | 1




Sous-total

TOTAL H.T.

T.V.A.10 %

MONTANT T.T.C.:




SGAMI Direction de I'lmmobilier

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45

Lot 1- Désamiantage — Démolition - Carrelage - Peinture — Menviserie - Faux-plafond

Désignation Q. MO | Q. Entr. P.U. Montant
TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Blocs sanitaires
et douches niveaux R+2 (B) Sous-total
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1. Travaux de démolition
2.1.1. Dépose cloisons béton 15 cm m? 37,8
2.1.2. Dépose de doublage sur murs périphériques m? 34,5
2.1.3. Dépose portes u 5
214 Démolition de dallage en béton et dépose bacs de )
- douche m 4,5
215 Démolition de “sols carrelés, dépose de plinthes
carrelage de faiences m? 137,69
2.1.6. Reprises ponctuelles de sol béton forfait 1
217, Rebouchage des réservations ventilation diametre
’ 30cm. Y compris échafaudage u 1
2.1.8. Ciment hydraulique d’étanchéité du sol béton u 1
2.1.9. Percement en facade diamétre 20cm U 1
Sous-total
2.2, Construction de douches
2.2.1. Panneau de construction de type wedi - 5cm m? 25,6
2292 Rehausse Chape ciment rectangulaire de
dimension 1,60 x 90 — 10cm hauteur u 4
2.2.3. Etanchéité sous carrelage et faience m? 21,6
2.2.4. Coffrage habillage WEDI ml 12,5
2.2.5. Panneau de construction de type WEDI - 5cm m? 20,12
2.2.6. Caniveau douche faible grille réversible ml 8,6
2.2.7. Doublages thermiques m? 34,5
2.3. Pose carrelage et faénce Sous-total
2.3.1. Ragréage du sol de type P3 avant pose de revétemgn  m? 36,78
2.3.2. Carrelage en grés émaillé lisse dimension 30x30 m? 25,42
233 ;Zg;;ez)lage en gres émaillé antidérapant dimension m? 6,40
m | 27
2.3.5. Faience brillant — dimensions 20x20 avec 2 colories m? 88,77
2.4 Peinture Sous-total
2.4.1. Peinture acrylique mate sur plafond et caisson m? 20,00
2.4.2. Peinture acrylique satin sur boiseries portes u 6,00
2.4.3. Peinture acrylique satin sur murs au-dessus faience m? 2712
2.5 Caisson BA hydrofuge et plafonds Sous-total
251 Z?L;Jr:z|':\L;Let:3rp§esez::n:alsson BA13 hydrofuge m? 6,60
2.5.2. Fourniture et pose de trappe de visite 30x30 U 2,00
2.5.3. Faux-Plafonds bac métallique 600x600 perforés m? 44,00
2.5.4. Dépose et repose de faux plafond 600x600 m? 50,00
2.6. Menuiserie
2.6.1. Remplacement de portes U 5,00
2.6.2. Serrure a condamnation u 3,00
2.6.3. Cloison et porte stratifié douche ens 1,00
2.6.4. Trappe de visite métallique (1,00x2,5m) ens 1,00
2.2.8.5 Fourniture et pose de grille (0,50x0,20cm) ens 1,00
2.7 FENETRES
271 :Sili\lllgl_zitlgi:vc : Fenétre 1 vantail ouverture U 2.00
Sous-total
2,10. Nettoyage final de chantier | U | 1




Sous-total

TOTAL H.T.

T.V.A.10 %

MONTANT T.T.C.:




SGAMI Direction de I'lmmobilier
Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45

Lot 1 - Désamiantage — Démolition - Carrelage — Peinture — Menviserie - Faux-plafond

Désignation MONTANT HT

RECAPITULATIF
TRANCHE FERME : Blocs sanitaires et
douches niveaux RDC et R+1
TRANCHE FERME DESAMIANTAGE
(RDC et R+1)
TRANCHE OPTIONNELLE 1: Blocs
sanitaires et douches niveaux R+2 (A)
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 R+2
DESAMIANTAGE (A)
TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Blocs
sanitaires et douches niveaux R+2 (B)

TRANCHE OPTIONNELLE N°2 R+2
DESAMIANTAGE (B)

TOTAL H.T.
T.V.A.10 %
MONTANTT.T.C.:
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