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SGAMI Direction de l’Immobilier

Lot  1 – Désamiantage – Démolition – Carrelage – Peinture – Menuiserie – Faux-plafond

Art. Désignation u Q. MO Q. Entr. P.U. Montant

2.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.8. DÉSAMIANTAGE

2.8.1. Plan de retrait vt 1

2.8 .2 Installation de chantier ens 1
2.8 .3 Aire de stockage, zone de travaux ens 1,00
2.8 .4 Installation électrique du chantier u 1
2.8 .5 Installation d’alimentation en eau du chantier u 1

2.8 .6 u 1
2.8 .7 Panneau réglementaire de chantier u 1

Sous-total

2.9

2.9 .1 Confinement de la zone de travail ens 1
2.9 .2 Sas de décontamination ens 1

2.9 .3 ens 1

2.9 .4 u 8

2.9 .5 Dépose et évacuation de la colle de faïence et plinthes m² 15
2.9 .6 Contrôle du point 0 ens 1
2.9 .7 Contrôle de l’atmosphère – zone de travail ens 1 Sous-total
2.9 .8 Mesure libératoire - contrôle de première restitution ens 1
2.9 .9 ens 1

2.9 .10 ens 1
u 1

Sous-total

TOTAL  H.T. 
T.V.A. 10 % 

MONTANT T.T.C. :

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45

TRANCHE FERME DÉSAMIANTAGE 
(RDC et R+1)

Signalétique spécifique pour les travaux de 
désamiantage

Dépose des fenêtres extérieures joints amiantées et 
dépose colle amiantées

Maintien en dépression de la zone de travail - 
Déprimogène

Dépose et évacuation de menuiseries avec joint vitrier 
amianté 

Stockage temporaire des déchets

Élimination des déchets amiantés et transport



SGAMI Direction de l’Immobilier

Lot  1 – Désamiantage – Démolition – Carrelage – Peinture – Menuiserie – Faux-plafond

Art. Désignation u Q. MO Q. Entr. P.U. Montant

2.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.8. DÉSAMIANTAGE

2.8.1. Plan de retrait vt 1

2.8 .2 Installation de chantier ens 1
2.8 .3 Aire de stockage, zone de travaux ens 1,00
2.8 .4 Installation électrique du chantier u 1
2.8 .5 Installation d’alimentation en eau du chantier u 1

2.8 .6 u 1
2.8 .7 Panneau réglementaire de chantier u 1

Sous-total
2.9 Dépose des fenêtres extérieures joints amiantées

2.9 .1 Confinement de la zone de travail ens 1
2.9 .2 Sas de décontamination ens 1

2.9 .3 ens 1

2.9 .4 u 4

2.9 .5 Dépose et évacuation de la colle de faïence et plinthes m² 15
2.9 .6 Contrôle du point 0 ens 1
2.9 .7 Contrôle de l’atmosphère – zone de travail ens 1 Sous-total
2.9 .8 Mesure libératoire - contrôle de première restitution ens 1
2.9 .9 ens 1

2.9 .10 ens 1
u 1

Sous-total

TOTAL  H.T. 
T.V.A. 10 % 

MONTANT T.T.C. :

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45

TRANCHE OPTIONNELLE N°1 R+2 
DÉSAMIANTAGE (A)

Signalétique spécifique pour les travaux de 
désamiantage

Maintien en dépression de la zone de travail - 
Déprimogène

Dépose et évacuation de menuiseries avec joint vitrier 
amianté 

Stockage temporaire des déchets

Élimination des déchets amiantés et transport



SGAMI Direction de l’Immobilier

Lot  1 – Désamiantage – Démolition – Carrelage – Peinture – Menuiserie – Faux-plafond

Art. Désignation u Q. MO Q. Entr. P.U. Montant

2.1. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.8. DÉSAMIANTAGE

2.8.1. Plan de retrait vt 1

2.8 .2 Installation de chantier ens 1
2.8 .3 Aire de stockage, zone de travaux ens 1,00
2.8 .4 Installation électrique du chantier u 1
2.8 .5 Installation d’alimentation en eau du chantier u 1

2.8 .6 u 1
2.8 .7 Panneau réglementaire de chantier u 1

Sous-total
2.9 Dépose des fenêtres extérieures joints amiantées

2.9 .1 Confinement de la zone de travail ens 1
2.9 .2 Sas de décontamination ens 1

2.9 .3 ens 1

2.9 .4 u 4

2.9 .5 Dépose et évacuation de la colle de faïence et plinthes m² 15
2.9 .6 Contrôle du point 0 ens 1
2.9 .7 Contrôle de l’atmosphère – zone de travail ens 1 Sous-total
2.9 .8 Mesure libératoire - contrôle de première restitution ens 1
2.9 .9 ens 1

2.9 .10 ens 1
u 1

Sous-total

TOTAL  H.T. 
T.V.A. 10 % 

MONTANT T.T.C. :

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45

TRANCHE OPTIONNELLE N°2 R+2 
DÉSAMIANTAGE (B)

Signalétique spécifique pour les travaux de 
désamiantage

Maintien en dépression de la zone de travail - 
Déprimogène

Dépose et évacuation de menuiseries avec joint vitrier 
amianté 

Stockage temporaire des déchets

Élimination des déchets amiantés et transport



SGAMI Direction de l’Immobilier

Lot  1 – Désamiantage – Démolition – Carrelage – Peinture – Menuiserie – Faux-plafond

Art. Désignation u Q. MO Q. Entr. P.U. Montant
1.1 DONNÉES GENERALES

1.1.7. Documents à fournir (D.O.E) forfait 1
Sous-total

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. Travaux de démolition
2.1.1. Dépose cloisons béton 15 cm m² 113,4
2.1.2. Dépose de doublage sur murs périphériques m² 122,4
2.1.3. Dépose portes u 45

2.1.4. m² 13,5

2.1.5. m² 191,92
2.1.6. Reprises ponctuelles de sol béton forfait 1

2.1.7. u 4
2.1.8. Ciment hydraulique d’étanchéité du sol béton u 6
2.1.9. Percement en façade diamètre 20cm u 1

Sous-total

2.2. Construction de douches
2.2.1. Panneau de construction de type wedi – 5cm m² 92,16

2.2.2. u 12
2.2.3. Étanchéité sous carrelage et faïence m² 64,8
2.2.4. Coffrage habillage WEDI ml 25
2.2.5. Panneau de construction de type WEDI – 5cm m² 30,24
2.2.6. Caniveau douche faible grille réversible ml 10,8
2.2.7. Doublages thermiques m² 122,4

Sous-total
2.3. Pose carrelage et faïence

2.3.1. m² 105,20

2.3.2. Carrelage en grès émaillé lisse dimension 30x30 m² 86,81

2.3.3. m² 25,60

2.3.4. ml 91,16

2.3.5. Faïence brillant – dimensions 20x20 avec 2 colories m² 399,36
Sous-total

2.4 Peinture
2.4.1. Peinture acrylique mate sur plafond et caisson m² 56,00
2.4.2. Peinture acrylique satin sur boiseries portes u 20,00
2.4.3. Peinture acrylique satin sur murs au-dessus faïence m² 108,48

2.5 Faux-plafond Sous-total

2.5.1. Caisson BA hydrofuge et plafonds m² 19,80

2.5.2. Fourniture et pose de trappe de visite 60x60 u 3,00

2.5.3. Faux-Plafonds bac métallique 600x600 perforés m² 63,00
2.5.4. Dépose et repose de faux plafond 600x600 m² 72,00

Sous-total
2.6. Menuiserie

2.6.1. Remplacement de portes 0,90 x 2,10 m u 19,00
2.6.2. Serrure à condamnation u 12,00
2.6.3. Cloison et porte stratifié douche ens 3,00
2.6.4. Trappe de visite métallique (1,00x2,5m) ens 3,00

2.7 FENÊTRES

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45

TRANCHE FERME : Blocs sanitaires et 
douches niveaux RDC et R+1

Démolition de dallage en béton et dépose bacs de 
douche 
Démolition de sols carrelés, dépose de plinthes 
carrelage de faïences

Rebouchage des réservations ventilation diamètre 
30cm. Y compris échafaudage

Rehausse Chape ciment rectangulaire de 
dimension 1,60 × 90 – 10cm hauteur

Ragréage du sol de type P3 avant pose de 
revêtement

Carrelage en grès émaillé antidérapant dimension 
30x30

Plinthe à Gorge  en grès cérame émaillé  - 
Dimensions 10 x 30cm 



2.7.1. u 8,00

Sous-total

2.10 Nettoyage final de chantier u 3
Sous-total

TOTAL  H.T. 
T.V.A. 10 % 

MONTANT T.T.C. :

MENUISERIES PVC : Fenêtre 1 vantail ouverture 
oscillo-battant 



SGAMI Direction de l’Immobilier

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45
Lot  1 – Désamiantage – Démolition – Carrelage – Peinture – Menuiserie – Faux-plafond

Art. Désignation u Q. MO Q. Entr. P.U. Montant

Sous-total

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. Travaux de démolition
2.1.1. Dépose cloisons béton 15 cm m² 37,8
2.1.2. Dépose de doublage sur murs périphériques m² 34,5
2.1.3. Dépose portes u 5

2.1.4. m² 4,5

2.1.5. m² 137,69
2.1.6. Reprises ponctuelles de sol béton forfait 1

2.1.7. u 1
2.1.8. Ciment hydraulique d’étanchéité du sol béton u 1
2.1.9. Percement en façade diamètre 20cm u 1

Sous-total

2.2. Construction de douches
2.2.1. Panneau de construction de type wedi – 5cm m² 25,6

2.2.2. u 4
2.2.3. Étanchéité sous carrelage et faïence m² 21,6
2.2.4. Coffrage habillage WEDI ml 12,5
2.2.5. Panneau de construction de type WEDI – 5cm m² 20,12
2.2.6. Caniveau douche faible grille réversible ml 3,6
2.2.7. Doublages thermiques m² 34,5

2.3. Pose carrelage et faïence Sous-total
2.3.1. Ragréage du sol de type P3 avant pose de revêtement m² 36,78
2.3.2. Carrelage en grès émaillé lisse dimension 30x30 m² 25,42

2.3.3. m² 6,40

2.3.4. ml 22,79

2.3.5. Faïence brillant – dimensions 20x20 avec 2 colories m² 88,77

2.4 Peinture Sous-total
2.4.1. Peinture acrylique mate sur plafond et caisson m² 20,00
2.4.2. Peinture acrylique satin sur boiseries portes u 6,00
2.4.3. Peinture acrylique satin sur murs au-dessus faïence m² 27,12

2.5 Caisson BA hydrofuge et plafonds Sous-total

2.5.1. m² 6,60

2.5.2. Fourniture et pose de trappe de visite 30x30 u 2,00

2.5.3. Faux-Plafonds bac métallique 600x600 perforés m² 44,00
2.5.4. Dépose et repose de faux plafond 600x600 m² 50,00

2.6. Menuiserie
2.6.1. Remplacement de portes u 5,00
2.6.2. Serrure à condamnation u 3,00
2.6.3. Cloison et porte stratifié douche ens 1,00
2.6.4. Trappe de visite métallique (1,00x2,5m) ens 1,00

2.2.8.5 Fourniture et pose de grille (0,50x0,20cm) ens 1,00
2.7 FENÊTRES

2.7.1. u 2,00

Sous-total
2,10. Nettoyage final de chantier u 1

TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Blocs sanitaires et 
douches niveaux R+2 (A)

Démolition de dallage en béton et dépose bacs de 
douche 
Démolition de sols carrelés, dépose de plinthes 
carrelage de faïences

Rebouchage des réservations ventilation diamètre 
30cm. Y compris échafaudage

Rehausse Chape ciment rectangulaire de dimension 
1,60 × 90 – 10cm hauteur

Carrelage en grès émaillé antidérapant dimension 
30x30

Plinthe à Gorge  en grès cérame émaillé  - Dimensions 
10 x 30cm 

Fourniture et pose de caisson BA13 hydrofuge d’une 
hauteur de 25cm

MENUISERIES PVC : Fenêtre 1 vantail ouverture 
oscillo-battant 



Sous-total

TOTAL  H.T. 
T.V.A. 10 % 

MONTANT T.T.C. :



SGAMI Direction de l’Immobilier

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45
Lot  1 – Désamiantage – Démolition – Carrelage – Peinture – Menuiserie – Faux-plafond

Art. Désignation u Q. MO Q. Entr. P.U. Montant

Sous-total

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. Travaux de démolition
2.1.1. Dépose cloisons béton 15 cm m² 37,8
2.1.2. Dépose de doublage sur murs périphériques m² 34,5
2.1.3. Dépose portes u 5

2.1.4. m² 4,5

2.1.5. m² 137,69
2.1.6. Reprises ponctuelles de sol béton forfait 1

2.1.7. u 1
2.1.8. Ciment hydraulique d’étanchéité du sol béton u 1
2.1.9. Percement en façade diamètre 20cm u 1

Sous-total

2.2. Construction de douches
2.2.1. Panneau de construction de type wedi – 5cm m² 25,6

2.2.2. u 4
2.2.3. Étanchéité sous carrelage et faïence m² 21,6
2.2.4. Coffrage habillage WEDI ml 12,5
2.2.5. Panneau de construction de type WEDI – 5cm m² 20,12
2.2.6. Caniveau douche faible grille réversible ml 8,6
2.2.7. Doublages thermiques m² 34,5

2.3. Pose carrelage et faënce Sous-total
2.3.1. Ragréage du sol de type P3 avant pose de revêtemen m² 36,78
2.3.2. Carrelage en grès émaillé lisse dimension 30x30 m² 25,42

2.3.3. m² 6,40

2.3.4. ml 22,79

2.3.5. Faïence brillant – dimensions 20x20 avec 2 colories m² 88,77

2.4 Peinture Sous-total
2.4.1. Peinture acrylique mate sur plafond et caisson m² 20,00
2.4.2. Peinture acrylique satin sur boiseries portes u 6,00
2.4.3. Peinture acrylique satin sur murs au-dessus faïence m² 27,12

2.5 Caisson BA hydrofuge et plafonds Sous-total

2.5.1. m² 6,60

2.5.2. Fourniture et pose de trappe de visite 30x30 u 2,00

2.5.3. Faux-Plafonds bac métallique 600x600 perforés m² 44,00
2.5.4. Dépose et repose de faux plafond 600x600 m² 50,00

2.6. Menuiserie
2.6.1. Remplacement de portes u 5,00
2.6.2. Serrure à condamnation u 3,00
2.6.3. Cloison et porte stratifié douche ens 1,00
2.6.4. Trappe de visite métallique (1,00x2,5m) ens 1,00

2.2.8.5 Fourniture et pose de grille (0,50x0,20cm) ens 1,00
2.7 FENÊTRES

2.7.1. u 2,00

Sous-total
2,10. Nettoyage final de chantier u 1

TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Blocs sanitaires 
et douches niveaux R+2 (B)

Démolition de dallage en béton et dépose bacs de 
douche 
Démolition de sols carrelés, dépose de plinthes 
carrelage de faïences

Rebouchage des réservations ventilation diamètre 
30cm. Y compris échafaudage

Rehausse Chape ciment rectangulaire de 
dimension 1,60 × 90 – 10cm hauteur

Carrelage en grès émaillé antidérapant dimension 
30x30

Plinthe à Gorge  en grès cérame émaillé  - 
Dimensions 10 x 30cm 

Fourniture et pose de caisson BA13 hydrofuge 
d’une hauteur de 25cm

MENUISERIES PVC : Fenêtre 1 vantail ouverture 
oscillo-battant 



Sous-total

TOTAL  H.T. 
T.V.A. 10 % 

MONTANT T.T.C. :



SGAMI Direction de l’Immobilier

Opération : Rénovation des blocs sanitaires B10 CRS45

Lot  1 – Désamiantage – Démolition – Carrelage – Peinture – Menuiserie – Faux-plafond

Désignation MONTANT HT
RECAPITULATIF

1

2

3

4

5

6

TOTAL  H.T. 
T.V.A. 10 % 

MONTANT T.T.C. :

TRANCHE FERME : Blocs sanitaires et 
douches niveaux RDC et R+1
TRANCHE FERME DÉSAMIANTAGE 
(RDC et R+1)
TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Blocs 
sanitaires et douches niveaux R+2 (A)
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 R+2 
DÉSAMIANTAGE (A)
TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Blocs 
sanitaires et douches niveaux R+2 (B)
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 R+2 
DÉSAMIANTAGE (B)
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