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Travaux de Travaux de rénovation partielle de l’atelier de la SNAM du 
Groupement blindé de gendarmerie mobile à Versailles Satory (78)

Lot 1 – Ventilation
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ARTIC  LE 1 – DÉFINITION DE L’OPÉRATION  

1.1 Objet du marché

Le présent C.C.T.P a pour objet les travaux de rénovation de l'atelier de la SNAM 
(Section Nationale d'appui à la mobilité) du quartier Moncey à Versailles-Satory.
Les  travaux  consistent  à  remplacer  le  système  d’évacuation  des  gaz  brûlés 
actuellement hors service, installer une ventilation mécanique contrôlée dans les 
bureaux, créer un nouveau réseau d’évacuation jusqu’au collecteur principal de la 
caserne et réhabiliter les sanitaires de l’atelier. 

1.2 Intervenants

Maîtrise d’ouvrage :

Région de gendarmerie d’Ile-de-France (RGIF)
Division de l’Immobilier et du Logement (DIL)

Quartier Mohier – 4 avenue Busteau
94 706 MAISONS-ALFORT Cedex

Maîtrise d’oeuvre :

Région de gendarmerie d’Ile-de-France (RGIF)
Division de l’Immobilier et du Logement (DIL)

Bureau infrastructure (BI)
Quartier Mohier – 4 avenue Busteau

94 706 MAISONS-ALFORT Cedex

Coordination santé et protection de la santé

En cours de désignation

1.3 Caractéristiques du site

Adresse d’exécution des travaux :

Groupement blindé de gendarmerie mobile
Camp de Satory

78000 VERSAILLES

Il est précisé aux entreprises que l’accès au site est soumis à autorisation préalable : 
les titulaires devront transmettre la liste complète des intervenants ainsi que leur 
pièce d’identité et carte grise des véhicules.
Le commandement du site peut refuser l’accès sans fournir de justification.
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1.4 Décomposition en lots

Lot n° 1 : Ventilation
Lot n° 2 : Voirie et réseaux
Lot n° 3 : Gros-oeuvre, aménagement, carrelage, faïence, huisseries
Lot n° 4 : Plomberie sanitaire
Lot n° 5 : Électricité

1.5 Documents contractuels

Au surplus de l’ensemble des pièces constitutives du présent C.C.T.P., l’ensemble 
des lois, règlements, normes et règles de l’art en vigueur s’appliquent, notamment :

• Documents Techniques Unifiés (DTU) ;
• Normes Française (NF) et Normes Européennes (EN) ;
• fascicules du cahier des clauses techniques générales travaux ;
• avis techniques ;
• agréments européens ;
• prescriptions de mise en œuvre du fabricant.

En cas de divergence entre les différents textes et règlements, le plus contraignant 
sera retenu et appliqué.

ARTICLE 2 – PRÉSENTATION DU PROJET

2.1 Présentation de l’existant

Les  travaux  objet  du  présent  C.C.T.P.  concernent  le  bâtiment  013  du  quartier 
MONCEY (atelier auto).

Un pont élévateur est installé dans l’ensemble du hangar. Le système d’extraction 
des gaz brûlés du bâtiment est donc installé dans la dalle béton et accessible par 
des trappes de visites réparties au sol :
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Les  sanitaires  féminins  sont  à  créer  dans  un  espace  de  stockage  actuellement 
inutilisé. Les sanitaires masculins sont à réhabiliter à leur emplacement actuel. 

Les  réseaux  sont  présents  dans  le  bâtiment  (courants  forts,  adduction  d’eau 
potable et évacuation des eaux usées). Le collecteur d’eaux usées du bâtiment est 
régulièrement  engorgé  et  de  nombreux  désordres  sont  constatés  sur  le  réseau 
d’évacuation existant.

Un diagnostic amiante avant travaux a été réalisé,  l’ensemble des prélèvements 
(17 unités)  s’avèrent négatifs.  Le rapport  de repérage des matériaux et  produits 
contenant de l’amiante figure en annexe 1.

2.2 Étendue des travaux

Lot n° 1 : Ventilation

Spécifications techniques     : clapets coupe-feu  
Les clapets coupe-feu seront implantés aux endroits précisés sur les plans.
Les clapets neufs pourront être télécommandés et seront donc munis :
• d’un système de contrôle de position consistant en 2 contacts inverseurs de fin 

de course de pouvoir de coupure adéquat,
• d’un dispositif de télécommande agissant par impulsion (bobine alimentée en 

48 V à charge du présent lot), asservi à détection automatique incendie,
• d’un dispositif auto commandé (fusible thermique).

Les liaisons de télécommande et de télésignalisation ne sont pas à la charge du 
présent lot.

Spécifications techniques     : Silencieux – pièges à sons  
Compte tenu des caractéristiques sonores des ventilateurs, des silencieux pourront 
être installés afin de permettre le respect des niveaux sonores imposés dans les 
locaux.
Le  matériau  utilisé  pour  l’absorption  acoustique  sera  non  hydrophile  et  devra 
résister à l’érosion jusqu’à des vitesses d’air de 20 m/s.
Le  matériau  acoustique  sera  en  partie  recouvert  en  surface  par  des  tôles  de 
résonances galvanisées.
Les baffles seront installés dans une enveloppe de même nature que celle de la 
gaine dans laquelle elles sont installées.
L’Entreprise fournira impérativement une note de calcul justifiant la sélection des 
silencieux.
Marque : FRANCE AIR, LUWA ou références équivalentes.

Spécificatio  ns techniques     : conduits et manchettes flexibles  
Toute jonction d’une gaine à un appareil mobile ou susceptible d’engendrer des 
vibrations  doit  se  faire  par  manchette  souple,  fixée  par  arcs  en  feuillards 
boulonnés.
Le débattement possible sera de 25 mm.
La manchette devra être étanche et ininflammable.
Les conduits flexibles seront impérativement en aluminium (M0).
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Spécifications techniques     : 1.4 Vitesse d’air dans les gaines  
La  vitesse  d’air  dans  les  gaines  BP  ne  devra  pas  dépasser  les  valeurs  suivantes 
(hormis pour désenfumage) :

Section gaine (dm²) Vitesse maxi (m/s)

Jusqu’à 3 dm² 3

3 < S < 10 4

10 < S < 40 5

40 < S < 100 7

100 < S < 250 8

Prescriptions acoustiques
Il appartiendra au titulaire du présent lot de prendre toutes les dispositions qui 
s’imposent pour respecter les prescriptions acoustiques définies au CCTP.
Ces dispositions consisteront d’abord à :
• sélectionner  des  équipements  silencieux,  ensemble  moto-ventilateurs 

notamment ;
• respecter les vitesses de passage d’air maximales autorisées en gaine,
• soigner les raccordements aérauliques ;
• sélectionner grilles et diffuseurs dans la zone de fonctionnement silencieuse ;
• vérifier que les grilles extérieures d’air neuf ou d’extraction n’engendrent pas de 

bruit gênant,…
Ce n’est  qu’après  avoir  pris  ces  dispositions  préliminaires  élémentaires  que  les 
corrections acoustiques devront être apportées.
Ces corrections consisteront à placer des pièges à sons, calfeutrer certaines gaines, 
placer des plénums acoustiques,…
Les dispositifs de correction acoustique éventuellement indiqués sur les plans ne 
sont donnés qu’à titre indicatif  et il  conviendra de les adapter ces dispositifs à 
l’installation réelle qui sera proposée.
Le titulaire du présent lot ne pourra donc pas demander de supplément de prix 
pour placer des dispositifs de correction complémentaire éventuels.
Tous les niveaux sonores seront contrôlés.
Si  les  prescriptions  ne  sont  pas  respectées,  le  titulaire  du  présent  lot  devra 
procéder  à  une  réfection  des  installations  concernées  et  supportera  toutes 
incidences consécutives (planning, travaux dus à un autre lot,…).

Repérage     : appareils  
Tous les appareils seront repérés au moyen d'une étiquette en dilophane gravée, 
indiquant les renseignements suivants :

• fonction de l'appareil (ex : groupe frigorifique, pompe, centrale d’air…) ;
• un numéro d'ordre qui sera reporté sur tous les plans d'exécution et schémas 

affichés en locaux techniques.
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Repérage     : gaines aérauliques  
Le repérage des gaines d'air calorifugées ou non sera réalisé :
• au moyen d'une bande autocollante indiquant clairement la nature du circuit ;
• au moyen d'une flèche autocollante indiquant le sens de l'air à l'intérieur de la 

gaine.
Ce double repérage sera disposé :
• de part et d'autre de chaque traversée de paroi ou cloison ;
• de  part  et  d'autre  de  chaque  dérivation  sur  les  circuits  :  principal  et 

secondaire ;
• tous les 5 m environ sur les parties droites des réseaux.

Repérage     : locaux techniques  
L'Entreprise  devra  afficher,  dans  chaque  local  technique,  sous  forme  de  tirage 
plastifié renforcé fixé sur des supports bois :
• le schéma synoptique en couleur de l'installation sur lequel seront indiqués en 

particulier les repères décrits aux paragraphes précédents, les débits nominaux 
et les puissances ;

• les schémas de câblage de chaque armoire ou coffret électrique.
Ces schémas seront au préalable soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre et du 
Maître d'Ouvrage.
Les câbles seront repérés tous les 10 m et de part et d’autre des traversées de 
parois par une étiquette gravée.
Pour la distribution en faux plafond ou dans les locaux techniques, les chemins de 
câbles seront de type CABLOFIL.

Description des travaux à réaliser 
Les  travaux  de  ventilation  à  la  charge  du  présent  lot  comporteront  les 
équipements de ventilation suivants :
• 1 Extracteur – Bureaux au R+1
• 1 VMC – Local Pneu,
• 1 VMC – Sanitaires, Vestiaire,
• 1 Ventilateur – Bureau Ouest du RDC
• 1 Ventilateur Anti-déflagration – Local Peinture

Ventilation des bureaux     :  extracteur  
Le  présent  lot  comprendra  la  fourniture,  pose  et  le  raccordement  du  caisson 
d’extraction de type C4 destiné à l'extraction d'air dans les bureaux.
Le caisson aura les caractéristiques suivantes￼  :
• Marque : VIM,
• Type : JBRB ECOWATT 10
ou références équivalentes.
• Débit : 600 m³/h,
• Puissance : Monophasée

Le caisson sera placé en plafond du bâtiment.
Le présent lot intégrera son raccordement électrique, l’alimentation ainsi que sa 
protection depuis l’armoire électrique.
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Ventilation des bureaux     :  réseaux d’extraction et de soufflage  
Les réseaux d’extraction et de soufflage seront réalisés en tôle d’acier galvanisé 
(MO) circulaire ou rectangulaire suivant localisation. L’épaisseur minimale sera de 10 
mm.
Les  assemblages  se  feront  par  emboîtements  équipés  d’un  matériau  assurant 
l’étanchéité de la liaison (matériau MO).
Les supports seront équipés d’un matériau résiliant.
Le réseau horizontal cheminera en faux plafond. Des registres de réglage seront 
installés à chaque fois que nécessaire.
Les traversées de parois seront réalisées sous fourreaux à la charge du présent lot.
L’Entreprise  devra  prendre  toutes  les  dispositions  pour  rendre  les  réseaux 
aérauliques  étanches  (perte  <  5%)  et  des  dispositifs  traitant  l'ensemble  des 
pénétrations.
Les débits globaux et locaux obtenus seront comparés aux objectifs ou exigences 
du cahier des charges.
Le débit de fuite sera quantifié et comparé à l’objectif correspondant à la classe 
d’étanchéité recherchée.

Ventilation des bureaux     : grille d’extraction  
La diffusion et la reprise d'air se fera via des grilles sur gaines et sera de la marque 
France Air type SFV 21 ou références équivalentes.
￼
Extraction et apport d’air du local Pneu     : caisson d’extraction  
Le  présent  lot  comprendra  la  fourniture,  pose  et  le  raccordement  du  caisson 
d’extraction de type C4 destiné à l'extraction d'air dans le local Pneu.
Le caisson sera placé en plafond du bâtiment dans un local technique spécifique.
La centrale aura les caractéristiques suivantes :
• Marque : VIM,
• Type : JBRB ECOWATT 82
ou références équivalentes.
• Débit de reprise : 6500 m³/h,
• Puissance : Triphasée
Le présent lot intégrera son raccordement électrique, l’alimentation ainsi que sa 
protection depuis l’armoire électrique, 
Les câbles seront raccordés en tube Iro.

Extraction et apport d’air du local Pneu     : réseaux d’extraction   
Les réseaux d’extraction seront réalisés en tôle d’acier galvanisé (MO) circulaire ou 
rectangulaire suivant localisation. L’épaisseur minimale sera de 10 mm.
Les  assemblages  se  feront  par  emboîtements  équipés  d’un  matériau  assurant 
l’étanchéité de la liaison (matériau MO).
Les supports seront équipés d’un matériau résiliant.
Le réseau horizontal cheminera en faux plafond. Des registres de réglage seront 
installés à chaque fois que nécessaire.
Les traversées de parois seront réalisées sous fourreaux à la charge du présent lot.
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L’Entreprise  devra  prendre  toutes  les  dispositions  pour  rendre  les  réseaux 
aérauliques  étanches  (perte  <  5%)  et  des  dispositifs  traitant  l'ensemble  des 
pénétrations.
Les débits globaux et locaux obtenus seront comparés aux objectifs ou exigences 
du cahier des charges.
Le débit de fuite sera quantifié et comparé à l’objectif correspondant à la classe 
d’étanchéité recherchée.

Extraction et apport d’air du local Pneu     : grille d’extraction  
La reprise d'air du local se fera via des grilles sur gaines.
Elles seront de la marque France Air type SFV 21 ou références équivalentes.
￼
Extraction et apport d’air du local Pneu     : grille d’entrée d’air  
L’apport dans le local se fera par des grilles d’entrée d’air.
Les grilles seront installées dans le bardage et fourniront l’apport d’air nécessaire 
pour  le  renouvellement.  Elles  seront  de  marque  France  Air,  type  GLA  ou 
techniquement  équivalent.  Ces  grilles  auront  un  pare-pluie  afin  d’éviter  toute 
propagation de celle-ci dans le local.  Ue grille métallique sera apposée du côté 
intérieur de la grille.

Extraction sanitaire / Vestiaire     : caisson d’extraction  
Le présent lot devra la fourniture, pose et le raccordement du caisson d’extraction 
de type C4 destiné à l'extraction d'air dans les sanitaires, douches et Vestiaires.
Le caisson aura les caractéristiques suivantes :
• Marque : VIM,
• Type : JBRB ECOWATT 10
ou références équivalentes.
• Débit : 1200 m³/h,
• Puissance : Monophasée
Le caisson sera placé en plafond du bâtiment.
Le présent lot comprendra son raccordement électrique, l’alimentation ainsi que sa 
protection depuis l’armoire électrique. Les câbles seront raccordés en tube Iro. Le 
caisson fonctionnera en mode permanent et sera câblé en CR1 en amont du TGBT.
Le caisson sera placé dans le local compresseur.

Extraction sanitaire / Vestiaire     : réseaux d’extraction  
Les réseaux d’extraction seront réalisés en tôle d’acier galvanisé (MO) circulaire ou 
rectangulaire suivant localisation. L’épaisseur minimale sera de 10 mm.
Les  assemblages  se  feront  par  emboîtements  équipés  d’un  matériau  assurant 
l’étanchéité de la liaison (matériau MO).
Les supports seront équipés d’un matériau résiliant.
Le réseau horizontal cheminera en faux plafond. Des registres de réglage seront 
installés à chaque fois que nécessaire.
Les traversées de parois seront réalisées sous fourreaux à la charge du présent lot.

Extraction sanitaire / Vestiaire     : bouches d’extraction  
L’extraction d’air sera réalisée par des bouches d’extraction reliées au réseau par 
gaine souple de diamètre 125 mm au minimum.
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Les bouches d'extractions seront de la marque France Air du type Australe 125 ou 
références équivalentes.
￼
Ventilation du bureau ouest     : ventilateur en ligne  
Le présent lot devra la fourniture, pose et le raccordement du ventilateur ainsi que 
la batterie chaude ,  garantissant le renouvellement d’air  du Bureau ainsi  que la 
chauffe de celui-ci (voir plans ventilation).
Le Ventilateur sera placé en plafond du local.
Le ventilateur aura les caractéristiques suivantes :
• Marque : VIM
• Type : VENT N
ou références équivalentes.
• Diamètre : 160
La batterie chaude aura les caractéristiques suivantes :
• Marque : VIM
• Type : BATE
ou références équivalentes.
• Diamètre : 160
Le  présent  lot  devra  son  raccordement  électrique,  l’alimentation  ainsi  que  sa 
protection depuis l’armoire électrique. Les câbles seront raccordés en tube Iro.

Ventilation du bureau ouest     : réseaux de soufflage  
Les réseaux d’extraction seront réalisés en tôle d’acier galvanisé (MO) circulaire ou 
rectangulaire suivant localisation. L’épaisseur minimale sera de 10 mm.
Les  assemblages  se  feront  par  emboîtements  équipés  d’un  matériau  assurant 
l’étanchéité de la liaison (matériau MO).
Les supports seront équipés d’un matériau résiliant.
Le réseau horizontal cheminera en faux plafond. Des registres de réglage seront 
installés à chaque fois que nécessaire.
Les traversées de parois seront réalisées sous fourreaux à la charge du présent lot.

Ventilation du bureau ouest     : grille de soufflage  
La diffusion et la reprise d'air se fera via des grilles sur gaines et sera de la marque 
France Air type SFV 21 ou références équivalentes.
￼
Ventilation du local Peinture     : ventilateur anti-déflagration  
Le présent lot devra la fourniture, pose et le raccordement d’un Ventilateur anti-
déflagration, garantissant l’extraction d’air du local peinture (voir plans ventilation).
Le Ventilateur aura les caractéristiques suivantes :
• Marque : ASAIR
• Type : VENTILATEUR CENTRIFUGE DIC-ATEX
ou références équivalentes.
• Diamètre : 160
Le Ventilateur sera placé en plafond du local.
Les accessoires qui devront être liés seront les suivants :

• grille de protection à l’aspiration ;
• grille de protection au refoulement ;
• sectionneur de proximité ATEX ;
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• variateur de vitesse.
Le  présent  lot  devra  son  raccordement  électrique,  l’alimentation  ainsi  que  sa 
protection depuis l’armoire électrique. Les câbles seront raccordés en tube Iro.

Ventilation du local Peinture     : r  éseaux d’extraction  
Les réseaux d’extraction seront réalisés en tôle d’acier galvanisé (MO) circulaire ou 
rectangulaire suivant localisation. L’épaisseur minimale sera de 10 mm.
Les  assemblages  se  feront  par  emboîtements  équipés  d’un  matériau  assurant 
l’étanchéité de la liaison (matériau MO).
Les supports seront équipés d’un matériau résiliant.
Le réseau horizontal cheminera en faux plafond. Des registres de réglage seront 
installés à chaque fois que nécessaire.
Les traversées de parois seront réalisées sous fourreaux à la charge du présent lot.

Ventilation du local Peinture     : bouches d’extraction  
L’extraction  d’air  sera  réalisée  par  des  bouches  d’extraction  implantées 
directement sur la gaine d’extraction en acier galvanisée.
Les bouches d'extractions seront de la marque France Air de type Australe 125 ou 
références équivalentes.

Dispositions spécifiques     : installations de Gaz brûlés  

Essais en usine
Chaque machine ou appareil d'un modèle de construction en série sera livré, 
poinçonné  d'un  numéro  de  fabrication  et  muni  d'un  certificat  de  garantie 
individuel  établi  par  le  constructeur  et  sous  sa  responsabilité.  Le  certificat 
attestera l'identité absolue de construction entre la machine numérotée et la 
machine  type  de  série  ayant  subi  des  essais  complets  de  fonctionnement 
déterminant  la  totalité  de  ses  caractéristiques.  Le  détail  des  caractéristiques 
garanties, tel qu'il résulte des essais de la machine sera joint au certificat.
Les  essais  en  usine  seront  limités  à  deux  que  le  constructeur  effectue 
habituellement au moment de l'achèvement de la machine et, s'il y a lieu, aux 
essais relatifs à l'antiparasitage. L'entrepreneur avisera le Maître d'œuvre et le 
Maître d'ouvrage de ces essais, afin que ceux-ci puissent s'y faire représenter s'ils 
le juge utile.

Vérification de la bonne exécution des installations
On vérifiera la bonne exécution des ouvrages suivant les règles de l'art, ainsi que 
la conformité de l'installation avec les prescriptions du Cahier des Charges, les 
caractéristiques  des  offres  jointes  à  la  soumission,  les  calculs,  des  dessins 
d'exécution, compte tenu, s'il y a lieu, des modifications dûment approuvées, et 
la documentation technique fournie par le titulaire.

Vérification des débits d'air
On  vérifiera  le  débit  total  de  l'installation  dans  les  différents  régimes, 
l'installation fonctionnant dans les conditions normales d'utilisation. Ce débit 
devra être au moins égal à celui prévu.
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On vérifiera également le réglage des débits aux différentes bouches.
Enfin, on vérifiera la vitesse de l'air aux différentes bouches et dans le volume du 
local.
Les mesures de débit dans les gaines seront effectuées par tube de Pitot avec les 
précautions d'usage.
Les mesures aux bouches seront effectuées à l'anémomètre à fil chaud.
Nota :
Les  essais  d'étanchéité  des  conduits  aérauliques  auront  été  réalisés,  en règle 
générale, aux cours des travaux et en tout état de cause :
• avant la pose des faux plafonds,
• avant  la  mise  en  œuvre  d'équipements  compromettant  l'accès  aisé  aux 

réseaux.
Procédure :
• Obturation des bouches par plaques (si possible).
• Fumigène à l'aspiration du ventilateur (quantité de fumigène compatible avec 

le débit d'air de chaque ventilateur). Les fumigènes seront également fournis 
pour les essais des désenfumages.

• Pour les essais d'extraction aux bouches : poire.

Vérifications électriques
On vérifiera le bon fonctionnement des diverses commandes, ou de sécurité.
On mesurera la puissance absorbée par les divers appareils dans les conditions 
normales, pour les différents régimes, ainsi que le facteur de puissance.

Vérifications diverses
On  mesurera  le  niveau  sonore  dans  les  différents  locaux  et,  d'une  manière 
générale, on effectuera toutes les vérifications et essais de fonctionnement, à 
l'exclusion des mesures de température et d'hygrométrie, qui pour une raison 
quelconque ne pourraient être exécutées dès l'achèvement des travaux.

Conditions d'exécution des essais
Les  essais  restant  à  exécuter  après  les  essais  préliminaires  concernent,  en 
général, uniquement les mesures de température et d'hygrométrie tant dans la 
centrale  de  conditionnement  d'air  que  dans  les  locaux  d'utilisation.  Dans 
certaines  pièces,  les  essais  porteront  également  sur  les  niveaux  de filtration, 
pression ou dépression dans l'ambiance.
Ces  mesures  doivent  être  exécutées  dans  des  conditions  aussi  voisines  que 
possible  des  conditions  extérieures  de  base  fixées  (pour  les  essais  de 
température d’humidité).
La  date  de  ces  essais  sera  donc fixée,  par  accord entre  l'Entrepreneur  et  le 
Maître d'Ouvrage, pendant la période habituelle des plus grandes chaleurs et 
des plus grands froids.
En ce qui concerne les apports de chaleur intérieurs dus aux machines et autres 
appareils, si ces appareils ne sont pas en place, l'Entrepreneur devra fournir les 
résistances  électriques  équivalentes  nécessaires.  Pour  tous  les  locaux 
comportant le séjour d'un personnel important, ce personnel sera mis en place 
par le Maître d'Ouvrage.
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Les essais proprement dits devront être précédés de la vérification du bon état 
de l'installation depuis des essais préliminaires ; on s'assurera en particulier, par 
une vérification rapide, que le réglage des débits d'air n'a pas été modifié. On 
s'assurera  également,  et  cette  vérification  devra  être  faite  fréquemment  au 
cours des essais, que les conditions de fonctionnement dans le bâtiment sont 
normales, et en particulier que les portes et fenêtres sont fermées.
Les  mesures  devront  s'étendre  au  moins  sur  une  période  de  72  heures  de 
fonctionnement continu. Cette durée devra être portée à 120 heures dans le cas 
où l'installation n'aurait pas été en fonctionnement normal pendant les derniers 
jours précédant les essais.

Pression - dépression :
Les essais de pression ou dépression seront exécutés par des appareils portatifs 
de haute précision.

Test et contrôle des filtres :
Le niveau d'empoussiérage est défini :
• Au repos (ventilation en marche, machines à l'arrêt et personnel absent),
• En exploitation (ventilation en marche, opérations en cours).
Par le nombre de particules de poussières, par leur répartition granulométrique 
et par le lieu de contrôle.

Dispositions spécifiques     : régulation  
Le fonctionnement de toutes les boucles de régulation sera testé (stabilité, temps 
de réponse,...).
Tous  les  asservissements  et  toutes  les  sécurités  seront  essayés  de  manière 
systématique.

Extraction des gaz brulés de l’atelier     : ventilateur de captage  
Le présent lot devra la fourniture, pose et le raccordement d’un extracteur haute￼  
pression ayant les caractéristiques permettant d’extraire les gaz brûlés de l’atelier.
Le Ventilateur sera placé à l’extérieur du bâtiment sur un socle béton.
Le Ventilateur aura les caractéristiques suivantes :
• Marque : France AIR
• Type : AL
ou références équivalentes.
• Pression : 1000 pa
• Débit de reprise : 4000 m³/h
Le  présent  lot  devra  son  raccordement  électrique,  l’alimentation  ainsi  que  sa 
protection depuis le TGNT nouvellement créé.

Extraction des gaz brulés de l’atelier     :  réseaux d’extraction   
Les réseaux d’extraction seront réalisés en tôle d’acier galvanisé (MO) rectangulaire 
étanche  construite  pour  de  la  haute  pression  et  comportant  des  renforts 
intérieurs.
Pour rappel le réseau d’extraction sera de haute pression (>1000 Pa). L’entreprise 
devra  prévoir  toutes  les  sujétions  nécessaires  à  l’étanchéité  du  réseau  et 
l’adaptabilité  de  celui-ci.  Les  assemblages  se  feront  par  emboîtements  équipés 
d’un matériau assurant l’étanchéité de la liaison (matériau MO). 
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Les supports seront équipés d’un matériau résiliant.
Le réseau horizontal cheminera en faux plafond. Des registres de réglage seront 
installés à chaque fois que nécessaire.
Les traversées de parois seront réalisées sous fourreaux à la charge du présent lot.
L’Entreprise  devra  prendre  toutes  les  dispositions  pour  rendre  les  réseaux 
aérauliques  étanches  (perte  <  5%)  et  des  dispositifs  traitant  l'ensemble  des 
pénétrations.
Les débits globaux et locaux obtenus seront comparés aux objectifs ou exigences 
du cahier des charges.
Le débit de fuite sera quantifié et comparé à l’objectif correspondant à la classe 
d’étanchéité recherchée.

Extraction des gaz brulés de l’atelier     : bouche d'évacuation en fonte  
L’enrouleur aura les caractéristiques suivantes : 
• Marque : AER SERVICES
• Type : PFA
ou références équivalentes.
• Débit de reprise : 1000 m³/h
• Accessoires a prévoir : Flexible d'aspiration avec embouts poids

Dispositions spécifiques en matières d’électricité pour les sujétions du présent lot
Les installations électriques seront réalisées conformément aux normes et décrets 
en vigueur, notamment à la norme NFC 15 100, y compris additifs et au décret du 
14 novembre 1962 relatif à la protection des travailleurs.
L’installation  comprendra  la  fourniture  et  la  pose  des  tableaux  électriques 
nécessaire  aux  installations,  ainsi  que  toutes  les  liaisons  électriques  jusqu'aux 
équipements CVC.
L'alimentation électrique de chaque tableau sera réalisée à partir d'une amenée de 
courant  à  la  charge  de  l’Entreprise  depuis  le  nouveau  TGBT  réalisé  par  le  lot 
chauffage.
Les pénétrations seront munies de presse-étoupes.
Les tableaux électriques mis en place seront équipés de fermeture avec clé.
Les tableaux électriques ne devront pas comporter de fusibles supérieurs à 2A.
Tous  les  moteurs  non  visibles  des  tableaux  électriques  seront  équipés  de 
sectionneur de proximité.
Les  liaisons  électriques  entre  le  tableau  et  les  équipements  seront  réalisés 
conformément aux normes en vigueur.
Les tableaux électriques seront repris sur les installations d'alarmes techniques.

Lot n° 2 : Voirie et réseaux

Le  présent  lot  a  pour  objet  la  création  d'un  collecteur  d'eaux  usées  reliant  le 
collecteur principal de la caserne à la zone sanitaire de l’atelier auto.
Les travaux comprennent notamment :

• l’ouverture  d’une  tranchée  depuis  le  collecteur  principal  de  la  caserne 
jusqu’à la zone sanitaire de l’atelier auto ;
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• la fourniture et la pose d’un  collecteur d’eaux usées en fonte, y compris 
son raccordement au collecteur général ;

• la création de trois regards de visite (un extérieur et deux intérieurs) ;
• la réfection définitive de la chaussée et des revêtements de sol impactés.

Travaux de voirie
Un regard de visite extérieur sera réalisé à la jonction entre le collecteur principal 
de la caserne et le nouveau collecteur de la SNAM sera de DN1000. 
Le tampon de visite correspondant sera de type D400 (résistant à une charge 
de 40 tonnes, adapté aux voies de circulation).
Deux regards de visite intérieurs seront créés : l’un dans le vestiaire masculin pour 
l’évacuation des EU du sanitaire féminin et l’un dans le sanitaire masculin. 
Ils seront de DN800. Les tampons de visite correspondants seront de type A15 
(zones exclusivement piétonnes). Ils devront assurer une étanchéité parfaite 
aux odeurs et aux fluides.

RAPPEL : l'ensemble des travaux sera exécuté conformément aux règles de l'art et 
aux  normes  en vigueur.  Les  préconisations  de l’article  1-3 du fascicule 70 du 
C.C.T.G. (Travaux d'assainissement) s'appliquent.

Pendant  la  phase  des  études  d’exécution,  le  titulaire  veillera  impérativement  à 
confirmer les hypothèses de raccordement au collecteur principal de la caserne 
(altimétrie, fil d'eau, état structurel).

Collecteur d’eaux usées
Le collecteur d'eaux usées sera réalisé en  fonte, il  sera de DN125. Les jonctions 
entre les  tubes se  feront  par  des  joints  automatiques souples.  Il  respectera les 
règles de pente et de dimensionnement.

RAPPEL : la norme NF EN 598 s’applique.

Sont notamment dus par le titulaire du présent lot :
• les études d'exécution : réalisation des notes de calcul (notamment le calcul 

de résistance mécanique de la  conduite en fonte sous chaussée selon le 
Fascicule 70), des plans d'exécution et de détails des ouvrages ;

• les éventuelles démarches préalables aux travaux (DICT, etc) ;
• la  sécurisation  du  chantier  sur  la  voie  routière  conformément  aux 

préconisations du CSPS ;
• la réalisation d’un plan de récolement.

Lot n° 3 : Gros-oeuvre, aménagement, carrelage, faïence, huisseries

Le présent lot comprend les travaux d’aménagement de la zone sanitaire et les 
travaux préalables nécessaires à la création du nouveau réseau de collecte.
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Démolition et ouverture de baies
Les  travaux  comprennent  les  démolitions  et  ouverture  des  baies  pour 
l’aménagement des sanitaires et les travaux de démolition nécessaires à l’ouverture 
de la tranchée dans la zone sanitaire.
Le titulaire prendra en charge l'étude pour déterminer la nature du mur (sondages 
à réaliser), sa portance et la solution constructive qu'il convient d'adopter.
Il prendra également en charge l’évacuation des gravats, débris et matériaux issus 
de la démolition au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il supportera le 
coût du transport et de la mise en décharge ou en centre de valorisation le cas 
échéant.

Evacuation des eaux usées
Le titulaire devra créer  le  réseau d’évacuation enterré des eaux usées entre les 
regards intérieurs du collecteur nouvellement créé (lot n°2) et les attentes de sol 
des équipements de la zone sanitaire. 
Les évacuations seront de DN100 en fonte.
Des évacuations de sol seront créées dans le vestiaire féminin et la zone de douche 
du vestiaire féminin.

Aménagement de la zone sanitaire
Le  titulaire  réalisera  une  séparation  entre  les  sanitaires  masculin  et  féminin  en 
prenant en compte l’exposition permanente à l’humidité et aux projections d’eau. 
Le cloisonnement sera réalisé en béton plein de 20 cm avec mise en place d’un 
joint hydrogonflant. La finition sera réalisée en plâtre. Les cloisonnements dans les 
sanitaires seront réalisés en carreaux de plâtre hydrofuge de 7 cm.
Le titulaire réalisera un faux plafond en plaques de plâtre de type BA13 hydrofuge 
vissées  sur  une  ossature  métallique,  y  compris  toutes  les  sujétions  de 
raccordements, de fixations, de suspentes et de traitements des joints.

Préparation des supports
Les travaux de préparation des supports seront réalisés conformément aux normes 
et règles de l’art en vigueur et prendront notamment en compte :

• le nettoyage minutieux des surfaces avant la pose des revêtements ;
• la reconstitution des vides de cloisons et saignées par mortier ;
• la mise en œuvre d'un enduit de ragréage autolissant ou autonivelant (la 

planéité finale devra être conforme aux exigences d’évacuation).

Revêtements
Le titulaire devra mettre en place les carrelages, faïences, peintures et plinthes :

• faïence toute hauteur dans les sanitaires masculins, sanitaires PMR, sanitaires 
et vestiaires féminins ;

• peinture et plinthes dans les vestiaires masculins.
Le carrelage devra être de classe UPEC U3 P4S E2 C2 minimum et de résistance au 
glissement R10, de format 30x30 cm.
La faïence murale sera de format 20×30 cm minimum, classe BIII ou BIIa, sur toute 
la  hauteur  des  murs.  Un  système  d'étanchéité  liquide  (SEL/SPEC)  sera  mis  en 
œuvre.
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La peinture mise en œuvre sera en 2 couches d'acrylique satinée aux murs et mate 
au plafond. Une couche d’impression sera mise en œuvre.

Huisseries
Le titulaire assurera la fourniture, la pose et le parfait ajustement des huisseries et 
blocs-portes au sein de la zone sanitaire.
Les  huisseries  et  les  âmes  des  portes  intérieures  mentionnées  ci-après  seront 
réalisées  en  bois,  de  qualité  et  d’essence  adaptées  à  une  utilisation  en  milieu 
humide/sanitaire (traitement hydrofuge requis).
Les 3 portes d’entrée (sanitaires féminin, féminin et PMR) seront de type simple 
battant, classés REI 30, ouvrant à double sens (va-et-vient), de largeur de passage 
93 cm. Des renforts en aluminium ou en résine seront installés en pied de porte et 
au niveau des poussant.
Les portes de distribution dans les sanitaires  seront de type simple battant, classés 
REI  30,  avec poignée et  garniture complète,  de largeur de passage 83 cm. Des 
renforts en aluminium ou en résine seront installés en pied de porte et au niveau 
des poignées.

Lot n° 4 : Plomberie sanitaire

Dépose et préparation
Le  présent  lot  comprend la  dépose  et  la  mise  en  décharge  de  l’ensemble  des 
équipements sanitaires et ventilation existants dans la zone de travaux soit :

• 3 receveurs de douches ;
• 3 urinoirs ;
• 3 lavabos ;
• 4 WC avec chasse ;
• ensemble des anciennes gaines en acier dans l’espace de stockage.

Le titulaire devra consigner l’adduction d’eau potable des sanitaires actuelles.  Il 
déposera  le  réseau  existant  depuis  la  vanne  d’arrêt  la  plus  proche  jusqu’aux 
équipements.

Création du réseaux d’  adduction d’eau potable (AEP) et d’évacuation  
L’adduction  d’eau  potable  sera  réalisée  en  tube  multicouche  PE-AL-PE  ou  PER 
63 mm posé en apparent ou en cloison en fonction des sujétions techniques. 
Les chutes seront réalisées en PVC-U.
RAPPEL : les préconisations du DTU 60.11 s’applique

Equipements sanitaires     :  
Les travaux doivent permettre de créer un sanitaire PMR comprenant :

• receveur de douche de 120x90 cm extra-plat sans ressaut supérieur à 2 cm ;
• siège de douche rabattable, fixé solidement à une hauteur d'assise comprise 

entre 45 cm et 50 cm du sol ;
• barres  d’appui  fixées  à  une  hauteur  comprise  entre  0,70  m  et  0,80  m, 

résistantes à l'arrachement ;
• WC PMR garantissant une hauteur d'assise comprise entre 45 cm et 50 cm du 

sol ;
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• lavabo ergonomique pour PMR en céramique blanche ou grès fin ;
• un  agencement  garantissant  un  cercle  de  rotation  de   ∅ 1,50  m hors 

débattement des appareils et de la porte, ainsi qu'un espace de transfert 
latéral de 0,80 × 1,30 m minimum le long des équipements (WC et douche).

Les receveurs de douche des sanitaires masculins (5 unités) et féminins (2 unités) 
seront  extra-plat  de  dimension  80x80  cm  avec  siphons  de  sol  adaptés.  Les  7 
colonnes de douches seront posées en apparent. 
Le titulaire installera des cloisons de séparation pour les 7 douches collectives. Les 
cloisons, refends, façades et portes seront réalisés en stratifié compact HPL d'une 
épaisseur minimale de 13 mm. Les cloisons et façades seront surélevées du sol de 
10  cm.  L’ensemble  des  équipements  (cloisons,  quincaillerie)  sera  traité  pour 
l’utilisation en milieu humide. Les cabines de douche ainsi créées comprendront 
une zone de douche et une zone de déshabillage avec banc de déshabillage, et 
patères suspendues.
Les lavabos (4 unités dans les sanitaires féminins et 5 unités dans les sanitaires 
masculins)  seront  encastrés  avec  mitigeurs  électroniques  (détection  de 
mouvement) à piles et siphons.
Les 4 cabinets d’aisance seront équipés de WC à poser.
3  urinoirs  avec  bouton  poussoir  manuel  seront  installés  dans  les  sanitaires 
masculins.
Les gammes attendues des équipements sont précisées en annexe 2.

Lot n° 5 : Électricité

Le présent lot comprend toutes les prestations d’études, de fournitures, de pose, 
de raccordement et de mise en service nécessaire à la réalisation complète des 
installations  électriques  de  la  nouvelle  zone  sanitaire  ainsi  que  des  nouveaux 
équipements de ventilation.

Le présent lot comprend notamment :
• l'analyse des capacités de puissance et des protections du Tableau Général 

Basse Tension (TGBT) existant pour l'alimentation de la zone sanitaire et des 
équipements de ventilation ;

• la création d'un départ protégé depuis le TGBT existant et la pose du câble 
de  liaison  principal  jusqu’au  nouveau  tableau  divisionnaire  de  la  zone 
sanitaire ;

• la fourniture et la pose d’un tableau divisionnaire dédié à la zone sanitaire ;
• la  création  de  l'ensemble  des  circuits  de  distribution  pour  l’ECS,  le 

chauffage, la VMC, l’éclairage et les prises de courant de la zone sanitaire ;
• la  création  des  alimentations  électriques  spécifiques  pour  les  systèmes 

d'extraction/évacuation des gaz brûlés et de ventilation dans l’atelier.

Tableau divisionnaire de la zone sanitaire     :  
Le titulaire installera un tableau électrique équipé d’un interrupteur différentiel 
30mA type A d’un calibre minimal compatible avec la puissance des ballons ECS.
Le tableau comprendra a minima les circuits dédiés suivants :
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• ECS : disjoncteurs 20A avec asservissement par horloge de programmation. 
et câble 3G2.5 mm² ;

• VMC : disjoncteur 2A ou 16A et câble 3G1.5 mm² ;
• PC : disjoncteur 16A, câble 3G2.5 mm² ;
• Éclairage : disjoncteurs 10A ou 16A et câble 3G1.5 mm².

Le tableau devra présenter une réserve utile de 30% d'emplacements libres en fin 
de chantier.

Détail des équipements à mettre en œuvre     :  
Les luminaires seront de type LED encastrés. Les spots installés à l'intérieur des 
volumes de protection des cabines de douches devront présenter un indice de 
protection minimal IP65 (ou IPX5 conforme aux volumes 1 et 2 de la NF C 15-100).
L’allumage  et  l’extinction  seront  automatiques  et  gérés  par  des  détecteurs  de 
présence à technologie infrarouge, adaptés aux milieux humides (IP44 minimum).
Les prises de courants « ménage et entretien » seront installées, hors des volumes 
de sécurité, au niveau du sol.

Cheminements     :  
Le cheminement se fera dans les passages de câbles existants lorsqu’ils existent. Il 
seront intégrés dans la zone sanitaire.

BAES     :  
Le  titulaire  du  lot  veillera  à  conserver  les  BAES  existants  et  ajoutera  les  blocs 
nécéssaires dans la zone sanitaire nouvellement créée.

RAPPEL :  la  norme AFNOR NF C 15-100 ainsi  que la  réglementation en matière 
d’établissement recevant des travailleurs s’applique.

2.3 Dispositions communes à tous les lots

Outre les fournitures, la main d’œuvre et toutes les dépenses indispensables à la 
bonne exécution des ouvrages, les offres des soumissionnaires comprendront les 
travaux et les prestations ci-après :

 les ouvrages et prestations décrits dans le présent CCTP ;
 les études d’exécution (notes de calculs, plans et détails, etc.) ;
 la fourniture des plans de fabrication de tous les ouvrages dus au présent 

marché  et  leur  présentation  pour  accord  au  maître  d’œuvre  avant  tout 
début d’exécution ;

 la présentation des fiches techniques et la provenance de chaque produit 
lors de la remise des offres ;

 la fourniture d’échantillons et modèles d’appareillage en cas de demande du 
maître d’œuvre ;

 le contrôle et le signalement au maître d’œuvre des erreurs, contradictions 
ou omissions concernant les dispositions adoptées,  la mise en œuvre des 
ouvrages et la coordination des travaux ;

 l’exécution  des  travaux  par  des  personnes  qualifiées  conformément  aux 
règles, DTU et normes en vigueur ;
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 la mise en place des protections et mesures de sécurité du personnel ;
 la délimitation et la sécurisation de la zone de chantier ;
 les frais d’assurance du chantier ;
 la fourniture et la mise en œuvre de tous les produits, matériaux définis dans 

le descriptif ;
 les frais nécessités par le contrôle des matériaux et des ouvrages, pesages, 

métrages, expériences, analyses, essais, etc…
 les matériels et engins nécessaires à la réalisation des ouvrages, y compris 

tous échafaudages, moyens de manutention ou de levage, etc…
 la remise en état de tous les ouvrages dégradés par l’entrepreneur lors de 

l’exécution des travaux ;
 toutes  les  sujétions  et  travaux  accessoires  nécessaires  à  l’achèvement 

complet des ouvrages ;
 la dépose de l’existant le cas échéant et la mise en décharge ;
 l’évacuation et le transport de tous les gravats et emballages en déchetterie 

ou lieu de collecte spécialisée;
 le  stockage,  le  transport  à  pied  d’œuvre,  la  fourniture  et  la  pose  des 

équipements y compris toutes opérations de réglage et de parachèvement 
avant réception ;

 toutes pièces et sujétion de fixation et de montage ;
 la réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d’exécution ou lors 

de la réception ;
 le nettoyage en cours (quotidiennement) et en fin de chantier ;
 la constitution et la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en 2 

exemplaires papier et 1 exemplaire au format numérique.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’EXÉCUTION

3.1 Conditions particulières

Les documents, plans et descriptifs du présent C.C.T.P. ne sont pas limitatifs. Le 
soumissionnaire, réputé sachant,  est en mesure d’apprécier l’étendue des travaux 
afin que l’ouvrage soit livré dans les délais et au prix convenu, garanti, complet et 
bien exécuté. 
Il est rappelé qu'en plus des règles de l’art, le soumissionnaire doit se conformer 
rigoureusement à tous les règlements, décrets, arrêtés, circulaires, normes et autres 
édictés en matière de construction, ainsi qu'à ceux concernant la sécurité.

Le  soumissionnaire  est  réputé  avoir,  préalablement  à  la  remise  de  son  offre, 
procédé  à  la  reconnaissance  des  existants  sur  site.  Il  s'assurera  notamment 
d'évaluer la complexité des ouvrages à remplacer, les difficultés de mise en œuvre 
le cas échéant ainsi que de relever les points suivants :

• l'état général des ouvrages à déposer ou à remplacer ;
• l’état des réseaux existant ;
• les possibilités d’accès, de stockage des matériaux, des disponibilités en eau, 

en énergie électrique, etc …
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L’entrepreneur reconnaît ainsi s’être parfaitement informé et avoir, préalablement 
à son offre, procédé à toutes les vérifications et constatations au cours de cette 
reconnaissance de sorte que son offre comprend explicitement et implicitement 
tous les travaux accessoires et nécessaires à sa prestation.

3.2 Maintien de l’activité opérationnelle

Les  travaux  seront  réalisés  en  site  occupé  selon  un  cadencement  par  phases 
permettant le maintien de l’activité opérationnelle du site :

• phase 1 sanitaire et zone atelier 1 ;
• phase 2 zone atelier 2.

En phase 1, des sanitaires temporaires seront installés par le lot 3 – Gros-oeuvre et 
mis à disposition des personnels de la SNAM.
Les équipements seront déposés dès réception de la zone sanitaire.

3.3 Organisation du chantier

Installations de chantier :
La  base-vie  sera  installée  et  maintenue  en  état  par  le  lot  3  –  Gros-oeuvre, 
conformément  aux  préconisations  du  CSPS.  L'approvisionnement  en  eau  et  en 
électricité du chantier et de la base-vie sera à la charge du maître d'ouvrage.
Le titulaire devra délimiter les zones d’accès, d’approvisionnement et de stockage 
en garantissant la sécurité des travailleurs et des tiers. Il devra prévoir des barrières 
conformes aux préconisations du CSPS de chantier en nombre suffisant.

Balisage de chantier :
Le titulaire du lot 3 – Gros-oeuvre aura à supporter les frais nécessaires à la mise en 
place de panneaux d’affichage. Il devra matérialiser l’accès au chantier et prévoir 
des panneaux flèches "ACCES CHANTIER" en nombre suffisant.

Protections diverses     :  
Les  titulaires  prendront  toutes  les  précautions  nécessaires  afin  de  ne  porter 
atteinte  en  aucune  manière  aux  existants  (matériels  et  bâtiments  avoisinants 
notamment).  A  cet  effet,  ils  devront  mettre  en  œuvre  toutes  protections 
nécessaires en accord avec le maître d’ouvrage et le responsable de l’établissement 
(platelages verticaux et horizontaux, bâchage étanche, etc…).
Les titulaires seront dans l’obligation de remplacer à leurs frais tous les matériaux 
qu’ils  auraient  cassés  ou détériorés  au cours  de ses  travaux et  supporteront  la 
valeur de tous les dégâts occasionnés à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux par 
suite de défaut  de soins, de préservations ou de précautions indispensables.
Aucune indemnité ne peut être allouée aux titulaires pour les pertes, avaries ou 
dommages dus à leur négligence, leur imprévoyance ou à un défaut de précaution 
ou de moyens ou à la suite de fausses manœuvres.
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Gestion des déchets     :  
Le titulaire du lot 3 – Gros-oeuvre est chargé de la mise en place, de l'entretien et 
de la rotation d'une zone dédiée au regroupement des déchets sur l'emprise du 
chantier,  conformément  au  plan  d'installation  de  chantier  (PIC).  Il  sera  mis  à 
disposition un parc de bennes et conteneurs distincts et identifiés par un affichage 
clair  et  visible,  permettant le  tri  sélectif  conformément à la  réglementation en 
vigueur.

Horaires de chantier     :  
En ce qui  concerne les heures d’entrée et sortie des compagnons,  les  titulaires 
devront se conformer aux instructions du maître d’ouvrage. Ils supporteront les 
interruptions  de  travail  nécessitées  par  les  besoins  de  fonctionnement  de 
l’établissement  et  prendront  en  charge  toutes  les  mesures  qui  lui  seront 
demandées pour ne pas gêner les services, notamment l’interdiction de travaux 
lors de cérémonies ou manifestations à l’intérieur de l’établissement.

ARTICLE 5  – ANNEXES

ANNEXE 1  : Diagnostics avant travaux
ANNEXE 2 : Récapitulatif des équipements sanitaires à mettre en œuvre (lot n°4)
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