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Pendant la phase de consultation, les candidats peuvent faire parvenir leurs questions et les
demandes de renseignements complémentaires sur la plate-forme des achats de I'Etat (PLACE) :
https://www.marches-publics.gouv.fr
Aucune question envoyée par mail aux services ou posée par téléphone ne sera traitée.
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https://www.marches-publics.gouv.fr/

1- Objet du marché

Le marché a pour objet I'animation et le suivi des travaux de normalisation nationaux et
internationaux dans le domaine de la santé et sécurité au travail en agriculture, plus
précisément autour des normes techniques relatives aux tracteurs, machines et
équipements de protection individuelle (EPI) agricoles et forestiers, ainsi que
I'accompagnement et le soutien au ministére de I'agriculture, de I'agro-alimentaire et de la
souveraineté alimentaire dans ce cadre.

2 — Eléments de contexte

La santé et la sécurité au travail s'inscrivent dans un cadre réglementaire étroitement lié aux
travaux de normalisation, notamment dans le domaine des équipements de travail.

Cette articulation s’est notamment développée avec |'adoption, au niveau européen, des
directives dites de « nouvelle approche », qui reposent sur une répartition des rdles entre,
d’une part, les autorités publiques, chargées de définir les exigences essentielles de santé
et de sécurité au travail et, d'autre part, les organismes européens de normalisation,
auxquels il revient d’élaborer des normes techniques permettant de préciser les modalités
de conception et de réalisation des produits répondant a ces exigences.

Les normes harmonisées élaborées dans ce cadre constituent ainsi un élément important
de l'articulation entre les exigences réglementaires et leur mise en ceuvre technique,
notamment pour les machines, les équipements de protection individuelle et différents
produits ou équipements susceptibles d’avoir une incidence sur la santé et la sécurité des
travailleurs.

Dans ce contexte, les travaux de normalisation revétent un enjeu particulier pour le secteur
agricole, compte tenu de la diversité des équipements et matériels utilisés, notamment les
tracteurs, machines, matériels et EPI agricoles et forestiers, ainsi que des enjeux spécifiques
liés aux conditions de travail et a la prévention des risques professionnels.

Le ministere chargé de I'agriculture participe ainsi aux travaux de normalisation relevant de
son champ de compétence et contribue a la prise en compte des enjeux de santé et de
sécurité au travail dans I'élaboration et I'évolution des normes techniques nationales et
internationales.

Ces prestations ont notamment vocation a assurer la représentation et la prise en compte
des enjeux du secteur agricole dans les instances et travaux de normalisation concernés et
de contribuer a I'’évolution des normes au regard des objectifs de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail en agriculture.
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3 — Objectifs, contenu et méthode des travaux

3.1. Objectifs généraux des travaux

Les objectifs généraux des travaux sont :

— l'animation des travaux de normalisation « Santé et sécurité au travail » en ce qui
concerne les tracteurs et machines agricoles et forestiers, incluant des machines non-
agricoles notamment les quads utilisés en milieu agricole ;

— Il'animation des travaux de normalisation « Santé sécurité au travail » en ce qui concerne
les équipements de protection individuelle (EPI) a usage agricole, forestier et hippique ;

— Dans le cadre de I'axe 5, objectif 2 « améliorer les conditions de travail des femmes en
agriculture » du plan d’action pour favoriser la place des femmes en agriculture,
I'organisme prendra en compte |'ergonomie et les différentes morphologies dans le
cadre des révisions des normes techniques.

— I'appui au ministeére chargé de I'agriculture.

3.2. Contenu détaillé des prestations et méthodes

l. Tracteurs et machines agricoles et forestiers
L’animation des travaux de normalisation sur cette thématique implique notamment :

— |'élaboration de la stratégie de normalisation européenne et internationale sur le
machinisme agricole et forestier ;

— I’élaboration du programme de travail en cohérence avec les besoins du marché et de la
réglementation et traduit dans un bilan annuel ;

— la surveillance de la cohérence intersectorielle de la normalisation du domaine effectuée
et transcrite lors des réunions de commission de normalisation ;

— la coordination avec les structures de normalisation : sous-comité internationaux, comité
technique internationaux ou européens, groupes de travail frangais, européen ou
internationaux, bureaux techniques, en liaison et notamment la Commission européenne
et ses interlocuteurs, dans le cadre des normes harmonisées ;

— la coordination de la normalisation européenne avec la normalisation internationale
dans le cadre de I'élaboration des normes harmonisées ;

— la participation au Forum Machines du Comité Européen de Normalisation (CEN) ;

— la coordination et le suivi de I'intégralité des activités des structures sous la responsabilité
des comités, y compris la surveillance de la bonne réalisation des missions, en lien avec
les priorités du ministere chargé de |'agriculture, notamment :

o I'ISOJTC 23 « Tracteurs et matériels agricoles et forestiers », ses sous-comités et ses
groupes de travail ;
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o le CEN/TC 144 « Tracteurs et matériels agricoles et forestiers » et ses groupes de
travail ;

o les commissions de normalisation et groupe de coordination frangais miroirs des
travaux européens et internationaux.

— le suivi des travaux de normalisation des machines non-agricoles utilisées en milieu
agricole a I'instar du CEN/TC 354 « Véhicules légers motorisés non soumis a réception
pour le transport des personnes et des marchandises, ainsi que les installations
d'utilisation » ; ce suivi est effectué dans le cadre de la coordination avec les structures
francaises ou européennes en liaison soit par le suivi de |'activité de normalisation sur ces
sujets

Il. EPI a usage agricole, forestier et hippique
L’animation des travaux de normalisation sur cette thématique implique notamment :

— I’élaboration de la stratégie de normalisation européenne et internationale pour les EPI
a usage agricole, forestier et hippique ;

— la définition du programme de travail en cohérence avec les besoins du marché et de la
réglementation ;

— la surveillance de |la cohérence intersectorielle de la normalisation du domaine ;

— la coordination avec les structures en liaison, et notamment la Commission européenne
et ses interlocuteurs dans le cadre des normes harmonisées ;

— la coordination de la normalisation européenne avec la normalisation internationale
dans le cadre de I'élaboration des normes harmonisées ;

— la participation au Forum Sectoriel EPl du Comité Européen de Normalisation (CEN) ;

— la coordination et le suivi de I'intégralité des activités des structures sous la responsabilité
des comités, y compris la surveillance de la bonne réalisation des missions, en lien avec
les priorités du ministere chargé de |'agriculture, notamment :

o I'ISOJTC 94 « Sécurité individuelle - Equipement de protection individuelle », ses
sous-comités et ses groupes de travail, ainsi que I'ISO/TC 83 « Matériel et
équipements de sports et autres activités de loisirs » en lien avec les activités
hippiques ;

o le CEN/TC 79 « Appareils de protection respiratoire », CEN/TC 85 « Equipement de
protection des yeux», CEN/TC 158 «Protection de la téte», CEN/TC 159
« Protecteurs de I'audition », CEN/TC 160 « Protection contre les chutes de hauteur
», CEN/TC 161 « Protecteurs du pied et de la jambe », CEN/CLC/JTC 23 « Sujets
horizontaux EPI », et leurs groupes de travail ;

o les commissions de normalisation et groupe de coordination frangais miroirs des
travaux européens et internationaux.

1. Actions d’appui au ministére chargé de I'agriculture

En fonction de besoins exprimés et demandés par les services de I'Etat, les actions d’appui
au ministere chargé de |'agriculture consistent a effectuer la traduction de documents de
normalisation afin de faciliter la prise en compte de ses positions dans les instances
internationales et/ou autres documents normatifs nécessaires a sa participation aux travaux
techniques.
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4 — Pilotage et suivi de la prestation

4.1. Pilotage et référents

Le pilotage et le suivi de la présente prestation est assurée par le sous-directeur du travail
et de la protection sociale (secrétariat général - service des affaires financiéres, sociales et
logistiques du ministere de ['agriculture, de |'agro-alimentaire et de la souveraineté
alimentaire).

4.2. Planification et suivi

L'organisme retenu s'engage a respecter le calendrier des réalisations du projet en 2027 tel
que défini a I'article 5.2 et a informer le sous-directeur du travail et de la protection sociale
(secrétariat général - service des affaires financiéres, sociales et logistiques du ministere de
I'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire) dans les situations
suivantes :

. en cas de modification du projet, en lui communicant les éléments ;
. en cas d'abandon de I'opération, en I'informant pour permettre la cl6ture du dossier.

4.3. Nature des livrables

L'organisme retenu s’engage a fournir les livrables suivants :

— une liste des agents du ministére chargé de |'agriculture inscrits dans les commissions de
normalisation et groupes de travail couverts par le présent marché ;

— un bilan écrit des travaux conduits annuellement et des perspectives sur les sujets listés
par l'article 3.2 du ministére chargé de I'agriculture en lien avec les éléments décrits dans
ce méme article

4.4. Calendrier

Le marché public concerne I'exercice financier de I'année 2027 et prendra effet a compter
de la date de la notification a I'organisme retenu.

4.5 Fractionnement des prestations

Le marché comporte la tranche ferme et les tranches optionnelles suivantes :

N° Intitulé
Tranche ferme Travaux de normalisation sur I'intégralité de
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I'année civile 2027

Tranches optionnelle n°1 Travaux de normalisation sur I'intégralité de
I'année civile 2028

Tranche optionnelle n°2 Travaux de normalisation sur l'intégralité
de I'année civile 2029

Tranche optionnelle n°3 Travaux de normalisation sur I'intégralité de
I'année civile 2030

La tranche ferme prend effet a compter de la date de notification et couvre I'ensemble des
prestations réalisées sur I'année 2027.

Les tranches optionnelles sont affermies par courrier d'affermissement.

Dans I'hypothése d‘un non affermissement d’une tranche, le titulaire ne pourra prétendre
a aucune indemnité, ni paiement de quelque nature que ce soit.

En cas de décision d’affermissement, le pouvoir adjudicateur notifiera sa décision par
courrier en lettre recommandée avec accusé de réception avant I'échéance de la période
en cours au plus tard un mois avant la date anniversaire du marché.

Chaque année d’exécution du contrat comprend I'ensemble des travaux de normalisation
réalisé sur I'année civile concernée. Chaque tranche a une durée d’exécution de 12 mois.

Les délais d'affermissement des tranches optionnelles sont définis au CCAP du présent
marché.

5 — Obligations du titulaire

L'organisme retenu pour ce marché s'engage a :

— réaliser le projet a compter de la notification du présent marché, et au plus tard dans les
12 mois suivant sa notification ;

— mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires a la réalisation de I'ensemble du projet
prévu ;

— fournir un compte-rendu d'exécution technique;

Ces documents devront étre adressés au sous-directeur du travail et de la protection sociale
(secrétariat général - service des affaires financieres, sociales et logistiques du ministére de
I'agriculture, de I'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire) dans les plus brefs
délais apres I'achévement de I'activité subventionnée et au plus tard dans les 12 mois
suivants la notification du marché.
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Le défaut de réalisation de I'opération dans le délai précisé entrainera la résiliation du
marché, sauf autorisation expresse du sous-directeur du travail et de la protection sociale
(secrétariat général — service des affaires financieres, sociales et logistiques du ministere de
I'agriculture, de I'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire), sur demande justifiée
du titulaire du marché avant expiration de ce délai, qui donnerait lieu a avenant.

5.1. Participation aux différentes réunions

Afin de pouvoir suivre les travaux décrits dans le paragraphe 3 du présent document, les
agents du ministere chargé de I'agriculture devront étre intégrés dans les structures de
travail et I'organisme retenu assurera une communication des modalités de participation
aux réunions nationales, européennes et/ou internationales.

5.2. Remise des livrables

Les livrables, détaillés dans le paragraphe 3.2 du présent document, devront étre
communiqués, dans les plus brefs délais aprés I'achévement de I'action concernée et au
plus tard dans les 12 mois suivants la notification du marché public, au sous-directeur du
travail et de la protection sociale (secrétariat général - service des affaires financiéres,
sociales et logistiques du ministere de l'agriculture, de l|'agro-alimentaire et de la
souveraineté alimentaire). Les éléments seront présentés lors d’une réunion annuelle avec
les services concernés.
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