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1  DESAMIANTAGE 

1.1  PREPARATION/MESURES/CONFINEMENT 

1.1.1  Plan de retrait/PPSPS/demande de CAP/DOE, etc 

Réalisation de toutes les prestations de préparation du chantier depuis les visites préalables sur site, jusqu’au début 
des travaux préparatoires, comprenant notamment : 
- les visites préalables et l’établissement du dossier et plan de prévention 
- l’établissement de toutes les pièces à fournir pendant la période de préparation comprenant : 
- les plans d’exécution des ouvrages 
- le plan de retrait et demande de CAP (Certificat d'Acceptation Préalable) pour le traitement des déchets 
- le P.P.S.P.S. 
- l’établissement du plan de zonage et toutes autres prestations nécessaires à la préparation du chantier 
- la communication de tous les documents aux organismes concernés 
- l’obtention des validations de ces documents par ces organismes. 
- la signalisation permanente bien visible donnant toutes indications sur la nature des travaux en cours et sur la 
présence d’amiante, et avec interdiction d’accès à toute personne non autorisée. 
 
DOE établi en dématérialisé sur clé USB, contenant : 
- l’ensemble des justificatifs relatifs aux évacuations des déchets. Ces documents seront repris sur un bordereau 
récapitulatif présentant les quantités de produits évacués par classes. 
- les constats d’huissier avant et après travaux. 
- les copies des retours des DICT 
- le plan de retrait des produits amiantés 
- le plan de récolement 
  
Cette liste n’est pas exhaustive, le maître d’œuvre pourra être amené à la compléter suivant les particularités de 
l’opération. 
 

1.1.2  Clôture périphérique de la zone à dépolluer 

Clôture périphérique de la zone à dépolluer en panneaux rigides et grillagés avec crochets type Heras ou similaire fixés 
au sol par plots béton. 
Hauteur de la clôture 2 ml - cette clôture sera conforme à la demande du Coordonnateur de Sécurité, voir plan 
d’installation et indication du PGC SPS et du Maître d’Ouvrage.  
Prévoir portail d’accès de 5.00 m de largeur avec cadenas. 
L’entreprise devra prévoir toute la signalisation de sécurité et d’accès à la zone. 
 

1.1.3  Zone de stockage provisoire des produits amiantées 

Mise en place à l’intérieur de la zone clôturée d’une zone de stockage provisoire des produits amiantées : 
- big bag pour déchets 
- containers maritimes pour palettes filmées 
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1.1.4  Branchement provisoire de chantier en Eau 

Alimentation en eau potable provisoire, notamment pour la caravane de décontamination, comprenant toutes 
prestations et fournitures nécessaires. 
 

1.1.5  Branchement provisoire de chantier en Electricité 

Installation électrique provisoire – notamment pour les installations suivantes : 
*compresseur à air respirable (amenée d’air neuf) 
*extracteurs d’air (extraction d’air vicié) 
*éclairage du chantier 
*caravane de décontamination du personnel 
  
L’installation électrique (éclairage, alimentations des groupes déprimogènes, des aspirateurs, des compresseurs, de la 
douche des sas et des outils électriques…) est protégée par un disjoncteur différentiel à haute sensibilité (30 mA), mais 
conçue pour fonctionner sans interruption jour et nuit (pour maintenir la dépression ou ventilation des zones 
confinées) 
 
Nota : prévoir groupe électrogène de secours à la charge du présent lot 
 

1.1.6  Installations d'un sas d'accès et de décontamination 

Mise en place d’une caravane (SAS) de décontamination équipée de 3 compartiments et 2 douches, de type répondant 
à la réglementation en vigueur, devant assurer : 
- l’accès du personnel 
- la décontamination des intervenants 
- la décontamination des équipements 
- le vestiaire du personnel 
 
Ce sas sera équipé : 
- d’armoire vestiaires pour le personnel 
- d’une douche avec production d’eau chaude continue 
- d’un extracteur d’air à filtration absolue 
- d’une pompe à eau d’un débit minimal de 30 l/minute 
- d’un conteneur isolé pour les vêtements usagés 
- d’un système de nettoyage par aspiration pour les combinaisons et autres. 
Sas maintenu en dépression. 
 
Le sas sera équipé : 
- d’un système de contrôle de fermeture des portes 
Le sas comportera des ouvertures adaptées munies de filtres anti-retour, pour l’amenée d’air extérieur. 
Nombre de compartiments du sas : 
Dans le cas normal, le sas répondra aux dispositions de l’art. 4 du Décret du 14 Mai 1996, et comportera 3 
compartiments et 2 douches (1 pour la décontamination des opérateurs et 1 pour hygiène corporelle des opérateurs). 
Eaux usées rejetées dans le réseau existant avec une filtration à 5 microns 
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1.1.7  Mesures d'empoussièrement 

Etablissement d'un point zéro selon GA X46/033 
Mesures d’empoussièrement (METOP) sur opérateurs  
Mesures d’empoussièrement (META) environnementales et analyse des eaux de rejet par MES 
 

1.1.8  Confinement des zones de retrait 

Neutralisation des réseaux techniques (électricité, ventilation, eau, chauffage…)+vérification du bureau de contrôle 
  
Confinement des zones de retrait par mise en place de protection aux murs et plafonds par polyane 
Calfeutrement des joints de portes par rubans adhésifs et film de polyéthylène en 1 peau (amiante non friable) ou à 2 
peau (amiante friable) et ensuite test de fumée pour vérifier le caractère hermétique et impénétrable des pièces.  
Les fissures et percements communiquant avec l’extérieur ou avec les locaux mitoyens sont obstrués par de la mousse 
expansive ou autre enduit (plâtre) ou contreplaqué.  
Les murs maçonnés, les sols et les matériels fixes restant en place, sont protégés par des films polyanes, reliés entre 
eux à l’aide de bandes adhésives et sont placés de façon à obtenir une zone de travail hermétique afin de retenir les 
poussières générées par les travaux.  
Les films de polyéthylène sont fixés par agrafe, et/ou colle et/ou bandes adhésives.  
Vaporisation d’eau en ambiance pour limiter la dispersion de fibres dans l’air ambiant 
  
Déconfinement après résultats des analyses et libération de la zone traitée 
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1.2  TRAVAUX DE DEPOSE 

1.2.1  Faïence+colle 

Mode opératoire de dépose de faïence, compris colle non dissociés: 
- pulvériser de l'eau sur la faïence avant retrait 
- dépose de faïence en la décollant du support 
- grattage de la colle ou dissolution de la colle par produit chimique, selon procédé de l’entreprise. 
- aspiration simultanée pour capter les poussières au plus près de leur source d’émission 
 

Protection individuelle : combinaisons jetables, masques à ventilation assistée, gants. 
Aspiration simultanée à l’aide d’un aspirateur à filtration absolu - proscrire le balayage 
Conditionnement en double sac amiante fermé par un col de cygne avant mise en big-bag 
Big-bags stockés dans containers maritimes 
Evacuation (selon normes dans décharges agréées). 
Travaux effectués avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés, prévoir toutes sujétions 
de démolition et de protection des ouvrages conservés 
 

Nota : l'ancienne faïence avec colle amiantée ayant été recouverte (encaspulée) par une faïence récente, celle-ci n'a 
donc pas pu être détectée par le diagnostic Amiante. 
Nous considérons que l'ensemble des 6 blocs sanitaires comporte de la faïence avec colle amiantée 
 

LOCALISATION 
Faïence (double épaisseur) de l'ensemble du bloc sanitaires A au niveau RdJ suivant DAAT 
Faïence (double épaisseur) de l'ensemble du bloc sanitaires A au niveau RdC suivant DAAT 
Faïence (double épaisseur) de l'ensemble du bloc sanitaires A au niveau R+1 suivant DAAT 
Faïence (double épaisseur) de l'ensemble du bloc sanitaires A au niveau R+2 suivant DAAT 
Faïence (double épaisseur) de l'ensemble du bloc sanitaires A au niveau R+3 suivant DAAT 
Faïence (double épaisseur) de l'ensemble du bloc sanitaires A au niveau R+4 suivant DAAT 

1.2.2  Conduits fibro-amiante 

Mode opératoire de dépose de conduits en fibro-amiante: 
- humidification des conduits avant retrait 
- les conduits amiantés seront enlevés en retirant les fixations (séparation lors de l’évacuation des déchets) 
 

Protection individuelle : combinaisons jetables, masques à ventilation assistée, gants. 
Aspiration simultanée à l’aide d’un aspirateur à filtration absolu - proscrire le balayage 
Conditionnement en double sac amiante fermé par un col de cygne avant mise en big-bag 
Big-bags stockés dans containers maritimes 
Evacuation (selon normes dans décharges agréées). 
Travaux effectués avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés, prévoir toutes sujétions 
de démolition et de protection des ouvrages conservés 
 

LOCALISATION 
Conduites EU/EV dans le bloc sanitaires A au niveau RdJ suivant DAAT 
Conduites EU/EV dans le bloc sanitaires A au niveau RdC suivant DAAT 
Conduites EU/EV dans le bloc sanitaires A au niveau R+1 suivant DAAT 
Conduites EU/EV dans le bloc sanitaires A au niveau R+2 suivant DAAT 
Conduites EU/EV dans le bloc sanitaires A au niveau R+3 suivant DAAT 
Conduites EU/EV dans le bloc sanitaires A au niveau R+4 suivant DAAT 
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