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CHAPITRE ler - GENERALITES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet général

Le présent marché a pour objet la passation de commandes pour la réalisation de travaux de
chauffage ventilation climatisation désenfumage et plomberie relatifs a I'amélioration des
équipements en CVCD-Plomberie ou liés au réaménagement dans les espaces de I'Etablissement
Public du Musée du Louvre (EPML).

L’ensemble des travaux attendus, modalités d’exécution et contraintes de chantier sont détaillés dans
le présent cahier des clauses particuliéres, et notamment au chapitre 2 et 3.

1.2 Emplacement des travaux

A Les travaux a réaliser s’opérent sur les sites de 'EPML suivants :

. Le domaine du Louvre : palais (a I'exception des Arts Décoratifs) et jardins,
. Le musée Delacroix,

. L’immeuble 180 rue de Rivoli,

. L’immeuble 8 rue Sainte Anne jusqu’au 5éme étage.

Certains locaux de 'EPML sont « classés Monuments historiques ». Toute demande de travaux dans
ces zones sera arbitrée par les Architectes des Batiments de France.

Domaine du Louvre :

Statut de I'établissement : ERP 1¢" catégorie type Y avec activités de type L, M, N et S
Surface totale de planchers EPML 250 000 m2
Répartition indicative des surfaces

Espaces techniques 46 000 mz
Espaces d’expositions 70 000 m?
Réserves 12 000 m2
Accueil et animations culturelles 22 000 m?
Bureaux 11 000 m?2
Ateliers 3 000 m?2
Espaces divers hors espaces verts 48 000 mz
Parking souterrain 300 places
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Musée Delacroix :

Statut de I'établissement : ERP 5éme catégorie type Y

Surface totale de planchers 450 m2

Immeuble 180 rue de Rivoli :

Statut de I'établissement : Code du travail - recevant des travailleurs

Surface totale de planchers 1800 m2

Immeuble 4/6/8 rue Saint Anne:

Statut de I'établissement : Code du travail - recevant des travailleurs

Surface totale de planchers 6341 m?

1.3 Dispositions générales

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux. Il reconnait avoir notamment, avant la remise de son offre (hotamment, lors de
la visite obligatoire avant la remise des offres conformément aux cahiers des clauses techniques
particuliéres),

pris une connaissance compléte et entiére des sites, du terrain et des abords ainsi que des
conditions d’acceés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des prestations,

apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication et ressources en
main d’ceuvre...,

s’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du pouvoir
adjudicateur, de tous services et autorités compétents,

pris connaissance de I'ensemble des lots, ainsi que des interactions entre lots.

Particularités :

une intervention en site occupé sur 'un des musées recevant le plus de visiteurs en France
impliquant une application stricte des régles de sécurité et une gestion rigoureuse des nuisances
de chantier que sont le bruit, les vibrations et les poussieres ;

contraintes d’accessibilité et de transport de matériaux ;

d’une maniére générale, toutes les contraintes définies dans les piéces du marché et notamment
dans le CCP et la notice d’organisation de chantier.

Dans le cadre de ce projet, les nuisances acoustiques ne seront tolérées qu’en dehors des heures
d’ouverture du musée au public.

1.4 Responsabilité sociétale des organisations (RSO)

Considérant,

la circulaire du Premier ministre du 25 février 2020 relative aux services publics écoresponsables.
Notamment la mesure 20 : Développement d’'une stratégie de réduction de 'empreinte carbone
du numérique public, comprenant notamment la sensibilisation des agents aux écogestes
numériques et 'achat de matériel reconditionné.
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. la loi du 17 aolt 2015 relative a la transition énergétique pour la croissance verte
(www.legifrance.gouv.fr)

. loi EGALIM - (loi pour I'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible a tous) qui fait suite aux états
généraux de l'alimentation.

. loi AGEC - Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

. loi Climat et Résilience - lutte contre le déréglement climatique et renforcement de la résilience
face a ses effets

. le Dispositif Eco Efficacité Tertiaire (DEET) issu du décret n°2019-771 du 23 juillet 2019, dit
"décret tertiaire", impose une réduction des consommations énergétiques progressive pour les
batiments tertiaires,

Le musée du Louvre souhaite promouvoir un développement durable et responsable de ses activités et
appliquer ces mémes principes aupres de I'ensemble de ses prestataires, titulaires de marchés.

L’attention du titulaire est en conséquence attirée sur :

- le nécessaire respect des obligations environnementales et prescriptions du code de
I'environnement frangais et notamment celles relatives a la gestion des déchets (traitement,
valorisation...),

- limportance de limiter les rejets et d’utiliser des technologies slres, respectueuses de
'environnement et économes en énergies,

- 'attachement du musée du Louvre aux moyens et politiques qui favorisent le développement
durable dans les prestations réalisées a son intention ainsi que dans les processus globaux,

- le role essentiel d’une prise en considération de sa responsabilité sociétale par le biais d’actions
d'un impact positif sur le territoire et les populations (économie sociale et solidaire,
développement local...) et par la gestion responsable et durable de ses ressources humaines
(promotion du handicap, de la diversité, du bien-étre au travail...).

1.5 Procédure et forme du marché

1.5.1. Procédure

Le présent marché est passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert, en application des articles
L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1 et R.2161-1 a R.2161-5 du Code de la commande publique.

1.5.2. Forme du marché

Le présent marché est un accord-cadre mono-attributaire exécuté par part a commandes selon les
montants ci-dessous (articleR.2161-1 et suivants du Code de la commande publique) :

- Montant minimum sur 48 mois : 500 000€ HT
- Montant maximum sur 48 mois : 6 000 000€ HT

Les bons de commandes sont émis au fur et & mesure de la survenance des besoins en référence aux
prix unitaires indiqués au bordereau des prix unitaires. Les quantités et la nature des prestations a
exécuter au titre de chaque commande figurent sur chacun des bons de commande dans le respect
des documents contractuels. Les prestations, objet de la part a bons de commande, sont rémunérées
par application des prix unitaires figurant au Bordereau des prix unitaires (BPU) dans la limite des
montants fixés a I'acte d’engagement.

1.5.3. Décomposition du marché

Le présent marché n’est pas fractionné en tranches.

Le marché n’est pas alloti car les prestations forment un ensemble homogéne.
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1.6 Variantes et prestations supplémentaires éventuelles (PSE ou options techniques)

1.6.1. Variantes

Les variantes a linitiative des candidats et celles a l'initiative du pouvoir adjudicateur ne sont pas
autorisées.

1.6.2. Prestations supplémentaires éventuelles

Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles (PSE).

ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES

2.1 Ordre de priorité

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/Travaux, chaque lot/marché est constitué par les documents
contractuels (dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant)
énumérés ci-dessous, dont les exemplaires conservés par 'EPML font seul foi, par ordre de priorité
décroissant ci-apres :

. L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes :

o Annexe 1 : Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

o Annexe 2 : Clause sociale

o Ainsi que ses éventuelles autres annexes (déclaration de sous-traitance, mise au point...)
. Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) et ses annexes :

o Annexe 1 : SPSI permis feu poussiéres

o Annexe 2 : Prévention des risques & SST

o Annexe 3 : Note Exploitation-Maintenance

o Annexe 4 : PV contr6le qualité

o Annexe 5 : Réglement Aire de livraison

o Annexe 6 : EDIDOC_Présentation

. le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG/TRAVAUX ou CCAG1Y), approuvé par arrété du 30 mars 2021 (J.0. du ler avril 2021),
sauf dérogations énumérées au dernier article du présent document ;

. Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.2) applicable aux marchés publics de
travaux de batiment passés au nom de I'Etat, approuvé par décret n°2000-524 du 15 juin 2000 ;

. Les autres textes ou documents de références techniques mentionnés dans le présent CCP

o Le Reéglement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (L'EPML

est un ERP de 1ére catégorie de type S, M, L, N, Y, R, T, W) avec ses instructions techniques et
le Code du travail ;

1 Document non-joint dont le titulaire est réputé avoir pris connaissance.

2 Document non-joint dont le titulaire est réputé avoir pris connaissance.
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. Les textes législatifs, réglementaires (décrets, arrétés) et techniques a caractére normatif
(normes, D.T.U. (cahier des charges et régles de calcul), avis techniques, essais, homologations,
agréments des matériaux et matériels,) non joints au présent marché mais réputés connus du
titulaire et notamment :

(¢]

Code du Travail - regles de sécurité des travailleurs sur les chantiers et interventions
en environnement électrique

Réglementation ERP / Sécurité incendie — dispositions applicables aux installations
électriques des Etablissements Recevant du Public.

Normes NFC 13100, 14100, 15100 et prescriptions UTE et additifs, décrets, circulaires
et régles concernant les mesures préventives contre l'incendie

DTU 70 du ler décembre 1980 DTU 70.1 (NF P 80-201 — 2 mai 1998).
Réglementations spécifiques a la catégorie « code du travail » du batiment,

Réglementation ERP / Sécurité incendie — dispositions applicables aux équipements
des Etablissements Recevant du Public

Régles et recommandations interprofessionnelles pour couverture des garanties
biennales et décennales par les compagnies d'assurances,

Décret 2007-363 relatif au Code de la Construction et de I'Habitat, lié aux températures
intérieures,

Normes NFC 13100, 14100, 15100 et prescriptions UTE et additifs, décrets, circulaires
et régles concernant les mesures préventives contre l'incendie

Norme NF EN 12170 de Juillet 2002 relative aux parties des systemes de chauffage
prises en compte

les normes européennes NF EN 12170 relatives aux « Systémes de chauffage dans
les batiments — Instructions de conduite, de maintenance et d’utilisation — Systémes de
chauffage exigeant un opérateur professionnel » (Indice de classement : P52-610)

les normes européennes NF EN 12171 relatives aux « Systémes de chauffage dans
les batiments — Instructions de conduite, de maintenance et d’utilisation — Systémes de
chauffage ne requérant pas pour leur conduite I'intervention d’un professionnel » (Indice
de classement : P52-611) ;

les normes relatives a la conception, I'installation et la mise en service des installations
de chauffage a eau chaude, et notamment les normes NF EN 12828 « Systémes de
chauffage dans les batiments — Conception des installations de chauffage a eau chaude
» et NF EN 14336 « Systemes de chauffage dans les batiments — Installation et mise
en service des systémes de chauffage a eau chaude » ;

la norme NF EN 378-3 et 378-4 [octobre 2020] relative aux « Systémes de réfrigération
et pompes a chaleur — Exigences de sécurité et d’environnement »

la réglementation relative aux appareils fonctionnant au gaz, a I'électricité ou a la
vapeur, notamment les DTU, les normes frangaises et européennes applicables ainsi
gue le reglement (UE) 2016/426 relatif aux appareils a gaz ;

la réglementation relative a I'utilisation et a la manipulation des fluides frigorigenes, et
notamment les dispositions du reglement (UE) n°517/2014 dit “F-Gas” et du réglement
(UE) 2024/573, ainsi que les obligations nationales relatives a I'attestation de capacité
des opérateurs manipulant des fluides frigorigénes ;

la réglementation relative au traitement et a I'élimination des déchets d’équipements et
des fluides frigorigénes, ainsi que les normes applicables a la caractérisation des
déchets, notamment la norme NF EN 13137:2012 relative a « la caractérisation des
déchets — Dosage du carbone organique total (COT) dans les déchets, boues et
sédiments »
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o Arrété du 30 novembre 2005 modifiant l'article 36 de l'arrété du 23 juin 1978 et de la
circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n°126 concernant la
prévention des risques liés aux légionelles et les risques liés aux brllures

o NF DTU 60.11 Reégles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des
installations d’évacuation des eaux pluviales,

o NF DTU 60.2 Canalisations en fonte - Evacuation d'eaux usées - d'eaux vannes et
d'eaux pluviales,

o NF DTU 60.31 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec
pression,

o NF DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des
eaux pluviales,

o NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux
usées et d’eaux vannes,

o NF DTU 60.5 Canalisations en cuivre - Distribution d’eau froide et chaude sanitaire -
évacuation d’eaux usées - d’eaux pluviales - installations de génie climatique5

o NF DTU 65.10 Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations
d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a I'intérieur des batiments

o Réglement intérieur de 'EPML...
o Ettout autre document applicable dans le cadre des travaux de ce marché
. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

. Le dossier Correspondance/Questions/Réponses (CQR) établi lors de la consultation et retracant
'ensemble des échanges et des précisions apportées, le cas échéant, par I'acheteur a des
questions posées pendant la consultation par des opérateurs économiques ;

. L’offre technique du titulaire.

L’offre technique présentée a I'appui de son offre constitue pour le titulaire un engagement unilatéral
vis-a-vis du maitre d’'ouvrage et du maitre d’ceuvre qui pourront, par conséquent, exiger a tout moment
le strict respect des dispositions contenues dans ce document.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux du titulaire, ils ne conférent pas de droits de sorte
que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d'une quelconque maniére, en particulier a I'appui d’'une
quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en ceuvre pour
réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits dans son document.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance des lois,
décrets, arrétés, réglements, circulaires, tous textes administratifs nationaux ou locaux applicables dans
le cadre de I'exécution du présent marché et, d'une maniére générale, de tout texte ou de toute
réglementation intéressant son activité pour autant que ces textes soient d’ordre public ou qu’ils
suppléent au silence des autres piéces contractuelles.

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG/Travaux, la notification du présent marché comprend une copie
de l'acte d’engagement et ses annexes.

L’entrepreneur est réputé connaitre les documents avec toutes les mises a jour ou parution nouvelle
des documents ci-dessus avant le commencement des travaux faisant I'objet du présent article et
reconnaitre qu’il en a une connaissance parfaite par le seul fait de déposer I'’Acte d'Engagement.

Sauf a avoir signalé les erreurs ou omissions éventuelles du dossier de consultation lors de la remise
de son offre, I'entreprise devra exécuter comme étant prévus dans son prix, sans exception ni réserve,
tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de ses
ouvrages, et en particulier les travaux induits dont il a la charge, selon les régles de I'art, les normes,
reglements et textes en vigueur et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de I'ensemble
de l'opération.
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Ordre de priorité des piéces contractuelles

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces pieces prévalent
dans l'ordre ou elles sont énumérées, sauf en cas d’erreur manifeste.

Toutefois, les spécifications non portées aux CCP mais inscrites sur les plans et inversement sont
réputées équivalentes et sont dues au titre du marché.

Dans le cas ou il serait impossible de lever d'éventuelle contradiction a I'aide de documents de méme
niveau de priorité, la prescription la plus contraignante techniquement et économiquement pour
I'entreprise sera prise en compte.

Ordre de priorité entre les documents écrits et les documents informatiques

Au cours de I'exécution du marché, les intervenants pourront éventuellement étre amenés a s’échanger
des informations sous forme informatique (plans, notes, etc.).

Les documents informatiques seront toujours dupliqués sous forme écrite par I'émetteur.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents informatiques et les documents écrits,
ces derniers prévaudront

Echelle des plans

En cas de contradiction entre plusieurs pieces graphiques, la priorité sera donnée dans l'ordre
décroissant de leur échelle.

2.2 Pieces a remettre au titulaire — Cession ou nantissement des créances

Sur demande expresse du Titulaire conformément a I'article 4.2 du CCAG/Travaux, il lui sera remis une
copie de l'original du marché certifiée conforme et portant la mention « copie certifiée conforme a
I'original » délivrée en unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de crédit en cas de cession
ou de nantissement de créance, conformément a l'article R2191-46 du code de la commande publique.

Conformément a l'article R2191-54 du code de la commande publique3, la cession ou le nantissement
de créance consenti sur la base du marché par un établissement de crédit doit étre notifié au comptable
public assignataire des paiements.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

3.1 Forme des notifications et informations

Conformément a I'article 3.1 du CCAG/Travaux, la notification au titulaire des décisions ou informations
du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :

- soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé ;

- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Le titulaire s'engage a accepter
I'envoi des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur, par voie électronique, selon les
procédés habituellement en cours (télécopie, mail, systéme d’échange de données informatisées,
etc.).

- soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception de la décision ou
de l'information.

3 Article R2191-54 : « Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette
cession ou ce nantissement au comptable public assignataire. »
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Cette notification peut étre faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du
marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un
autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

3.2 Modalités de computation des délais d'exécution des prestations

Tout délai mentionné au marché commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s'est produit le
fait qui sert de point de départ a ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les
livraisons ou l'exécution des prestations.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire a minuit le dernier jour du
délai.

3.3 Intervenants de P’EPML

3.3.1. Maitrise d'ouvrage et maitrise d’oeuvre

La maitrise d'ouvrage est assurée par la Direction de I'Architecture, de la Maintenance et des Jardins
(DAMJ)de I'Etablissement Public du Musée du Louvre (EPML).

Les nom et coordonnées du conducteur d'opération en charge de cette opération seront communiqués
lors de la notification du marché.

Maitre d’ouvrage/maitre d’oeuvre :
Etablissement Public du Musée du Louvre (EPML)
Direction de I'’Architecture, de la Maintenance et des Jardins (DAMJ)
Service des équipements techniques (SET)

Dans certains cas, la maitrise d’ceuvre pourra étre externalisée.

Si en cours d'exécution du présent marché, la personne désignée comme l'interlocuteur du TITULAIRE
venait a étre remplacée, la personne représentant 'lEPML :

- en avertirait le TITULAIRE immédiatement,

- communiquerait dans un délai de quinze (15) jours ouvrés a compter de I'avis d’information fait
au TITULAIRE par ordre de service les noms, coordonnées et fonctions du nouveau conducteur
d’opération.

3.3.2. Bureau de contrble

Les prestations de contr6le de conformité des travaux réalisés ne relévent pas du périmétre du présent
marché.

Conformément a la réglementation, dans le cadre des travaux touchant la distribution et pour lesquels
il y aura pose de matériels de protection touchant la sécurité ou la protection des personnes, 'lEPML
fait appel & un bureau de contrdle pour faire 'examen des documents d’'étude et réaliser le contrdle de
conformité des prestations réalisées.

Le TITULAIRE doit fournir au bureau de contrble les documents nécessaires a la réalisation des
missions de contrdle (fiches techniques matériels, plans d’'implantation, schémas d’armoire, notes de
calcul, fiches d’autocontréles, mesures d’éclairement) et les assister autant que besoin pour leur
permettre de mener a bien leurs missions.

Le TITULAIRE doit prendre en compte les observations et les réserves émises par le bureau de controle
et les traiter sans demander de rémunération supplémentaire. Il doit lever toutes les réserves formulées
par le bureau de contréle jusqu’au parfait achévement de ses prestations en 24 heures pour les réserves
urgentes et 1 mois pour les réserves non urgentes.
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3.4 Titulaire

Le TITULAIRE désigne, dés la prise d’effet du marché, un responsable ayant qualité pour le représenter
vis-a-vis de 'EPML.

Dans les différentes pieces désignées ci-dessous, le terme TITULAIRE désigne donc indifferemment la
société titulaire ou ledit représentant.

3.4.1 Equipe encadrante

L’équipe encadrante est composée du Responsable du présent Marché, définit ci-dessous, et d’'un chef
d’équipe (conducteur travaux).

Le TITULAIRE propose une équipe encadrante avec les compétences et 'expérience permettant de
réaliser les prestations du marché. Il doit pouvoir justifier auprés de 'lEPML que le personnel a regu les
formations adéquates, qu’il possede les habilitations électriques correspondant a leurs missions et les
certificats d’aptitudes. 50% de I’équipe encadrante devra justifier d’une expérience dans un
batiment de type ERP de catégorie 1.

Les compétences, qualifications et expériences seront justifiées par le TITULAIRE a travers les C.V.
des membres de I'équipe.

3.4.2. Le responsable

Le Marché est placé sous la conduite d'un Responsable qui est I'interlocuteur direct auprés de 'EPML,
et pourra étre contacté en permanence par liaison téléphonique et messagerie électronique.

Il est présent sur le site sur convocation de 'EPML ou de son représentant et a un pouvoir de décision
suffisant pour engager la responsabilité du TITULAIRE.

Le responsable est chargé du suivi des interventions des intervenants sur le site. Il doit étre présent aux
réunions de chantier et sur convocation de 'EPML pour participer aux réunions de suivi et de bilan.

Il est responsable :
> De l'organisation des moyens humains et matériels ;

> De l'établissement de la proposition technique et financiére. Celle-ci peut le cas échéant
nécessiter une visite préliminaire du TITULAIRE pour établir son offre.

Du respect de I'exécution des plannings ;

Du suivi sur site du chantier ;

Du contrble de la qualité des prestations ;

Des documents techniques et rapports tels que définis au présent marché ;
De la préparation et du suivi des prestations ;

De la remise d’'un D.O.E. conforme aux exigences du présent marché ;

De l'information de 'EPML ;

> De la discipline du chantier et du personnel.

YV V V V V VYV V

Il est précisé que le personnel du TITULAIRE est sous le contrOle et la responsabilité de I'équipe
encadrante.

Le TITULAIRE doit étre en mesure d’adapter ses effectifs en fonction du nombre de travaux a effectuer
sur une méme période. Pour ce faire le TITULAIRE dispose de 72H maximum pour renforcer ses
effectifs.

Si un membre de I’équipe encadrante vient a changer en cours d’exécution du marché, le
TITULAIRE a obligation :

> D’en aviser la personne représentant 'TEPML un mois avant par courrier,
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> De lui communiquer les coordonnées d’un nouvel interlocuteur remplacant et ce dans les DIX
(20) jours ouvrés suivant le courrier,

> De prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne
s'en trouve pas compromise.

Au vu des éléments fournis, la personne représentant TEPML se réserve le droit de récuser le(s)
remplacant(s) dans un délai de quinze (15) jours a compter de la réception des informations concernant
le(s) remplacant(s). Le TITULAIRE devra alors proposer un remplacant dans les conditions fixées a
l'alinéa précédent.

La personne représentant 'EPML se réserve le droit de résilier le marché a l'issue de la deuxiéme
récusation ou en l'absence de désignation de nouvel interlocuteur dans les délais impartis.

Pour tout remplacement de personnel, le TITULAIRE assure a ses frais la formation du remplacant. La
formation consiste en la transmission des connaissances du marché nécessaire a I'exécution des
prestations. Tout remplacement s’effectue a grade et compétence équivalents ou supérieurs. La notion
d’équivalence inclut la compétence ainsi que I'expérience dans le domaine.

Les coefficients de rabais ou de majoration appliqués aux prix Batiprix, définis dans le bordereau
de prix unitaires, incluent ’ensemble des frais liés aux prestations décrites dans le présent
article, réalisées par I’équipe encadrante (responsable et conducteur de travaux).

Aucune rémunération supplémentaire liée aux prestations attendues de I’équipe encadrante
(établissement des devis, suivi de chantier, etc.) ne sera acceptée.

3.4.3. Personnel d’intervention

Le personnel d'intervention nommément désigné par le TITULAIRE dans son offre, en vue de I'exécution
des prestations, doit &tre préalablement agréé. Il est le seul autorisé a intervenir sur les sites.

La liste définitive devra étre remise par le TITULAIRE a 'EPML dans un délai d’UN (1) mois suivant la
prise d’effet du marché, en distinguant :

- L’équipe de jour / nuit.

Par ailleurs le TITULAIRE doit fournir, au minimum SEPT (7) jours avant le début des travaux, puis, a
chaque changement, la liste nominative du personnel d’intervention et de remplacement. Cette liste
indique Il'affectation, la qualité et le statut professionnel du personnel.

La Direction de I'Architecture, de la Maintenance et des Jardins en transmet une copie a la Direction de
I’Accueil du Public et de la Surveillance.

En raison de la valeur des ceuvres conservées au Musée du Louvre et de la nature des informations
accessibles aux personnels du TITULAIRE, celui-ci doit fournir, sur simple requéte de la personne
chargée de la conduite du marché relative a I'un de ses employés un bulletin n° 3 du casier judiciaire
national.

Pour ces mémes raisons, le Musée du Louvre se réserve le droit de faire procéder, sans en avertir le
TITULAIRE, & des enquétes de police sur I'un de ses employés ou intervenants.

Les informations nominatives sont traitées conformément aux dispositions de la Loi n® 78-17 du 6 janvier
1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le non-respect des procédures d’agrément du personnel peut donner lieu a I'application de pénalités
telles qu’elles sont définies dans le C.C.P.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée en
France lorsque la possession de ce titre est exigée, en vertu soit de dispositions Iégislatives ou
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

Le TITULAIRE est responsable de la qualification et du choix de sa main d’ceuvre. La qualification de
tout le personnel intervenant sur le site doit pouvoir étre vérifiée par 'TEPML.

Le personnel d'intervention du TITULAIRE est soumis aux dispositions générales prévues par la
Iégislation du travail ainsi qu’aux regles qui sont appliquées au personnel extérieur intervenant sur le
site.
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A titre indicatif, la volumétrie des travaux réalisés dans le cadre du marché en vigueur
correspond a la mise en place d’une équipe composée :

- Duresponsable marché et d’un chef d’équipe présent a temps plein sur site
- D’une équipe de techniciens titulaires

Le TITULAIRE présente, dans son mémoire technique, son organisation prévisionnelle des
moyens humains qu’il prévoit de déployer en fonction des montants minimum et maximum
de commandes mentionnés dans I’Acte d’Engagement (AE).

3.4.4. Qualifications

Le TITULAIRE devra justifier, sous sa responsabilité, étre titulaire des qualifications professionnelles
correspondant a la nature des travaux faisant I'objet du présent marché.

e QUALIBAT 51 — Plomberie — Eau chaude sanitaire
e QUALIBAT 52 — Chauffage et rafraichissement
e QUALIBAT 53 — Ventilation / Désenfumage / Traitement d’air

Le TITULAIRE devra également étre titulaire d’'une attestation de capacité pour la manipulation des
fluides frigorigénes, conformément a la réglementation en vigueur.

En conséquence, le personnel affecté a I'exécution des prestations doit respecter ces exigences de
gualification ou équivalent.

3.4.5. Tenue du personnel

Le TITULAIRE doit proposer une tenue avec son logo pour son personnel dans le mois de son arrivee
et la faire valider sous 10 jours par 'EPML. La tenue doit étre conforme au Code du travail. Le nettoyage
et le remplacement des tenues usagées est a la charge du TITULAIRE. L’'EPML peut également
demander a tout moment s’il le juge nécessaire le changement d’'une tenue usagée ou non présentable.

3.4.6. Comportement du personnel

Le personnel du TITULAIRE doit faire preuve d'un comportement exempt de toute reproche vis-a-vis
des tiers. Le représentant de 'EPML se réserve le droit d'interdire I'accés ou d'exiger le départ immédiat
de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques nécessaires,
notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans cet article.

Le personnel chargé de I'exécution des prestations doit :

- Etre doté d'un vétement de travail, propre et en bon état permettant d'identifier le prestataire
pour lequel il intervient,

- Transmettre au représentant de 'EPML tout fragment ou débris lui semblant provenir d'une
ceuvre,

- S’abstenir de toucher aux ouvrages, meubles, ceuvres ou installations techniques dont il n'a
pas l'usage dans I'exécution de sa tache.

3.4.7. Collaboration avec les services internes et les autres prestataires

De nombreux prestataires extérieurs ou intérieurs interviennent sur les cours et jardins appartenant a
'EPML. Leurs interventions peuvent avoir des répercussions sur les prestations du TITULAIRE. Il sera
donc demandé au TITULAIRE de prendre en compte cette co-activité dans la programmation de ses
taches.

Le TITULAIRE sera donc tenu d’informer le représentant de 'lEPML au minimum 24h avant en cas
d’activité risquant d'impacter d’autres prestataires.
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De plus, si le TITULAIRE ne peut réaliser une opération a cause de l'activité ou de I'absence d’activité
de la part d’une autre entreprise, celui-ci devra informer le représentant de 'lEPML immédiatement. Si
le TITULAIRE ne prévient pas le représentant de 'EPML, 'opération non réalisée sera entiérement de
sa responsabilité.

Le TITULAIRE doit prendre en compte I'éventualité de la présence ou d'une intervention aux mémes
lieux et plages horaires d'autres prestataires de services ou fournisseurs, ainsi que du personnel du
Musée du Louvre.

Si le représentant de 'EPML le juge nécessaire, le TITULAIRE est consulté sur les conditions
d'exécution de ces autres interventions. Réciproquement, les conditions d'exécution de ses
interventions peuvent étre adaptées.

Enfin, le TITULAIRE doit s’adapter aux conséquences des multiples travaux en cours ou a venir, ainsi
qu’aux événements publics ou privés organisés dans ces mémes espaces, qui impliquent notamment
la fermeture et I'ouverture de certaines cours ou parties des jardins, le déménagement de nombreuses
ceuvres, la réalisation d'aménagements provisoires et I'évolution de la procédure de contrdle des acceés.

3.4.8 Natification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications
survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a sa raison sociale ou & sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement,

et, de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant
influer sur le déroulement du marché.

3.6 Cotraitance

Les régles relatives a la cotraitance sont fixées par les articles R.2142-19 a R.2142-24, R.2191-36 a
R.2191-40 et R.2191-46 a R.2191-53 du Code de la commande publique.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, de chacun des autres opérateurs du
groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci & I'égard du représentant du pouvoir
adjudicateur jusqu'a I'expiration du délai de garantie, date a laquelle ces obligations prennent fin.

En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financiérement pour
la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; I'un d'entre eux,
désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente I'ensemble des entrepreneurs, vis-
a-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maitre d'ceuvre, pour I'exécution du marché.

3.7 Sous-traitance

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une part,
que le représentant du pouvoir adjudicateur |'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement
et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la
santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, conformément a l'article L. 4532-9 du code du travail.

L'attention des entreprises est attirée sur le respect des dispositions des articles L2193-1 et suivants du
code de la commande publique, celles-ci étant d'ordre public. Les conditions de I'exercice de cette sous-
traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG/Travaux :
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- article 3.6.1 Sous-traitance directe ;
- article 3.6.2 Sous-traitance indirecte.

Le titulaire ne peut sous-traiter une partie des prestations dont il a la charge, sans avoir recu
l'acceptation du ou des sous-traitants par la personne représentant le pouvoir adjudicateur et de
I'agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitant (acte spécial de sous-traitance établi
conformément aux articles R.2193-1 et suivants du Code de la commande publique ou formulaire
correspondant de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) des ministeres financiers disponible sur le
portail de I'économie et des finances a I'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
marches-publics que le titulaire doit remettre a la personne chargée de la conduite du marché contre
récépissé ou a envoyer par lettre recommandée avec avis de réception).

Selon I'état d’avancement de la procédure, les modalités de déclaration varient comme suit :

1/ Dés l'instant ou la demande de sous-traitance intervient au moment de la remise de son offre, le
candidat I'indique dans l'acte d’engagement et produit, simultanément, I'acte spécial de sous-traitance
correspondant ainsi que les pieces justificatives afférentes a ce stade de la procédure (article R.2193-
1 du Code de la commande publique).

2/ Dans le cas ou la demande est présentée aprés la conclusion du marché (articles R.2193-2 et R.2193-
3 du Code de la commande publique), le titulaire remet a I'adresse ci-dessous, contre récépissé ou
envoie par lettre recommandée avec avis de réception, I'acte spécial de sous-traitance, les piéces
justificatives afférentes a ce stade de la procédure ainsi que 'exemplaire unique, a supposer qu’il lui a
été délivré, afin d’obtenir sa modification. Si ce dernier ne peut pas étre restitué, se reporter aux
conditions mentionnées dans 'acte spécial de sous-traitance.

Le titulaire a a compléter I'acte spécial de sous-traitance, en cas de demande d’agrément de sous-
traitant. A 'appui de sa demande, le titulaire fournira I'ensemble des renseignements mentionnés a aux
articles R.2193-1 a R.2193-9 du Code de la commande publique.

D’une maniére générale, les justifications concernant le(s) sous-traitant(s) sont identiques a celles
exigées des candidats par I'acheteur public dans I'avis d’appel public a la concurrence et le reglement
de la consultation dudit marché, y compris, si la personne publique le demande, les capacités
techniques, professionnelles et financiéres ainsi qu’une présentation des références représentatives de
la prestation objet du marché.

L’absence de l'une de ces piéces et/ou la non-conformité des documents remis par le titulaire fait
obstacle a I'acceptation des sous-traitants par le représentant du pouvoir adjudicateur et sursoit aux
délais d’acceptation tacite.

En 'absence de remise d’acte de sous-traitance, I'entreprise ne sera pas autorisée a pénétrer sur le
site.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les obligations
résultant de celui-ci.

Il n’y a pas de paiement direct aux sous-traitants de second rang, une caution personnelle et solidaire
est exigée pour toute demande d’agrément dans ce cas.

De maniére générale, 'ensemble des actes spéciaux de sous-traitance est a adresser de fagon
dématérialisée sur le logiciel Edidoc mis a disposition par 'EPML (Annexe 06 du présent CCP).

Seul un marché public qui présente les caractéristiques d’'un contrat d’entreprise peut faire 'objet d’'une
opération de sous-traitance. Un contrat d’entreprise, aussi appelé de louage d’ouvrage, est un contrat
par lequel l'une des parties s'engage a faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu
entre elles. Un marché public est ainsi assimilable a un contrat d’entreprise lorsqu’il s’agit d’'un marché
public de travaux, d’'un marché public de services ou lorsqu’il s’agit d’'un marché public de fournitures
nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comportant des prestations de services, telles que
des prestations de conception ou d’adaptation.

3.8 Ordres de service

Les dispositions de l'article 3.8 du CCAG/Travaux sont applicables.
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3.9 Convocations du titulaire — Rendez-vous de chantier

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d'ceuvre ou sur les chantiers toutes
les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas de groupement, I'obligation définie a I'alinéa qui précede s'applique a tous ses membres.

3.10 Clause sociale

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application
des dispositions de I'article L.2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des
charges du présent marché une clause d’insertion par I'activité économique constitutive d’'une condition
d’exécution.

Cette clause est applicable au lot unique du présent accord cadre.

L’entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a 'emploi
de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

3.10.1 — Les publics visés

Les publics visés

- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage)
- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans

- les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou leurs ayants droit

- les allocataires de I'AAH (Allocation Adulte Handicapé), de I'ASS (Allocation de Solidarité
Spécifique), de I'AV (Allocation Veuvage)

- les personnes percevant une pension d’invalidité

- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L 5212-13 du Code du travalil,
fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi

- les jeunes de moins de 26 ans, de niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP, et
sortis du systeme scolaire depuis au moins 6 moais, les jeunes en suivi renforcé de type PACEA,
SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ou sous contrat EPIDE, dans un parcours de
I’Ecole de la Deuxiéme Chance (E2C)

- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’Activité Economique),c’est-
a-dire les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par une
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’une Entreprise
d’Insertion (El), d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), ou encore des Régies de quartier
agrées, ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par exemple «
Défense 2éme chance »

- les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour I'lnsertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet

- les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du service de
I'emploi pénitentiaire / régie des établissements pénitentiaires (SEP / RIEP) ou affectées a un
emploi auprés d’un concessionnaire de I'administration pénitentiaire

- les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire
- les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de
I'EPEC, étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

Les bénéficiaires de I'action d’insertion devront impérativement relever de ces catégories.
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3.10.2 — Objectif d’insertion

Le volume horaire de travail minimum suivant leur est obligatoirement réservé :

Nombre d’heures
d’insertion a réaliser
par I'entreprise sur
la durée total de
I'exécution du
marché

Intitulé des lots

Lot unique 1900 heures

3.10.3 — Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion.

L’attributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires
d’insertion fixés ci-dessus. L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir durant la période
d'exécution du marché. Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation,
contrat d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures
d'insertion.

L’attributaire désignera un responsable qui sera linterlocuteur privilégié de 'EPEC pour mettre en
ceuvre les actions d’insertion.

Cet objectif peut étre réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres ;

v 1¢"¢ modalité : ’embauche directe par I’entreprise

L’entreprise peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée [CDI], en contrat a durée
déterminée [CDD] ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat
d’apprentissage) des publics définis préalablement.

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par l'entreprise attributaire, pourront étre
comptabilisées pour I'exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée restante du
marché, pour une période maximale de 4 ans (période entre la date d’embauche en CDI et la fin du
marché).

Un tuteur sera nommé pour faciliter I'intégration des personnes en insertion au sein de I'entreprise
attributaire et pour assurer leur suivi en liaison avec 'EPEC.

4 2¢me modalité : la mise a disposition de salariés

L’entreprise peut faire appel a un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion
pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’'une Entreprise de travail temporaire d’insertion, d’une
Association intermédiaire ou d’'un Groupement d’employeurs pour I'insertion et la qualification.

v 3¢me modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise
d’insertion, un Atelier et Chantier d’'insertion ou d’une Entreprise adaptée.

L’entreprise peut sous-traiter ou co-traiter des prestations en lien avec I'objet du marché a une
Entreprise d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou une Entreprise adaptée.

3.10.4- Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place une
procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par I'EPEC.

Tomas Merino

Chargé de projets clauses sociales et relation entreprises
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tomas.merino@epec.paris

Dans ce cadre, 'EPEC a pour mission :
> Informer I'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

» Accompagner I'entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale (fiche de
poste établie conjointement entre I'entreprise et 'lEPEC) ;

» Accompagner I'entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

» Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans I'emploi avec le concours
de structures spécialisées ;

» Informer et orienter I'entreprise en direction des structures d’insertion par I'activité économique
(SIAE) du territoire parisien concerné par la spécificité du marché ;

> Suivre la bonne exécution de la clause d’insertion.

3.10.5. Les modalités de contréle de I'action d’insertion

Un controle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par 'lEPEC a deux niveaux : un contrdle
de I'éligibilité des publics et un contrble de I'exécution des heures.

Le contrdle de I'éligibilité des publics exige la transmission par I'entreprise a 'EPEC de piéces
justificatives. Une liste mentionnant les documents justificatifs a fournir en fonction des critéeres
d’éligibilité sera transmise au titulaire aprés la notification du marché.

Les informations transmises seront traitées en conformité avec les régles applicables au traitement des
données a caractére personnel (dispositions de I'article du CCAP relatif a la clause RGPD).

A la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire fournit, a date fixe (31 mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre) et avant le 15 du mois suivant, tous les renseignements qui permettent le contréle de
I'exécution et I'évaluation des actions réalisées au cours du trimestre conformément a la liste qui lui a
été fournie.

Ces éléments sont envoyés au pouvoir adjudicateur et aux destinataires suivants de 'lEPEC :

tomas.merino@epec.paris

tallou.barry@epec.paris

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine l'application de pénalités
prévues a l'article 23.2 du présent CCAP.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec
AR, s’il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement d’insertion. Dans ce cas, lEPEC
étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion auxquels
il s’est engagé.

A Tissue du marché, I'entreprise titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées pendant I'exécution du marché.

3.11 Clause environnementale

Les pieéces du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la réduction des
nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des
matériaux.

Dans le cadre de la présente opération de travaux, le pouvoir adjudicateur, dans un souci de
préservation de I'environnement, a décidé de faire application des dispositions de l'article L.2112-2 du
Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause
environnementale :

] Mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante:
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Cf article 13.4 du présent CCP

] Traitement et suivi des déchets :

Dans le cadre des travaux réalisés, il est demandé au Titulaire d’assurer la meilleure valorisation
possible de ses déchets, a savoir : leur réemploi, leur recyclage ou toute autre action visant a obtenir,
a partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de I'énergie.

Le Titulaire assure la tracabilité de leurs déchets ou des éléments destinés au réemploi par des
bordereaux de suivis spécifiques.

Le Titulaire est donc vivement encouragé a proposer des repreneurs ou exutoires (plateforme, dons...)
afin de réemployer hors-site les matériaux qu’elles auraient identifiés sur le chantier, et s’assureront que
les filieres de tri / regroupement / traitement auxquelles elles font appel dans le cadre du curage sont
bien titulaires d’une autorisation préfectorale d’exercer.

Les matériaux déposés en vue d’étre réemployés doivent ainsi étre maintenus en bon état de
fonctionnement, d’aspect et d’'usage, et conditionnés.

Il est par ailleurs rappelé au Titulaire les obligations réglementaires suivantes :

- Effectuer un suivi des déchets dangereux conforme a la réglementation conformément au décret
n°97-547 du 15 mai 1997 relatif & la classification des déchets dangereux abrogé par le décret
n°2007-1467 du 12 octobre 2007

- S’assurer que les transporteurs de déchets auxquels il fait appel dans le cadre d’'un curage
respectent le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 et les arrétés du 12 ao(t et 12 septembre 1998
relatifs a la composition du dossier de déclaration et au récépissé de déclaration pour I'exercice
de l'activité de transport /de négoce et de courtage de déchet

- S’assurer que le(s) transporteur(s) de déchets dangereux au(x)quel(s) il fait appel dans le cadre
d'un curage est (sont) bien conforme(s) au titre de 'ADR (Arrété du 29 mai 2009 relatif aux
transports des marchandises dangereuses par voies terrestres, consolidés au ler janvier 2013)

. Développement durable:

Il est fortement recommandé aux entreprises :

- de livrer leurs marchandises dans des conteneurs / contenants réutilisables.

- de stocker dans de bonnes conditions les produits sensibles a la dégradation.

- d’éviter la livraison d’éléments de construction nécessitant des découpes sur place.

ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE - MESURES DE SECURITE

4.1 Obligation de confidentialité

Les dispositions de I'article 5.1 du CCAG/Travaux sont applicables.

4.2 Protection des données a caractére personnel

4.2.1 Dispositions générales

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractere personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties au
marché, d'un avenant.
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Les données a caractére personnel qui sont demandées au titulaire sont nécessaires pour assurer
'exécution du présent marché. Elles sont destinées au Musée du Louvre, 75058 Paris CEDEX 01,
responsable du traitement et pourront étre communiquées, pour ces mémes finalités, aux personnes
habilitées a en connaitre au sein du Musée du Louvre, ainsi qu’a nos prestataires et partenaires. Ces
données ne font 'objet d’aucun flux transfrontiére.

Elles sont conservées pendant les durées définies aux articles R2184-12 et R2184-13 du code de la
commande publique.

Sous réserve de I'exécution de son obligation Iégale de publication par TEPML et conformément a la
réglementation en vigueur sur la protection des données, le titulaire bénéficie du droit demander a
'EPML I'accés aux données personnelles, la rectification ou I'effacement de celles-ci, leur portabilité, la
limitation du traitement relatif a la personne concernée, ou de s'opposer au traitement.

Pour toute demande dinformation, le titulaire peut exercer en adressant un courriel a
donnéespersonnelles@louvre.fr ou en adressant un courrier au Musée du Louvre a I'adresse 75058
Paris CEDEX 01, en précisant ses coordonnées et en justifiant de son identité par tout moyen.

Le titulaire a également le droit, le cas échéant, d’introduire une réclamation auprées de la Commission
Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy — TSA 80715 — 75334 PARIS
CEDEX 07, autorité de contréle en charge du respect des obligations en matiére de données a caractéere
personnel.

Le délégué a la protection des données (DPO) de 'EPML est le cabinet d’avocats Alain Bensoussan
Selas, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.

4.2.2 Le traitement des données essentielles du marché public

L’EPML est tenu de publier les données essentielles du présent marché sur son profil acheteur,
conformément a larticle L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que cette
publication rend les données publiques.

A ce titre, l'identification du titulaire est obligatoirement publiée conformément a I'article R. 2196-1 du
Code de la commande publique et a I'arrété du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la
commande publique.

4.2.3 Le traitement des données essentielles ayant le caractere de données personnelles

Des lors que l'identification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du réglement
n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif & la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces
données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés), le
traitement des données concernées sera réalisé conformément aux dispositions issues de ces mémes
textes.

La licéité du traitement est fondée sur I'obligation Iégale de publication des données essentielles du
marché public, au sens des textes susvisés a l'article 5.2.2.1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec I'obligation de
publication des données essentielles conformément a 'objectif de transparence dans les procédures
de passation des marchés publics et a 'ouverture des données en commande publique. Seules les
données nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cinqg ans apres la fin de I'exécution du
marché public sur le profil acheteur & I'exception des données essentielles dont la divulgation serait
devenue contraire aux intéréts en matiére de défense ou de sécurité ou a l'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de 'EPML
(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le Titulaire prend a sa charge I'obligation d’information des personnes physiques dont il communique
des données personnelles dans le cadre du présent marché. A titre d’'information du titulaire, cela
concerne notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes habilitées a
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engager juridiguement la personne morale. Cette obligation est étendue, si nécessaire, aux sous-
traitants.

4.2.4. Clause RGPD relative au contréle et au suivi de I'action d’insertion

Le titulaire est informé que la gestion des données personnelles permettant le suivi et le contr6le de
I'action d’insertion est confiée a 'EPEC.

Ces données personnelles seront traitées dans le logiciel CLAUSE développé par la société ARCHE
MC2 qui a fait I'objet d’'une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de I'entreprise, les représentants du donneur d’ordre, les
représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application des considérations sociales
d’insertion sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé
pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif.

L’EPEC est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant
une durée de :

- 48 mois a compter de la date d’entrée dans le dispositif de la personne et 24 mois apres la fin du
marché concerné. Dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations devront étre
conservées jusqu’en 2032 inclus.

- En I'absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois maximum.

Durant cette période, 'TEPEC met en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité des
données personnelles, de maniére & empécher leur endommagement, effacement ou acceés par des
tiers non autorisés.

Ces durées de conservations ne pourront s’appliquer si :

- Le titulaire exerce son droit de suppression des données le concernant, dans les conditions
décrites ci-apres ;

- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’'une obligation Iégale
ou réglementaire.

L’accés aux données personnelles est strictement limité aux services de 'EPEC et a ses partenaires
emploi/insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. lls sont soumis a une
obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser ces données qu’en conformité avec les dispositions
contractuelles et la législation applicable. Ces organismes et 'EPEC s’engagent a ne pas vendre, louer,
céder ni donner acceés a des tiers aux données sans le consentement préalable du titulaire, a moins d’y
étre contraint en raison d’un motif Iégitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou I'abus, exercice
des droits de la défense, etc.).

Conformément a la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Reglement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le titulaire bénéficie d’'un droit d’accés,
de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore délimitation du traitement des
données. Le titulaire peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer a leur traitement.

Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, le titulaire peut exercer ses droits en
contactant 'TEPEC par email a 'adresse suivante dpo@epec.paris ou par courrier :

Ensemble Paris Emploi Compétences
18 rue Goubet
75019 Paris.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, la Commission Nationale de I'Informatique et
des Libertés peut étre contactée :

Commission Nationale de I'lnformatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
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La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera I'impossibilité
de donner une suite a ce positionnement.

4.3 Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées dans les
documents particuliers du marché, s'appliquent, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Compte tenu du contexte particulier du musée du Louvre et notamment de I'aspect sensible des
problemes de sécurité et de slreté, le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel a
I’égard de toute personne pour tout ce qui a trait aux renseignements qu'ils pourraient recueillir au cours
de leur mission et notamment a I'égard des médias.

Le titulaire qui, a 'occasion de I'exécution du présent marché, a regu de I'établissement public du musée
du Louvre communication, a titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques,
est tenu de maintenir la confidentialité attachée a cette communication.

Il ne doit divulguer aucune information qui résulte de I'exécution du marché ou pourrait parvenir a sa
connaissance a I'occasion de celui-ci.

Le titulaire doit sans délai avertir la personne en charge de la conduite du marché de toute violation de
I'obligation de confidentialité par 'un des membres de son personnel.

La responsabilité du titulaire peut étre recherchée en cas de manquement aux consignes de la part de
son personnel en matiére de contrdle d’entrées ou de sorties des personnes, ainsi qu’en matiere de
contr6le de sorties de documents de toute nature, objets, matériels ou marchandises par ces mémes
personnes. Elle peut également étre recherchée en cas de dissimulation, d’appréhension, de
détournement ou de dissipation de toute information.

En cas de non-respect par le titulaire des obligations résultant du présent article et des dispositions du
CCP, la personne représentant le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, sans préjudice du droit
a dommages et intéréts pour le préjudice éventuellement subi, aux conditions du chapitre 7 - Résiliation
du CCAG/Travaux et notamment de son article 50.3.2.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a supplément
de prix, @ moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépbt de
son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai
supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus
onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

4.4 Respect de la charte graphique et du référentiel patrimonial du Musée du Louvre

Le conducteur d’opération en charge du marché se réserve la possibilité de convier le titulaire a une
réunion présentant la charte graphique et le référentiel du Musée du Louvre auquel le titulaire a
I'obligation de se conformer. D’autres réunions pourront avoir lieu en cours d’exécution du marché si
besoin, a la demande du Musée du Louvre.

Concernant la remise des DOE, il est rappelé que ceux-ci devront impérativement respecter la charte
graphique et le référentiel patrimonial sous peine de ne pas étre recevables.

4.5 Actions de communication

4.5.1 PHOTOGRAPHIES ET PRISES DE VUES DU PERSONNEL DU TITULAIRE

Le titulaire déclare étre informé et accepter que le maitre d’'ouvrage peut étre amené, dans le cadre de
ses missions scientifiques et culturelles assurant la mise en valeur du chantier et des savoir-faire
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nécessaires pour la conduite des opérations de restauration et de conservation du monument et des
éléments qui y sont attachés ainsi que des travaux d’aménagement d’espaces muséographiques,
techniques et scientifiques au sein du musée, a réaliser ou faire réaliser toute prise de vue (image et/ou
son) sur le chantier et a les exploiter dans les conditions visées ci-apres.

Le titulaire s’engage a en informer ses employés et sous-traitants et a avoir obtenu, préalablement a
toute visite sur le chantier, de ses employés et/ou des sous-traitants toutes les autorisations nécessaires
a la réalisation et a l'utilisation des prises de vues et/ou de sons par le maitre d’'ouvrage ou ses
partenaires et a transmettre au maitre d’ouvrage, sur simple demande de ce dernier, ces autorisations.

Lesdites autorisations devront porter sur toute représentation, y compris I'image et la voix, des
personnels et/ou sous-traitants du titulaire et permettre toute utilisation (droits de reproduction et
représentation, en ce compris droits d’adaptation) des prises de vues et/ou de sons par le maitre
d’ouvrage et/ou par ses ayants droit directs ou indirects, pour le monde entier, pour toute la durée du
présent marché et dix (10) années aprés son terme ou sa résiliation, quelle qu’en soit la cause, aux fins
des exploitations suivantes, que celles-ci donnent lieu, directement ou indirectement, au paiement d’'un
prix ou non :

a. mise en ligne sur le réseau Intranet, Internet et/ou sur les réseaux sociaux ;

b. exploitation dans le cadre des outils d’'information, de communication et de promotion des savoir-
faire du Chantier, notamment : lettre d’information numérique grand public, lettre d’information et
point d’information aux donateurs, expositions, rapports d’activité, supports de signalétique a
proximité du Chantier, etc. et lors d’événements publics, cartons d’invitation ;

C. communication & la presse (sur tous types de support : presse écrite, radio, tv, web), francgaise et
étrangere, pour tout communiqué de presse ou dossiers de presse thématiques ou
événementiels (par ex. : métiers concourant au chantier de restauration, programmation dans le
cadre des Journées européennes du patrimoine, etc.) et relatifs a I'état d’avancement du chantier

d. le cas échéant, communication aux donateurs et mécenes du Chantier. Cette utilisation sera
utilisée notamment a des fins d’information sur 'avancée du Chantier et dans le cadre de la
communication relative aux différentes opérations de mécénat ;

e. insertion/incorporation au sein d’ceuvres audiovisuelles et/ou multimédia, des outils de médiation,
mis a disposition du public sur des dispositifs accessibles au public grace a des applications
téléchargeables sur tout type de terminaux mobiles (audioguides, disques durs, supports USB,
smartphones, lecteur mpg3, tablettes numériques, e-books, jeux vidéo, etc.) et sur tout type de
terminaux fixes (télévision hertzienne, télévision numérique, tablette numérique, bornes
multimédia, etc.) ou distribué sur tout type de supports ;

f. insertion/incorporation dans les bases de données documentaires et muséographiques;
projection et diffusion dans le cadre de conférences, séminaires, cours ou ateliers ;

h. exploitation d’ouvrages imprimés ou numériques (dont notamment publications scientifiques,
artistiques, catalogues d’exposition), destinés ou non a la vente ;

i. merchandising, aux fins notamment de fabriquer, distribuer, vendre ou louer, éditer,
commercialiser sous toute forme, ou utiliser - y compris pour toute destination publicitaire ou
promotionnelle - des produits ou des objets diffusés dans le commerce qui incorporent dans leur
substance, leur forme, leur décoration, leur conditionnement et/ou leur présentation, par quelque
procédé que ce soit, tout ou partie des prises de vues et/ou de sons.

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre son fait personnel et contre toute revendication ou éviction
guelconque (notamment violation de droits de la personnalité, diffamation, injure) afférente aux prises
de vues et/ou de sons qui serait opposée a, ou intentée contre le maitre d’'ouvrage par un tiers, ayant
pour fondement et/ou origine la réalisation et/ou I'utilisation des prises de vues et/ou de sons. A ce titre,
le titulaire s’engage notamment a garantir et rembourser le maitre d’ouvrage de lintégralité de toute
indemnisation que le maitre d’ouvrage serait condamné a verser ainsi que les frais d’avocats auxquels
le maitre d’ouvrage devrait avoir recours pour organiser sa défense a ce titre.

4.5.2 PRISES DE VUE OU TOURNAGES SUR LE CHANTIER PAR LE TITULAIRE
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Aucune prise de vues et/ou de sons n’est autorisée dans le cadre ou a I'occasion de I'exécution du
marché, spécialement sur le chantier, sans I'autorisation préalable écrite du maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit informer ses employés et sous-traitants de I'interdiction de toute prise de vues et/ou de
sons dans le cadre ou a I'occasion de I'exécution du marché et veiller a ce qu’ils respectent strictement
cette interdiction.

Il est toutefois précisé que le titulaire peut organiser des actions de communications internes, clients,
journalistes de presse écrite généraliste ou professionnelle, de radios ou télévisions, publicité
spécialisée ou grand public sur ses réalisations au Musée du Louvre, sous réserve de saisir
I'Etablissement Public du Musée du Louvre par écrit quatre (4) semaines au moins avant toute action
de communication. L’EPML se réserve la possibilité d'accepter, de différer, de modifier ou de refuser
I'action de communication souhaitée pour des raisons de sécurité ou de confidentialité qu’il est seul a
méme d'évaluer.

En cas d’autorisation délivrée par le maitre d’ouvrage, le titulaire s’engage a n’utiliser les prises de vues
et/ou de sons de ses employés et/ou sous-traitants qu’a des fins d’archivage, de référencement et/ou
de promotion de son activité et ce, a I'exclusion de toute exploitation commerciale et sous réserve
d’obtenir, a ses frais et risques, les droits et autorisations (notamment droits d’auteur, droits a lI'image
ou a la voix des personnes ou a l'image des biens) nécessaires auxdites exploitations.

En cas d’autorisation délivrée par le maitre d’'ouvrage, le titulaire fournira, sur simple demande du maitre
d’ouvrage, une copie des prises de vues et/ou sons de ses employés et/ou sous-traitants, selon un
format convenu d’'un commun d’accord. La remise dudit support emportera de plein droit, et sans qu’il
soit besoin d’'une autorisation spécifique complémentaire, autorisation pour le maitre d’ouvrage
d’exploiter les prises de vues et/ou de sons dans les mémes termes et conditions (notamment de
supports, d’exploitations, de territoires, de durée et de garanties) que ceux stipulés ci-dessus au titre de
I'exploitation de I'image et de la voix des personnels et sous-traitants du titulaire.

ARTICLE 5 : PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG/Travaux, le titulaire respecte les lois et
les reglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail ou cette main-
d'ceuvre est employée.

ARTICLE 6 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Conformément a l'article 7 du CCAG/Travaux, le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue
respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére d'environnement, de
sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage.

ARTICLE 7 : GARANTIE RELATIVE A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ET
ASSURANCE

7.1 Propriété industrielle et commerciale

Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers
concernant les brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrigue ou de commerce dont
I'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au représentant du pouvoir adjudicateur d'obtenir
dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.

Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets,
licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le titulaire.

En dehors du cas prévu au premier alinéa, le titulaire garantit le représentant du pouvoir adjudicateur
et le maitre d'ceuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et
modéles, marques de fabrique ou de commerce employés pour I'exécution du marché.
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Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires. Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire
procéder par qui bon lui semble a toutes les réparations nécessaires.

7.2 Assurances

7.2.1 Installations et engins de chantier

L’entrepreneur fera son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et
équipements lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation de son marché et non
destinés a étre incorporés dans les ouvrages réalisés.

Il veillera notamment a ce que les véhicules terrestres a moteur et les remorques (attelées ou non)
soient assurés conformément a la législation en vigueur et que ceux-ci soient aussi garantis lorsqu’ils
fonctionnent comme outils en dehors de toute circulation.

Il s’assurera aussi pour les risques en cours de transport.

7.2.2 Responsabilité civile en cours de chantier et aprés travaux

L’entrepreneur devra justifier, dans un délai de 5 jours ouvrés (par dérogation a larticle 8.1.3 du
CCAG/Travaux) a compter de I'’envoi du courrier portant attribution provisoire, et ensuite chaque année
a I'échéance, qu'il est titulaire d’'un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile (y compris
celle du fait des sous-traitants de niveau 1) et couvrant les conséquences pécuniaires des dommages
(y compris du fait de la pollution accidentelle) corporels, matériels et immatériels causés au tiers y
compris le maitre d’'ouvrage du fait notamment de I'exécution des travaux objet du marché .

La liste exacte des activités pour lesquelles I'entrepreneur est garanti sera détaillée dans I'attestation.

L’entrepreneur fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que son assureur s’engage a
aviser le maitre d’ouvrage lors d’'une éventuelle mise en demeure de paiement de prime (L. 113-3 du
Code des assurances) ainsi qu’a I'occasion de la résiliation du contrat quel qu’en soit le motif.

Cette police devra couvrir ses responsabilités pour un montant minimum de 1 500 000 euros par sinistre
avant réception et par an aprés réception pour les dommages matériels, immatériels, corporels directs
et consécutifs confondus

L'entreprise devra présenter une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile et
professionnelle avec extension "risques aux existants".

7.2.3 Responsabilité décennale

Il est convenu entre les parties que le présent marché concerne une opération de travaux
d’aménagement qui doit étre considérée comme un immeuble par nature et qui sera
réhabilité/transformé selon des techniques relevant de celles de travaux de béatiment qui pourront
relever, le cas échéant, d’'une obligation d’assurance responsabilité décennale.

L’entrepreneur devra préciser lors de la remise de son offre le nom et les coordonnées exactes de son
assureur de responsabilité civile décennale habituel. De plus il devra justifier, dans un délai de 5 jours
ouvrés (par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG/Travaux) a compter de I'envoi du courrier portant
attribution provisoire, et ensuite chaque année a I'échéance, qu’il est bien titulaire d’'un contrat
d’assurance garantissant sa responsabilité civile découlant des dispositions des articles 1792, 1792-1
et suivant et a l'article 2270 du Code civil.

Ce contrat sera souscrit auprés d’'un assureur pratiquant habituellement la souscription des garanties
prévues a l'article L. 241-1 du Code des assurances avec une marge de solvabilité qui devra étre jugée
comme suffisante par rapport a la moyenne constatée sur le marché frangais de I'assurance pour
'année écoulée.

La liste exacte des activités pour lesquelles I'entrepreneur est garanti sera détaillée dans I'attestation.
Ce contrat comportera une clause assurant le maintien de la garantie pour toute la durée de la
responsabilité pesant sur I'assuré pour tous les chantiers ouverts pendant la durée de validité de celui-
ci.
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Cette police devra couvrir ses responsabilités pour un montant minimum de 1 500 000 euros, par sinistre
et par an.

De plus, il sera souscrit avec abrogation de la régle proportionnelle dans tous les cas et il garantira
également les sous-traitants de niveau 1 (mais uniqguement pour les activités pour lesquelles
I'entrepreneur est garanti a titre principal).

L’entrepreneur fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que celui-ci s’engage a aviser
le maitre d’ouvrage lors d’'une éventuelle mise en demeure de paiement de prime (L. 113-3 du Code
des assurances) ainsi qu’a I'occasion de la résiliation du contrat quel qu’en soit le motif.

L’entrepreneur s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non traditionnelles ou non
agréées par les assureurs sans avoir obtenu préalablement I'avis favorable du contréleur technique ou
maitre d’ceuvre. A défaut, les surprimes qui en résulteraient seraient a la charge de I'entrepreneur.

7.2.4 Gestion des sinistres

L’entrepreneur doit déclarer au maitre d’ouvrage, ou a toute autre personne désignée par lui, les pertes,
dommages ou désordres matériels affectant son marché, ou la réclamation d’autrui, dans un délai de
12 heures a compter du jour ou elle en a eu connaissance.

Si I'entrepreneur, victime du sinistre et bénéficiaire des indemnités assurances, ne prend pas en charge
la réparation de son (ou ses) lot(s), le maitre ouvrage se réserve le droit de faire exécuter les travaux
par un tiers entrepreneur, sans que celui-ci puisse exonérer de ses responsabilités et garanties relatives
a son (ou ses) lot(s). Le maitre ouvrage prélévera sur ses situations de travaux, le montant de la
franchise ou le montant des travaux de réparation, si celui-ci est inférieur, majoré de la TVA applicable.

Dans le cas ou la responsabilité d’un sinistre ne pourrait étre établie entre les intervenants a I'acte de
construire, la franchise sera répartie au prorata du montant des marchés des entrepreneurs présents
sur le site, le(s) compte(s) rendu(s) de chantier faisant foi. Le maitre ouvrage se réserve le droit de
prélever la quote-part de franchise, ou le montant du sinistre si celui-ci est inférieur, sur les situations
de travaux, majoré de la TVA applicable.

7.2.5 Etendue de la responsabilité des entrepreneurs et renonciation a recours

Les polices d’assurance décrites ci-avant ainsi que leurs modalités d’application ne constituent qu’un
minimum exigé par le maitre d’ouvrage.

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-dessus, l'attention des constructeurs est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats
d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer
comme nécessaires, et éventuellement de toutes assurances qu’ils souhaiteraient souscrire en
complément des garanties apportées par les polices souscrites par le maitre d’ouvrage.

Les constructeurs renoncent a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu égard notamment au
contenu et au fonctionnement de ces polices.

7.2.6 Assurances souscrites par le maitre d’ouvrage

Sans objet.

7.2.7 Dispositions diverses

Pendant toute la durée du marché, le titulaire renouvellera les attestations d’assurance, 45 jours au plus
tard apres leur fin de validité.

Celles-ci seront rédigées par les sociétés d’assurances en un seul exemplaire original, elles vaudront
quittances de paiement de la prime et comporteront la description exacte des activités garanties (y
compris pour les travaux donnés en sous-traitance).

Tout versement d’acompte pourra étre différé, si'entrepreneur ne satisfaisait pas a I'une des obligations
du présent article, 10 jours aprées envoi d’une lettre recommandée valant mise en demeure, et qui serait
restée sans effet.
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En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture par rapport aux prescriptions du marché,
le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire les assurances complémentaires nécessaires pour
le compte de ce dernier. Dans ce cas, le montant de la prime sera retenu sur les situations de travaux.

L’entrepreneur pourra, suivant demande écrite préalable, prendre connaissance intégralement des
conditions d’assurances souscrites pour l'opération concernée par le maitre d’ouvrage (ou son
représentant) comme il est dit ci-avant. Il est bien précisé que seules des copies d’extraits des contrats
pourraient étre délivrées, suivant demandes écrites motivées, et en tant que de besoin uniqguement.

L’entrepreneur sera seul responsable de la communication, en temps utiles, a ses assureurs des
clauses et conditions du marché.

Les conséquences dommageables d’'un éventuel manquement aux présentes dispositions seront a la
charge exclusive de celui-ci, aucune réclamation ne pouvant étre formulée au maitre d’ouvrage tant de
la part de I'entrepreneur, de ses sous-traitants éventuels, que de leurs différents assureurs respectifs.
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CHAPITRE Il — DEFINITION DES PRESTATIONS

ARTICLE 8 : Présentation générale

Le présent marché a pour objet la passation de commandes pour la réalisation de travaux de
chauffage ventilation climatisation désenfumage et plomberie relatifs a I'amélioration des
équipements en CVCD-Plomberie ou liés au réaménagement dans les espaces de I'Etablissement
Public du Musée du Louvre (EPML).

Il s’agit essentiellement de créations ou de modifications d’'aménagements existants en fonction de
I'évolution des besoins des services du Musée du Louvre.

Les prestations du présent marché concernent principalement les lots suivants :

Lots principaux :

o Chauffage — Ventilation — Climatisation — Désenfumage (CVCD) ;

o Plomberie sanitaire (PB) ;

Lots secondaires associés :

o Voirie et Réseaux Divers (VRD) directement liés aux interventions
o Courants forts (CFO) liés aux installations techniques du marché ;
o Désamiantage, lorsque les diagnostics ou les conditions d’exécution le nécessitent ;

o Ouvrages communs Tous Corps d’Etat (TCE) indispensables & la bonne réalisation des
travaux, notamment :

= installations de chantier ;

= protections intérieures et extérieures ;

= échafaudages, moyens d’accés et de levage ;

= rebouchages, réfections et remises en état consécutifs aux travaux ;

= toutes prestations accessoires nécessaires a I'exécution des prestations.

Les prestations confiées au TITULAIRE comprennent, de maniére générale et sans que cette liste soit
limitative :

La dépose et I'enléevement de matériels ou ouvrages et leur évacuation du site et traitement par
des filieres adaptées ;

La réalisation de tranchées, saignées, percements et rebouchages nécessaires a l'exécution
des travaux ;

La fourniture, la pose, le raccordement et les essais de mise en service des équipements de
climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage et plomberie ;

La fourniture et le tirage de cables courant fort, courant faible liées aux installations
CVCD/Plomberie et en aval du bornier d’entrée des armoires CVCD/Plomberie ;

La fourniture et la pose de conduits, gaines, réseaux, chemins de cables, matériels de
raccordements, petits appareillages, protections électriques... ;

La dépose et la repose de tout habillage non classé (faux-plafond, faux-plancher...) qui
nécessite d’étre démonté pour permettre la réalisation des travaux ;

L’assistance technique a la maitrise d’ouvrage, notamment en étant force de proposition et en
apportant tout conseil sur les solutions techniques, les variantes d'exécution, les optimisations
énergétiques, les contraintes d'exploitation et les choix de matériels les plus adaptés aux
besoins exprimés.
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Les prestations suivantes sont exclues de ce marché :
- La maintenance préventive ou corrective ;
- Le diagnostic des pannes ;
- L’astreinte ;

- Les rondes techniques et relevés de mesures qui ne seraient pas liés a des vérifications
d’installations neuves ;

- Les consignations des réseaux ;
- Les consignations pour les autres prestataires ;

D’'une maniére générale, les travaux doivent étre exécutés dans le respect des normes et réglements
avec obligation de résultat. Les matériels commandés doivent étre neufs et de premiére qualité et
doivent permettre une maintenance aisée.

Le TITULAIRE déclare avoir pris toutes dispositions utiles afin d’anticiper et de s’assurer, préalablement
au démarrage des travaux, des conditions d’accés au chantier ainsi que de la nature et des contraintes
des activités hébergées sur les sites concernés. A ce titre, il lui appartient de recueillir, par tout moyen
approprié (documents, échanges avec I'EPML...), les informations nécessaires a la bonne exécution
des travaux. Il ne pourra donc se prévaloir de manquer d’éléments de travail, tant pour I'étude de son
prix que pour la prise en compte au niveau de son mode opératoire, des contraintes liées aux activités
des sites et notamment, I'obligation d’utiliser les matériels les moins bruyants et les moins polluants.

Le présent CCTP décrit les modalités d’exécution des travaux répondant aux besoins de 'EPML.

A noter que le présent marché est un accord-cadre a bons de commande. Il est principalement fondé
sur le bordereau de prix unitaires issu de BATIPRIX Web (Publication Le Moniteur).

8.1. Horaires des sites

Certains travaux sont réalisables uniquement hors période d’ouverture au public. Les horaires
d’ouverture au public sont indiqués dans le tableau suivant :

Y compris les
jours fériés
sauf 4
o Musée du Mus\ee Espace sous . Cour
1 janvier Louvre Eugene la pyramide Cour Carree Napoléon
] Delacroix
1¢" mai
25 décembre
Lundi 09h00-18h00 09h30-17h00 09nh00-19h30
Mardi Fermé Fermé Fermé
Mercredi 09h00-21h00 09h30-17h00 09h00-22h00
. 07h00-
Jeudi 09h00-18h00 | 09h30-17h00 | 09h00-21h45 22h00 24h/24
Vendredi 09h00-21h00 09h30-17h00 09nh00-22h00
Samedi 09h00-18h00 09h30-17h00 09nh00-19h30
Dimanche 09h00-18h00 09h30-17h00 09h00-19h30
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Lors de mécénats ou d’événements exceptionnels, les salles du Musée du Louvre peuvent recevoir du
public en dehors des horaires d’ouverture du Musée du Louvre.

Certaines salles du Musée sont fermées par roulement. Les horaires et jours de fermeture sont sur le
site internet du Musée du Louvre (www.louvre.fr).

8.2. Acces

8.2.1. Acces du public

L’accueil principal du public se fait par la pyramide batie sur la Cour Napoléon. Les accueils secondaires
sont le Carrousel (pyramide inversée), 'accueil groupe Richelieu, la porte des Lions.

8.2.2. Acces des entreprises

Les espaces intérieurs sont reliés en infrastructure par la Voie de Desserte Intérieure (VDI). Cette VDI
rejoint le jardin du Carrousel (secteur 1) & Flore (secteur A) et a la cour Napoléon (secteur H) puis a
Denon (secteurs B et C), la cour Carrée-Sully (secteur D), Richelieu (secteur E) et Rohan (secteur F).
Seuls les piétons et les véhicules électriques sont autorisés a circuler dans la VDI.

Le Palais du Louvre comporte deux accés principaux pour le personnel des entreprises extérieures :

4 Entrée du jardin de I’Oratoire (entrée du personnel du Musée du Louvre): acces piéton pour le
personnel et son petit matériel.

v Acces PAC Rohan

8.3. Périmetre technique

Les prestations susceptibles d'étre commandées dans le cadre du présent marché relévent des corps
d'état mentionnés dans le tableau ci-apres, établis selon la nomenclature Batiprix.

Les références indiquées correspondent aux sections du catalogue Batiprix « Mise a jour de juillet
2026 », en vigueur a la date de rédaction du présent CCTP. Elles sont fournies a titre de classification
des prestations et ne présentent aucun caractere limitatif quant au périmétre du marché. Les nouvelles
références seront ajoutées dans les corps d’état correspondant selon I'évolution du Batiprix.

Les corps d’Etat Electricité, VRD, Désamiantage ne sont utilisés dans le cadre du présent marché que
pour la réalisation des prestations complémentaires nécessaires a la réalisation compléete des travaux
de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie qui constituent I'objet principal du
présent marché.

Corps d’Etat Sections principales du corps d’état

28 — Plomberie Sanitaire

28.a — Plomberie Sanitaire - MO | 28.01- Main-d’ceuvre du Corps d’état plomberie

28.b — Equipements Sanitaires 28.05- Baignoire robinetterie et accessoires

28.10- Receveur de douche robinetterie et accessoires
28.15- Lavabo vasque robinetterie

28.20- Bidet robinetterie et accessoires

28.22- Bac vidoir robinetterie et accessoires

28.25- Pack WC et accessoires
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28.c — Eau chaude sanitaire

28.d -
Distribution

Alimentation et

28.e — Relevage

28.30- Evier — Robinetterie — Meuble

28.31- Equipement pour installation sanitaire
28.32- Urinoir robinetterie et accessoires

28.33- Equipement pour ergothérapie et ergonomie

28.34- Equipement de paillasse

28.35- Production d’eau chaude sanitaire

28.38- Pompe de surface et surpresseur réseau alimentation

28.40- Réseau d’adduction d’eau et d’arrosage

28.45- Réseau de distribution EC EF Gaz et air comprimé
28.46- Calorifuge

28.55- Accessoire et équipement de plomberie

28.58- Equipement de lutte contre I'incendie

28.65- Travaux complémentaires

28.70- Réparation ou modification de réseau en place
28.75- Révision et dépose d’appareil

28.78- Recherche de fuite

28.49- Relevage assainissement
28.50- Réseau d’évacuation

28.80- Dégorgement de canalisation

32 — Chauffage

32.a - Chauffage - MO

32.01- Main-d’ceuvre du Corps d’état Chauffage

32b -
production

Equipements de

32.03- Chaudiére compris fourniture

32.05- Chaudiere générateur de chauffage non fourni
32.08- Brilleur

32.09- Pompe a chaleur

32.10- Production d’eau chaude sanitaire en chaufferie
32.11- Installation solaire en individuel

32.15- Fumisterie

32.c — Distribution et régulation

32.20- Tuyauterie de chauffage

32.22- Calorifugeage

32.23- Hydrocable

32.25- Equipement d’installation de chauffage

32.45- Stockage et raccordements gaz
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32.51- Régulation

32.d — Terminaux

32.30- Radiateur et convecteur
32.35- Equipement de radiateur
32.40- Systeme de chauffage divers
32.42- Plancher chauffant

32.95- Ouvrage complet

32.e — Travaux divers

32.69- Remplacement et gros entretien

32.72- Dépose

32.75- Neutralisation et dépose de cuve et citerne
32.78- Pose et facon sur tubes fer noir

32.81- Travaux en pied de colonne

32.84- Travaux sur radiateur

32.87- Peinture normalisée d’installation de chauffage

34 — Ventilation

34.a — Ventilation - MO

34.01- Main-d’ceuvre du Corps d’état Ventilation

34.b — Ventilation

34.02- Kit VMC individuelle travaux neufs
34.04- Entrée d’air

34.07- Extraction

34.08- Insufflation

34.10- Sécurité incendie

34.12- Aération tertiaire

34.13- Conduit flexible logement individuel
34.15- Conduit rigide collectif tertiaire
34.16- Conduit flexible tertiaire

34.20- Caisson et tourelle VMC

34.23- Rejet d’air vicié en toiture

34.25- Entretien VMC

34.30- Travaux divers

34.40- Aspiration centralisée

34.90- Mortier

35 — Climatisation

35.a — Climatisation - MO

35.01- Main-d’ceuvre du Corps d’état Climatisation
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35.b — Climatisation

35.03- Climatiseur type Window

35.06- Climatiseur type split a condensation par air

35.09- Climatiseur type split a condensation par eau

35.12- Climatiseur monobloc autonome a condensation par air
35.18- Climatiseur armoire bibloc a condensation par air
35.22- Climatiseur armoire monobloc a condensation par eau
35.25- Climatiseur DRV a condensation par air

35.36- Ventilo-convecteur et cassette a eau

35.c — Centrale de Traitement
d’Air

35.26- Centrale de traitement d’air

35.d - Distribution et Régulation

35.39- Régulation
35.40- Gaine rigide
35.43- Gaine souple
35.50- Diffusion et grille

38 — Electricité

38.a — Electricité - MO

38.01- Main-d’ceuvre du Corps d’état Electricité

38.b — Electricité

38.03- Travaux complémentaires d'installation électrique
38.06- Fil et cable

38.08- Tube et collier de fixation

38.11- Chemin de cable

38.12- Moulure - plinthe - goulotte - colonne de distribution
38.14- Rail industriel

38.17- Jonction - dérivation et raccordement

38.20- Appareillage domestique de distribution

38.22- Appareillage industriel de distribution et de commande
38.26- Appareillage pour commande a distance

38.32- Tableau d'abonné précablé - coffret de communication
38.35- Tableau et coffret non équipé

38.36- Armoire métallique monobloc

38.38- Equipement pour tableau et armoire

38.42- Appareillage modulaire pour tableau et armoire

38.45- Appareillage industriel pour armoire

38.47- Appareillage de sécurité

38.50- Equipement pour économie d'énergie
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38.53- Coffret technique
38.58- Distribution d'électricité
38.62- Circuit de terre

10 - VRD (Voiries et Réseaux Divers)

10.a-VRD 10.01- Main-d’ceuvre du Corps d’état VRD

10.b - VRD 10.09- Réseaux d’assainissement
10.12- Réseaux divers

10.15- Voirie

10.18- Eclairage extérieur

10.21- Bordure et caniveau

61 — Désamiantage

61.03- Travaux de désamiantage

CN — Ouvrages communs TCE

CN.01- Main-d’ceuvre ouvrages communs TCE
CN.10- Installation de chantier

CN.20- Démolition

CN.23- Beton mortier

CN.26- Percement — Tranchée — Feuillure — Scellement
CN.29- Fixation

CN.32- Manutention - Enlevement

CN.35- Protection intérieure

CN.38- Nettoyage

CN.44- Echafaudage- Protection

CN.47- Matériel de chantier

CN.56- Renfort de structure

Ces prestations incluent entre autres :

- Les repérages nécessaires a I'établissement des devis
- La rédaction des devis

- La fourniture des fiches d’autocontrdle

- Le nettoyage du chantier et I'enlevement des déchets
- Le balisage de chantier

- La mise en place d’'une protection des sols par film polyane lors d'utilisation de moyens
d’élévation.

- La transmission des DOE
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- Les consignations des circuits terminaux

ARTICLE 9 : Prescriptions particuliéres

Le TITULAIRE est responsable des formations et niveaux d'habilitations pour les personnels
intervenants. Le TITULAIRE a obligation de présenter des titres d'habilitations a jour des personnes
intervenantes a I'EPML. Les titres doivent étre portés par les personnels et doivent pouvoir étre
présentés a tout moment.

9.1. Matériels et conditions de mise en ceuvre

9.1.1. Exigence de qualité

L’ensemble des matériels mis en ceuvre doit étre neuf et provenir de constructeurs agréés.

Les matériels et appareillages sont sélectionnés parmi ceux portant un agrément normatif issu de la
norme frangaise et/ou européenne.

LE TITULAIRE doit, a la remise de son offre, donner toutes les précisions nécessaires sur les appareils
proposés afin de le faire valider par 'TEPML.

La qualité du matériel proposé doit étre garantie par la présentation d'un certificat de conformité, délivré
par un organisme habilité a cet effet.

Avant I'ouverture des travaux, le TITULAIRE devra soumettre a I'agrément de 'TEPML une liste compléte
et détaillée de tous les appareils qu'il se propose d'utiliser.

Dans le cas ou des matériels seraient approvisionnés ou installés sans agrément préalable de 'EPML,
tous les frais consécutifs a I'éventuel remplacement de ces matériels seraient supportés par le
TITULAIRE.

9.1.2. Accessibilité aux appareils

Le TITULAIRE devra s'assurer que les opérations techniques d'entretien, de réparation, de nettoyage,
de démontage et de mesures, puissent s'effectuer aisément, soit en cas d'entretien normal, soit en cas
de grosses réparations.

Pour certains cas ou l'accessibilité aisé ne pourrait étre assurée, le TITULAIRE devra avant toute
exécution se rapprocher de 'EPML pour se faire valider I'implantation de ses matériels mis en ceuvre
et indiquer précisément les dispositions particulieres a prendre pour réaliser les opérations d’entretien.

9.1.3. Fixations

Le TITULAIRE assurera la fixation durable de 'ensemble de ses équipements.

L’ensemble des fixations sera étudié et sélectionné en fonction de la charge a supporter et ce, en
fonction du type de support sur lequel la fixation sera mise en ceuvre.

9.1.4. Homogénéité des produits

D’une maniére générale, le TITULAIRE doit apporter une attention particuliere a ’'homogénéité des
produits proposés par rapport aux solutions existantes mises en place par 'EPML.

L’annexe 2 présente une liste non exhaustive des marques des produits existants sur site.

9.2. Préparation du chantier

Les besoins spécifiques d’installation de chantier seront spécifiés dans la commande, notamment :
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les protections des sols, murs, équipements adjacents et cheminements,
la coupure et sécurisation des réseaux (eau, électricité, ventilation),

la location de matériel (échafaudage, nacelles, treuils ...),

9.3. Travaux annexes

Dans le cadre des travaux du présent marché, le TITULAIRE réalise également des opérations annexes,
notamment :

fagonnages, soudures, coudes, raccords,

les traversées de murs ou de planchers,

les incorporations,

les percements de cloisons et dalles, rebouchage des trous, scellements des fourreaux,
les reprises d'enduits ou platre incluant le maintien feu et/ou acoustique,

les fixations par chevilles, pattes de suspension, tiges filetées, consoles scellées pieds vissés au
sol, piéces de sécurité, contre-plaques lorsque la fragilité du support I'exige,

les reprises des joints, étanchéité hydraulique, gestion précise des pentes, réalisation de points de
purges et de vidange,

les piquages, plénums, manchettes souples, bouchons, trappes de visite, points de mesure de
pression et débit, colliers plats, étanchéité aéraulique,

une couche de peinture antirouille sur toutes les tuyauteries acier installées fixation

utilisation systématique de colliers iso phoniques (MUPRO, SIMU, WOPF,...) et de fourreaux iso
phoniques (gainage,...) pour toutes les traversées de maconnerie ou de cloisons,

la remise en état et le nettoyage des locaux.

9.4. Mise en service des installations

Chaque mise en service fait 'objet d’'un essai en grandeur réelle et d’'un procés-verbal de réception de
bon fonctionnement avec 'EPML.

ARTICLE 10 : Spécifications techniques pour les travaux CVCD

10.1. Tuyauterie

Tuyauterie Eau glacée / Eau Chaude

Le TITULAIRE utilisera des tubes en acier répondant aux caractéristiques suivantes :

tubes en acier soudés filetables suivant norme NFA 49.145 pour les diamétres inférieurs ou égaux a
DN 50

tubes en acier soudés a bouts lisses suivant la norme NF.A 49.112. pour les diamétres supérieurs & DN
50

Tuyauterie Fluide frigorigéne

Les liaisons frigorifiques seront en cuivre dégraissé de qualité frigorifique, cintrables, brasées (brasure
a 15% d’argent maximum) sous flux d’azote.

Fourreaux
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Les traversées de murs, planchers et cloisons s'effectueront par des fourreaux scellés dus par le
TITULAIRE dans le cadre de ses travaux, de diameétre suffisant pour permettre la libre dilatation. Un
bourrage par laine de verre sera réalisé entre le fourreau et la canalisation pour assurer une bonne
étanchéité a l'air.

Dans le cas particulier de I'eau glacée, la continuité du calorifuge du type prévu pour I'eau glacée devra
étre assurée au droit des fourreaux.

Le TITULAIRE devra la fourniture et la pose de fourreaux a tous les points de passage de parois et
planchers.

Les extrémités des fourreaux seront a l'affleurement des parois et plafond et dépasseront de 30 mm le
parement des planchers.

Les fourreaux seront en téle d'acier avec peinture antirouille. Leur dimension sera telle que, dans tous
les cas, leur diamétre soit supérieur a la dimension du tube calorifugé.

Supports

Les supportages mis en ceuvre seront de marque connue et ils seront a méme de supporter les tubes
et leur contenu, prévenir les vibrations et mouvements latéraux, et assurer la libre dilatation et
contraction.

Les tuyauteries seront supportées indépendamment des équipements de fagon a éviter qu'elles
n'imposent des contraintes sur ces derniers, par leur poids ou leur dilatation.

Les supports seront en acier galvanisé.
Les fixations sur les parties métalliques seront a faire approuver par un bureau de contrdle.
Le TITULAIRE présentera en échantillon les systémes proposés a I'approbation du SET.

Traitement des points d’appui

Aux points de supportage des tuyauteries, des dispositions particuliéres seront prises pour éviter
I'écrasement local de l'isolant.

La demi-coquille inférieure sera constituée d'un matériau isolant en mousse expansée de grande
résistance a la compression et de tenue compatible avec la température du fluide.

La charge sur I'appui sera répartie sur la longueur, adaptée a la contrainte admissible du matériau.

10.2. Calorifuge tuyauterie

Toutes les canalisations d'eau chaude et d'eau froide seront calorifugées, ainsi que toutes les
tuyauteries présentant des risques particuliers de condensation.

Avant la pose du calorifuge, il sera procédé aux tests d'étanchéité des réseaux.
Les calorifuges employés seront au minimum de classe 3.
Le calorifuge sera réalisé par des coquilles de mousse a cellules fermées classées M1.

Dans les locaux techniques et dans tous les endroits ou la tuyauterie est apparente (hors faux-plafonds
et trémies techniques) les tuyauteries recevront une protection supplémentaire type « PVC ».

La robinetterie et les pompes sur les circuits d’eau glacée seront entierement calorifugées.

Le calorifuge sera posé avec un pare vapeur et aura les mémes caractéristiques de constitution et de
revétement que sur les tuyauteries d’eau glacée.

Le calorifuge devra permettre le maniement aisé des organes de manceuvre des vannes, robinets,
permettre le démontage pour le nettoyage des filtres.

10.3. Gaines de ventilation et calorifuge
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Les gaines seront fabriquées a partir de tdle d'acier galvanisée a chaud. Tous les accessoires
constituants les gaines (cornieres, plats, etc..) seront galvanisés.

Les gaines de ventilation ne devront présenter aucune déformation a la circulation de I'air.

Le TITULAIRE devra prendre a cet effet toutes les dispositions de raidissage nécessaires sans toutefois
gue les raidisseurs puissent créer un obstacle quelconque au passage de l'air a l'intérieur des gaines.

L’étanchéité des réseaux aérauliques sera de Classe B.

Gaines souples

Utilisées comme raccordement souple des ventilo convecteurs plafonniers, elles seront dans tous les
cas de type insonorisante et seront réalisées :

En gaines souples isolées pour les gaines de soufflage et d’extraction

Ces gaines devront étre incombustibles.

Les assemblages s'effectueront par emboitement avec masticage et colliers de serrage.
Calorifuge

Seront calorifugées :

toutes les gaines et plénums d'air neuf jusqu'a I'emplacement du caisson de mélange ou de la batterie
de préchauffage,

toutes les gaines et plénums d'air depuis la centrale d'air jusqu'aux boites de détente.

L'isolant thermique sera constitué d'un matelas de fibre de verre avec revétement d'un kraft aluminium
armé formant pare-vapeur (classé MO).

Les joints entre panneaux seront recouverts de bandes pare-vapeur de 10 cm de large minimum qui
seront collées par application d'une colle sur surface nettoyée et dégraissée. Les bandes autocollantes
ne seront pas acceptées. La garantie de la colle sera d'au moins 10 (dix) ans. Tout autre systéme
assurant les mémes garanties de tenue pourra étre proposé par le titulaire.

La fixation des panneaux se fera par supports a griffes.

Les joints ou le support traverse le calorifuge seront recouverts d'un carré de bande pare-vapeur de
méme qualité que le pare-vapeur des panneaux. Les supports a griffes devront étre espacés de 40 cm
environ.

Les gaines de grande dimension dont la grande dépasse 60 cm seront en plus cerclées de bande de
t6le mince de 20 mm de large espacée de 1 m environ.

Epaisseur de l'isolation :

Gaines d'air neuf, caisson de MEIANJE .........cccciviiiiiiii e 50 mm
Gaines de soufflage dans locaux teChniquEes ............ooovviiiiiiii e, 25 mm
Gaines de soufflage en trémies VEIICAIES .........ueviieieiiiiiiiiiiiiiieeeee e 25 mm
Gaines de soufflage horizontales (hors locaux climatisés ...............c.cooiiint, 25 mm
Gaines de soufflage ou reprise a l'extérieur du batiment ...l 50 mm

Gaines de soufflage dans faux-plafonds (locaux climatisés) servant a la reprise ...25 mm.

10.4. Registres et clapets

Registres de réglage

Positionnés sur les antennes principales de tous les réseaux nécessitant un équilibrage aéraulique. Les
registres devront étre facilement accessibles.

Les registres de réglage manuels seront pourvus d’un levier de manceuvre avec secteur de blocage.
Les clapets utilisés pour cette fonction devront avoir une caractéristique de débit pression connue et
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fidele permettant la détermination du débit en fonction de la perte de charge et de la position du clapet.
Le clapet sera pourvu des embouts de mesure de perte de charge

Clapets coupe-feu

De type universel, ils devront faire I'objet d'un PV d'essais de tenue au feu délivré par un organisme'
officiel et précisant clairement la fonction pour laquelle ils sont agréés. Les PV d'essais seront
obligatoirement fournis. En outre, ils devront étre conformes a la norme NF.S 61.937.

Les vitesses seront limitées en section frontale a 6 m/s.

Les clapets coupe-feu seront installés de facon a reconstituer l'isolement coupe-feu entre locaux. lls
auront un degré coupe-feu égal a celui de la paroi traversée.

Selon les cas, les clapets coupe-feu pourront étre équipés des options complémentaires :

un déclencheur électromagnétique (en complément du déclencheur thermique) fonctionnant par ordre
électrique extérieur (CMSI par exemple) par émission

Nota : Dans ce cas, un contact de fin de course est obligatoire

une carte électronique de signalisation de position comprenant :

0 soit un contact fin de course (FCU)

0 soit un contact début et fin de course (DCU)

0 soit un double contact de début de course et un double contact de fin de course

un moteur de réarmement permettant de remettre la lame en position attente sans intervention sur le
clapet

10.5. Moteurs-Démarreurs

Les moteurs et les installations seront conformes aux normes U.T.E.

lls seront obligatoirement conformes aux standards européens de fagon a permettre leur
interchangeabilité (empattement, diameétre d'arbre, hauteur d'axe, etc.. normalisés).

Le fonctionnement des moteurs sera sans surcharge sous toutes les conditions d'exploitation. Les
facteurs de puissance seront au moins égaux a 0,85. Les vitesses de rotation seront égales ou
inférieures a 1450 tr/mn.

Les moteurs a transmission par courroie seront montés sur une base munie de glissiéres avec
possibilité d'alignement facile des poulies.

Chaque moteur sera muni d'une plaque signalétique indiquant ses caractéristiques.

Les moteurs de puissance inférieure a 15 kVa seront a démarrage direct, de 15 a 30 kVa ils seront avec
démarrage étoile-triangle. Pour une puissance égale ou supérieure a 30 kVa, tous les moteurs seront a
démarrage a résistance statorique par élimination successive de résistances ou a démarrage par
variateur.

10.6. Repérage - Etiquetage

Les extrémités de chaque fil seront repérées par des étiquettes ou bagues dont le numérotage
correspondra a celui du schéma détaillé placé a l'intérieur de I'armoire.

Chaque armoire ou coffret sera repéré par une étiquette gravée portant son nom, sa localisation et sa
fonction, ces étiquettes seront vissées sur la tble.

En facade, chaque équipement sera également repéré par une étiquette gravée, comportant également
les indications utiles a I'exploitation.

Ces étiquettes auront des textes noirs sur fond blanc, et noirs sur fond rouge pour les fonctions de
sécurité.
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Al'intérieur, chaque équipement sera repéré par une étiquette type dilophane, noir sur fond blanc, située
immédiatement au-dessus de I'équipement concerné, mais sur un support solidaire du chassis.

Lorsque des parties d'installation peuvent rester sous tension apres coupure de l'interrupteur général,
les zones dangereuses seront protégées par des plexiglas et repérées par des étiquettes gravées
rouges.

Les couvercles et autres protections d’appareils (goulottes de protection notamment) doivent porter le
méme numéro que les appareils auxquels ils appartiennent ou auxquels ils sont destinés.

Les liaisons équipotentielles sont a prévoir sur les gaines et les tuyauteries par I'intermédiaire de tresses
cuivre.

ARTICLE 11 : Spécifications techniques pour les travaux de plomberie sanitaire

11.1. Tubes pour plomberie

Tubes acier galvanisé

Tubes soudés filetables finis a chaud suivant la norme NFA 49.145, pour diameétres 15/21 a 50/60 inclus
Tubes sans soudure filetables finis a chaud suivant la NFA 49.115 pour diamétres supérieurs a 50/60.

Tous les tubes et raccords destinés aux alimentations en eau seront galvanisés a chaud intérieurement
et extérieurement, conformément & la norme NFA 49 700 au NFA 91 121 pour les revétements réalisés
aprés faconnage.

Les tuyaux seront fixés par des colliers en acier galvanisé avec garniture acoustique a 2 vis
et contrepartie démontable, vis de fixation ou tige a scellement, suivant le cas.

Fixation sur trous tamponnés ou par scellement ou par rails de fixation galvanisés.
Il sera prévu :

1 m pour les DN intérieurs inférieurs ou égaux a 20 mm,

2,50 m pour les DN intérieurs compris entre 21 et 40 mm,

3 m pour les DN intérieurs supérieurs a 40 mm jusqu'au DN 100 mm,

3,50 m pour les DN intérieurs compris entre 125 et 150 mm,

6 m pour les diameétres supérieurs.

Tubes de cuivre

Les faconnages, raccordements, pose des canalisations et leur fixation seront conformes aux DTU.
Les tubes seront en cuivre rouge écroui, sans soudure conforme a la norme 3STFA 51120.
Les tubes encastrés seront du type WICU sans raccord.

Les tuyaux seront fixés par des colliers en acier cadmié nervuré avec garniture acoustique a 2 vis
et contrepartie démontable, vis de fixation. Fixation sur trous tamponnés. Rosaces plates en acier pour
les tubes d'alimentation en cuivre. Rosaces coniques en acier pour les canalisations de vidange. Il sera
prévu :

un collier par métre, pour les tubes jusqu'au diamétre 25,
un collier tous les 1,25 m, pour les tubes au-dessus du diameétre 25.
Dans tous les cas, il sera prévu un collier pour les tubulaires entre 0,5 m et 1 m de longueur.

Tube polyéthyléne alimentation

Les tubes seront en polyéthyléne haute densité norme NF 54063 et 54065.

La pression minimale de service sera de 16 bars ou 10 bars suivant la pression de service.
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Toutes les précautions seront prises lors du stockage, en particulier contre I'action directe du soleil, pour
éviter la détérioration des qualités physiques du matériau.

Les coudes du commerce seront employés pour les changements de direction d'un rayon de courbure
inférieur a 6 diametres.

Les raccordements s'effectueront par thermofusion ou par raccords métalliques ou plastiques.

Ces tubes seront posés uniquement en tranchée, sur lit de sable.

11.2. Dispositifs et équipements pour plomberie

Purges

Toutes les canalisations seront posées avec une pente réguliére afin d'en permettre la purge en un
point déterminé.

Dilatations

Les dilatations pourront toujours s'opérer librement sans occasionner de dégats, et toutes dispositions
seront prises pour éviter les effets d'allongement sur les canalisations principales et aux points de
raccordement et ne pas entrainer un déplacement ou forcage des appareils et des colliers.

Supports

Tous les supports et colliers seront isolés des canalisations par des bagues du type MUPRO ou de
qualité technique équivalente.

Les fixations autres que par scellements sur murs, cloisons et plafonds, seront obligatoirement par
chevilles expansives.

Les colliers et supports seront obligatoirement choisis dans les fabrications de série, inoxydables ou
protégés contre la corrosion par traitement de surface en usine. Il ne sera pas admis, en ce domaine,
d'improvisations sur le chantier.

Les supports, permettront un démontage facile des tuyauteries et les colliers comporteront toujours
une contrepartie démontable. Une bague en matiére isolante souple sera interposée entre la
canalisation et le collier de fixation.

Les supports de tuyauterie fixés a d'autres tuyauteries sont formellement interdits.

Pour les petits diamétres, un seul collier commun & deux canalisations pourra étre installé (distribution
intérieure des cellules).

Lorsque les canalisations seront chromées, les supports et rosaces correspondants, le seront
également.

Fourreaux

Le passage des canalisations a travers les murs, voiles, cloisons ou planchers, se fera par des fourreaux
d'acier ou de PVC.

La libre dilatation des tuyauteries devra toujours pouvoir s'effectuer.

Toutes les précautions seront prises pour éviter les détériorations des canalisations par des corrosifs
tels que méachefer, ciment magnésium, eaux de lavage ou autres.

Le diametre intérieur devra excéder d'au moins 1 cm celui de la canalisation protégée.
La longueur des fourreaux sera la suivante :
Plancher :

o 10 mm par rapport au sol fini
o 30 mm pour les locaux dits "mouillés"
o 5 mm en sous face de la dalle

Paroi verticale :
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o arasée au nu de la surface finie du mur.

L'étanchéité du vide entre fourreaux et canalisations devra étre assurée par un produit hydrofuge de
qualité MO, d'une résistance au feu égale a celle de la paroi traversée, présentant les qualités d'isolant
phonique, insensible a I'humidité et inerte vis a vis des canalisations.

Ces fourreaux et toute leur étanchéité seront fournis et posés par I'entrepreneur du présent lot et devront
étre agréés.

Les fourreaux seront enfilés sur les canalisations et non coupés suivant une génératrice. L'entrepreneur
du présent lot sera responsable de la bonne mise en place de ses fourreaux.

Les fourreaux traversant les murs extérieurs seront traités avec des produits étanches évitant toute
infiltration d'eau extérieure.

Peinture et repérages

Il n'est pas prévu de peinture pour les tuyauteries en acier galvanisé et en cuivre.

Pour les tuyauteries en fonte, le TITULAIRE fournira des tuyaux peints en usine et devra se munir de
peinture de qualité identique, afin de réaliser les retouches nécessaires sur place.

Les fourreaux et toutes les parties métalliques, provenant d'une fabrication d'atelier, devront étre
recouverts de deux couches de peinture antirouille avant la pose, et raccords aprés pose, par
I'entrepreneur de plomberie.

Le TITULAIRE apposera les anneaux symboles des normes NF X 08 100, y compris fléchage pour sens
du fluide. Les anneaux seront en plastique de couleurs correspondantes aux normes.

Chaque vanne ou robinet comportera une étiquette en matiére plastique inaltérable sur laquelle seront
imprimées ou gravées la destination et la fonction de I'appareil.

Dans chaque local technique, il sera affiché le schéma de principe de linstallation contenue dans le
local considéré et expliquant le fonctionnement de l'installation.

Le schéma sera graphiquement du type unifilaire, en couleur et mis sous protection plastique avec
cadre.

11.3. Robinetteries

Robinetterie de diameétres égaux ou inférieurs 2 50 mm

Tous les robinets seront du type 1/4 de tour en laiton matrice avec bille chromée dur & passage intégral.

Robinet type droit - avec ou sans purgeur suivant le cas. Chaque robinet d'arrét devra pouvoir étre
démonté de la canalisation qui le recoit.

Robinetterie de diamétres supérieurs a 50 mm

Les vannes, seront en fonte a brides, corps surmonté d'un chapeau, a entrainement direct, sans by-
pass, siege en fonte et bronze ou du type 1/4 de tour. Papillon avec corps en fonte GS a oreilles de
démontage, manchette en EPDM.

Robinets de puisage

lls seront de deux types et alimentés en eau froide, suivant indications des plans, soit :

e danslocaux techniques ou similaires (parking, locaux introduction d'air, local
poubelles, local CPCU et groupe frigorifique) : robinet de  puisage
DN 20 avec raccord au nez en laiton posé sur patére avec vanne d'isolement amont,

e dansles autres locaux (local vélos) : robinet de puisage DN 20 chromé, posé sur
patere chromée.

Nota : Tous les robinets de puisage comporteront un systéme antipollution.

Clapets de non-retour
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Les clapets de retenue NF seront d'un modéle en corps fonte, a battant, posés horizontalement ou du
type montage en toutes positions en cupro-alliage. lls seront toujours précédés d'une vanne d'arrét

Pour les relevages, les clapets seront a obturateur a boule avec siége cuve en laiton ou fonte équipée
de 2 bossages percés avec bouchons.

Disconnecteurs hydrauliques

Le corps du disconnecteur sera en fonte aciérée ou en bronze, marque SOCLA, WATTS, BRAUKMANN
ou équivalent techniquement, suivant le diamétre avec clapet en noryl ou en laiton, joints de clapets en
caoutchouc. Ressorts et visserie en acier inoxydable.

La mise en ceuvre se fera suivant les directives du SRIRS de la ville de PARIS, notamment en ce qui
concerne le choix du dispositif de disconnection antipollution.

Dans le cas de débit important ou d'une alimentation ne pouvant étre interrompue, le dispositif
de disconnection se fera sur la base de plusieurs Disconnecteurs montés en paralléle.

Filtres

Sur les réseaux et en amont d'organes de détente, de contréle ou d'équipement particulier, il sera
installé un filtre. Ce filtre sera du type a tamis amovible en acier inoxydable.

e raccordement taraudé pour les diametres inférieurs a 50 mm.
e raccordement a bride pour les diamétres supérieurs & 50 mm.

En téte des installations au niveau du branchement d'eau, il sera mis en place des filtres clarificateurs
a lavage automatique par déclenchement manuel.

Détendeurs

Les détendeurs régulateurs marque BRAUKMANN ou équivalent techniqguement seront composés d'un
corps en fonte aciérée ou en bronze, avec clapet et joint caoutchouc.

lls assureront une pression constante a débit variable.

Les détendeurs marque BRAUKMANN ou équivalent techniquement seront du type a
membrane préformée avec ressort en acier cadmié, réglage de la pression par vis et contre-
écrou, ou a siege unique et clapet équilibré, corps en bronze ou en laiton.

La mise en oeuvre d'un filtre en amont est obligatoire avec manometre amont et aval.

Le calibrage de ces équipements sera fait en fonction des besoins réels a traiter et non en rapport du
diametre de la tuyauterie correspondante de raccordement.

Purges d’air

Tous les points hauts des circuits seront munis de bouteilles de purge d'air d'un diamétre
extérieur au moins égal & DN 60 (chambre de réduction de vitesse);

Les bouteilles de purge seront équipées d'un purgeur d'air automatique isolé par un robinet a boisseau
sphérique de diamétre DN 15.

Anti bélier

lls seront du type a vessie marque OLAER, WATTS ou équivalent. Le corps est en acier inoxydable, ou
en acier revétu intérieurement de matiere synthétique, la vessie en caoutchouc synthétique comportera
une valve de gonflage. Le gaz de gonflage utilisé sera de l'azote.

Compteurs d’eau

Les compteurs d'eau seront du type volumétriqgue marque SCHLUMBERGER ou équivalent, horizontal
a lecture directe et cadran sec. lls seront précédés d'un filtre.

Manomeétres

En différents points des réseaux et a proximité d'équipements particuliers, il sera installé des
manomeétres indicateurs.
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Ces manomeétres indicateurs auront un boitier de diameétre 100 mm et leur échelle de lecture sera
sélectionnée au plus prés de la pression a mesurer, tout en respectant la pression maximale des
circuits. Eh amont, un robinet d'isolement sera installé.

Thermomeétres

Les lectures de température devront pouvoir étre vérifiées sur tous les points des circuits d'eau ou |l
sera nécessaire de connaitre :

e les températures en amont et en aval des équipements de production ou d'échange thermique,

e les températures au départ et a chaque point d'utilisation le plus défavorisé des réseaux d'eau
chaude.

Les thermomeétres indicateurs auront un botitier de diamétre 100 mm et une échelle de lecture qui sera
sélectionnée au plus pres de la température a mesurer, tout en respectant les limites extrémes pouvant
étre atteintes a l'arrét de l'installation.

A I'emplacement de chaque thermometre, il sera prévu un doigt de gant de contrdle. Ces doigts de gant
seront en acier ou en laiton suivant la nature des réseaux

11.4. Calorifugeage

Les calorifugeages seront de deux sortes :
e type ARMAFLEX : SH-M1 pour l'anti-condensation en 9 mm,

e type ARMAFLEX : SH-M1 pour le calorifuge de I'eau chaude sanitaire en 13 mm
minimum. L'épaisseur du calorifuge devra tenir compte des pertes du systéeme de réchauffage
électrique.

Spécifications générales de pose

Le calorifugeage ne sera posé sur les canalisations qu'aprés essais d'étanchéité et exécution des
couches de protection ou de peinture.

Chaque tuyauterie sera calorifugée individuellement, le calorifugeage sera muni d'une protection dans
le cas ou il se trouverait placé de fagon & pouvoir subir les chocs ou détériorations quelconques.

Les manchons seront mis en place avant la pose du tube de maniéere a éviter de recouper le calorifuge.

Dans le cas de calorifugeage platré, les arréts du calorifuge au droit des raccords ou robinetterie seront
avec manchette alu.

Dans le cas de calorifugeage avec coquille en PVC M1, les arréts au droit des raccords ou robinetterie
seront avec embout en PVC M1.

Le calorifuge autour des filtres sera fait de maniére particulierement soigné par permettre un démontage
et remontage de ceux-ci sans dégradation du calorifuge

ARTICLE 13 : Travaux sur les matériaux contenant de I’amiante

Le TITULAIRE sera amené ponctuellement a travailler sur des matériaux contenant de I'amiante plus
particulierement pour percements et saignées dans matériau amianté (platre, platre et colle, plaques,
dalles vinyle, encastrements en sols, murs, cloisons, plafonds ...

Le maitre d’ouvrage transmettra au TITULAIRE lors de la réunion de démarrage les DTA (dossiers
techniques amiante) du lot le concernant.

13.1. Mode opératoire et certifications requises

Dans le cadre des travaux sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer I'émission de fibres d’amiante (sous-section 4 du code du travail du décret
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du 4 mai 2012), le TITULAIRE doit réaliser sa propre évaluation des risques. Il doit faire appel a un
organisme certifié par le COFRAC pour réaliser des mesures de niveaux d’empoussiérement.

13.2. Prérequis du personnel

Les personnes intervenant sur le chantier, opérateurs et encadrants de chantier, doivent avoir suivi au
préalable la formation relative a la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012. Le contenu formation est
différent pour les opérateurs et pour 'encadrement.

Des attestations de cette formation, ou attestations de compétence, pour chaque personne intervenant
sur le chantier, seront jointes au dossier de candidature du TITULAIRE.

Le TITULAIRE doit se référer a l'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des
travailleurs au risque amiante.

13.3. Etablissement d’un mode opératoire

La prestation correspond a la rédaction d’'un mode opératoire pour les interventions sur des matériaux,
des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres d’amiante
(sous-section 4 du code du travail), et sa transmission a I'inspection du travail et aux organismes de
sécurité sociale (CRAMIF- CARSAT).

Celui-ci précisera notamment :
4 La nature de l'intervention,
4 Les matériaux concernés,

v La fréquence et les modalités de contréle du niveau d’empoussierement du processus mis en
ceuvre et du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle,

v Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre,

<\

Les notices de poste,

4 Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur
le lieu ou a proximité de l'intervention,

4 Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,

AN

Les procédures de gestion des déchets,

4 Les durées des temps de travail déterminés en application des articles R.4412-118 et R.4412-
119.

v La liste du personnel amené a intervenir sur les matériaux contenant de 'amiante ainsi que les
aptitudes médicales,

4 Le contenu détaillé de linformation transmise au personnel (risques potentiels sur la santé,
facteurs aggravants, précautions d’hygiéne...),

4 Les fiches d’exposition au risque pour le personnel exposé (reprenant la nature et la durée des
travaux effectués, les moyens de protection utilisés, le niveau d’exposition, s'il est connu...),

v Le détail des protections collectives et individuelles utilisées,

v Le programme des contrbles périodiques ou continus (contréles d’empoussiérement, contrdles
du confinement, pendant la réalisation des travaux),

v La procédure de nettoyage, d’élimination et de suivi des déchets

Le colt de cette prestation est renseigné au BPU. Ce prix comprend également les modifications et
compléments demandés par l'inspection du travail et les organismes de sécurité sociale (CRAMIF-
CARSAT
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13.4. Réalisation des mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante

Des mesures d’empoussierement doivent étre réalisées par le TITULAIRE, appelées mesures
environnementales, selon le code du travail, elles ont pour objectif le contréle de 'empoussiérement
ambiant avant, au cours et a la fin des travaux, afin de s’assurer de la VLEP (R. 4412-114).

v Contrdle initial

Il s’agit de la mesure avant l'intervention, pour le contrle initial de 'empoussiérement de I'air en fibres
d’amiante, également appelé point zéro.

4 Mesures sur opérateur

Il s’agit de la mesure des niveaux d’empoussierement générés par les processus (mesures sur
opérateurs).

4 Mesures environnementales

Il s’agit de la mesure de 'environnement, en cours de chantier, de la zone d’intervention dans les locaux
affectés par les travaux et des locaux adjacents.

4 Controle libératoire sous-section 4

Il s’agit des mesures de Contréle libératoire sous-section 4 aprés le nettoyage de la zone d'intervention
et le repli du matériel de I'intervention.

Le mesurage des niveaux d’empoussiérement (réalisation des prélévements, analyse) doit étre réalisé
par des organismes accrédités par le COFRAC.

Pour connaitre toutes les modalités a respecter relatives a la réalisation de mesures de niveaux
d’empoussiérement, aux contrdles de valeur limite d’exposition professionnelle ainsi qu’aux conditions
d’accréditation des organismes réalisant ces mesures, le TITULAIRE doit se référer a I'arrété du 14 ao(t
2012.
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CHAPITRE Ill - CONDITIONS D’EXECUTION DE L’ACCORD-CADRE

ARTICLE 14 : Conditions générales d’exécution — Travaux en milieu occupé

14.1 Connaissance des pieces écrites et plans graphiques

L'ensemble des prestations graphiques et écrites et plans de détails établis par la maitrise d'ceuvre
constitue des piéces de marché. Les compléments nécessaires a ces documents pour la réalisation des
ouvrages, sont a la charge de chaque entreprise, ainsi que toutes les études d'exécution.

Chaque entrepreneur doit effectuer les compléments de relevés nécessaires a ses études d'exécution
et devra la coordination de ses études avec les dispositions des ouvrages existants. L'entrepreneur doit
effectuer toute enquéte technique complémentaire nécessaire a ses études d'exécution telle que :
descentes de charges, schémas fonctionnels des équipements, analyse des performances des
équipements (débits, puissance pertes de charges, etc.).

Tous les documents graphiques et écrits non joints dans les piéces du marché, mais nécessaires a la
réalisation des travaux, (plans d’exécution et de réservations, plans d’atelier et de chantier etc.) sont a
la charge des entreprises.

14.2 Travaux en milieu occupé

L’attention du TITULAIRE est attirée sur le fait que les travaux pourront avoir lieu dans les cours et
jardins du domaine national du Louvre, des Tuileries et du musée national Eugéne-Delacroix.

Les cours et jardins ne seront pas fermés au public. Le TITULAIRE devra en conséquence prendre
toutes précautions utiles a cet égard pour garantir la sécurité et la tranquillité des usagers.

Le TITULAIRE se porte garant de son personnel et de ses sous-traitants en termes de responsabilité
civile.

Le TITULAIRE est responsable des moyens et méthodes utilisés par son personnel et ses sous-traitants
pour assurer leur protection individuelle ou collective.

Il lui appartient donc, chaque fois que nécessaire, en référant a la personne chargée de la conduite du
marché, d'aller au-dela des obligations qui lui sont prescrites dans cet article, notamment en matiére de
protection du public ou de sécurité du travail.

Tout affichage, publicité ou panneau de chantier du TITULAIRE « non banalisé » est interdit.

ARTICLE 15 : COMPTE PRORATA

Sans objet.

ARTICLE 16 : OBLIGATIONS GENERALES DE SECURITE

Le titulaire se porte garant de son personnel et de ses sous-traitants en termes de responsabilité civile.

Le titulaire est responsable des moyens et méthodes utilisés par son personnel et ses sous-traitants
pour assurer leur protection individuelle ou collective.

Il lui appartient donc, chaque fois que nécessaire, en en référant a la personne chargée de la conduite
du marché, d’aller au-dela des obligations qui lui sont prescrites dans cet article, notamment en matiere
de protection du public ou de sécurité du travail.
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Par ailleurs, et en application de l'article 31.5.1 du CCAG/Travaux, le personnel accomplissant, dirigeant
ou organisant les travaux sous la direction du titulaire (y compris les sous-traitants), doivent porter dans
I'enceinte du chantier et en permanence, une carte d’identité professionnelle sécurisée.

En référence a l'article 52 du CCAG/Travaux, le non-respect de ces mesures peut entrainer la résiliation
du marché.

16.1. Régles de sécurité

16.1.1. Contrble des entrées

En référence a l'article 5.1 du CCAG/Travaux, le TITULAIRE et son personnel sont tenus vis-a-vis de la
procédure de contrdle des entrées a une obligation de discrétion.

Sur la base de la liste nominative, les laissez-passer, badges ou passes nécessaires pour la circulation
du personnel du TITULAIRE lui sont fournis.

La procédure de contrble des entrées, qui varie selon les espaces et qui peut évoluer dans le temps,
est alors indiquée au TITULAIRE. L'accés peut étre refusé a toute personne ne pouvant satisfaire a un
contr6le d'identité.

La perte de tout laissez-passer, badge ou passe doit étre signalée immédiatement a la Direction de
I’Accueil du Public et de la Surveillance. La personne chargée de la conduite du marché peut exiger la
remise immédiate des laissez-passer, badges ou passes confiés.

16.1.2. Sécurité du travail

Le TITULAIRE doit respecter les régles en vigueur relatives a la sécurité du travail ainsi que les régles
spécifiques du lieu de travail.

16.1.3. Matériels

Les matériels, appartenant au TITULAIRE ou mis a sa disposition par 'TEPML, doivent étre tenus en bon
état de marche et seront réguli@rement contrélés. lls devront rester ou étre rendus conformes aux régles
de sécurité en vigueur.

16.1.4. Biens

Toutes précautions sont prises pour que I'état des meubles, immeubles, aménagements, machines,
etc... ne soit pas altéré par les travaux.

Il est rigoureusement interdit au personnel du TITULAIRE de manipuler, pour quelque raison que ce
soit, les appareils et matériels se trouvant dans les locaux et ne faisant pas l'objet des prestations des
Marchés.

16.1.5. Personnes

Le TITULAIRE instruit son personnel sur les regles de sécurité du travail, tant générales que
particuliéres.

Le TITULAIRE veille a faire observer, par son personnel, les régles de sécurité du travail, notamment
en ce qui concerne :

v Les alarmes de sécurité ;

v L’amiante ;

v La légionellose ;

v Le travail en hauteur ;
v

L’encombrement de passages ;
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v Les zones interdites ;

v L'utilisation des prises de courant destinées au raccordement des outils ;

v L'utilisation des chaussures isolantes quand cela est nécessaire ;

La demande de permis et autorisations nécessaires en fonction du type de travaux effectués.

Le TITULAIRE dote le personnel d'exécution d'un vétement de travail, éventuellement de protection.

En outre, tous les personnels du TITULAIRE intervenant sur les sites, y compris le personnel
d'encadrement, doivent porter en permanence une tenue spécifique de leur entreprise.

Aucun agent ne sera admis s'il n'est pas revétu de son vétement de travail, s'il est démuni de son insigne
ou s'il présente une tenue négligée.

16.1.6. Discipline de chantier

Le TITULAIRE s'engage a faire respecter auprés de son personnel les réglements intérieurs et de
sécurité propres au site.

Il sera interdit au personnel du TITULAIRE :
v De prendre des repas ou casse-crodte a l'intérieur des locaux ;

v D'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux, aussi bien que d'y
pénétrer en état d'ivresse ;

v De provoquer du désordre, d'une fagon quelconque, sur les lieux du travail et leurs dépendances ;
v De tenir des réunions dans I'enceinte des locaux ;

v De manquer de respect aux usagers ;

v De se faire aider, dans I'exécution de son travail, par une personne étrangére a I'entreprise.
Cette liste n'est pas limitative.

Le TITULAIRE est tenu de maintenir son lieu de travail en parfait état de propreté.

Il a de plus a sa charge :

v I'installation, I'entretien et le stockage de ses matériaux a l'abri des intempéries, des accidents et
des vols,

4 la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception définitive,

4 la mise en place de tous les dispositifs de sécurité réglementaires et de protections nécessaires

aux ouvrages, ainsi que la remise en état des éléments existants déplacés lors de ses travaux,

4 le nettoyage et le dépoussiérage de son installation en fin de travaux.

16.1.7. Signalisation des travaux

Chaque fois que cela est nécessaire, le TITULAIRE doit, a ses frais et aprés approbation par 'EPML,
placer les barrages ou déviations, poser les écriteaux et prendre toutes les dispositions pour assurer la
signalisation et prévenir les divers utilisateurs et le personnel de 'EPML de la présence de zones
interdites.

En cas de carence du TITULAIRE ou de danger, 'EPML se réserve le droit de prendre toute mesure
utile aux frais du TITULAIRE, et sans mise en demeure préalable, sans que cette action puisse dégager
la responsabilité du TITULAIRE en cas d'accident.

16.2. Contréle du personnel

A) Dispositions générales
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Pour des raisons de sécurité, le titulaire et son personnel sont tenus a une obligation de discrétion
accentuée concernant la procédure de contréle des entrées, interdisant d’en divulguer les modalités a
I'extérieur du musée.

Cette procédure, qui varie selon les espaces et qui peut évoluer dans le temps, devra étre
scrupuleusement respectée par le titulaire. L'acces sera refusé a toute personne ne respectant pas la
procédure et/ou ne pouvant satisfaire a un controle d'identité.

Chaque personnel est tenu de justifier de sa présence ou de son absence par identification individuelle
d’entrée et de sortie du site. La direction en charge de I'exécution du marché délivre et précise les
conditions d’utilisation des badges, laissez-passer ou passes nécessaires pour la circulation du
personnel.

La perte de tout identifiant permettant I'entrée au musée doit étre signalée immédiatement a la personne
chargée de la conduite du marché, laquelle peut d’autre part exiger la remise immédiate des badges,
laissez-passer ou passes confiés.

Le non-respect de ces mesures peut entrainer la résiliation du marché.

B) Liste nhominative du personnel

Des la notification du marché en cas de prestations effectuées par une équipe constituée de facon
permanente, ou 72 heures avant chaque intervention pour les travaux et autres types prestations, le
titulaire fournit a la personne chargée de la conduite du marché la liste nominative du personnel affecté
a son exécution accompagnée de la copie d’un justificatif d’'identité en cours de validité.

Cette liste, dont copie est transmise a la Direction de I'accueil du public, indique I'affectation, la qualité
et le statut professionnel du personnel.

Les intervenants au titre du présent marché doivent étre impérativement agréés par le musée du Louvre.

L’établissement public du Musée du Louvre se réserve le droit d’obtenir communication du bulletin n°3
du casier judiciaire des personnes mentionnées ci-dessus. Les modalités de cette communication
seront fixées par ordre de service suivant la notification du marche.

Letitulaire veilleraa ce que laliste nominative transmise soit atout moment conforme alaréalité
des effectifs. Dans le cas contraire, il encourt une pénalité.

C) Port du badge ostensible et permanent obligatoire

Sur la base de la liste nominative fournie par le titulaire, les laissez-passer, badges ou passes
nécessaires lui sont fournis pour la circulation de son personnel.

Le port du badge d’identification, de fagon ostensible et permanente, est obligatoire. Aucune dérogation
a cette régle n’est possible. En particulier, 'uniforme éventuellement porté par le personnel ne dispense
pas de s’y conformer. L'inapplication des régles relatives au port du badge est susceptible d’entrainer
une demande de retrait d’agrément et I'application d’'une pénalité.

Le badge doit étre porté de fagon visible et lisible, dans toute I'enceinte de I'E.P.M.L. et pendant le
temps complet de la présence sur le site, y compris pendant les pauses. |l est interdit de préter ce badge
rigoureusement personnel a qui que ce soit.

Les personnels de la société prestataire de service de surveillance et les équipes d’intervention du
musée sont habilités a empécher I'accés au chantier des personnes ne se conformant pas aux regles
précitées. De méme, les agents de l'unité d’accés et de contréle peuvent refuser I'accés a toute
personne ne portant pas son badge et ce jusqu'a régularisation de la situation.

En conséquence, toutes remarques désobligeantes adressées aux agents chargés de rappeler les
régles d’accés et de sécurité pourront valablement motiver un retrait de 'agrément des personnels
concernes.

Dés lors qu’un membre du personnel du titulaire n’est plus affecté a I'exécution des prestations du
présent marché sur le site, son badge doit immédiatement étre restitué a la personne chargée de la
conduite du marché.
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16.3. Autorisations de travail et demandes d’accés a 'EPML

Zone

Condition d’intervention

Procédure

Réserve d’ceuvres

Présence du Département gérant la
réserve pour acces et pour le temps
de l'intervention.

Planifier les opérations a
I'avance et faire les demandes
d’accés au SET qui transmet
au Département.

Espaces muséographiques

Hors présence public

Planifier les opérations a
'avance et faire les demandes
d’'accés au SET qui transmet

a la Direction de Ia
Surveillance

Locaux techniques

Aucune sauf si le local est situé dans
une zone d’exposition

Demande de clés au SET qui
transmet au « bureau des
clés » de lTEPML

Locaux TGBT, onduleurs,

Validation du SET

Demande d’accés au SET

batteries,...

Planifier les opérations a

Aucune, sauf si les travaux | 'avance et faire les demandes

Cours et jardins nécessitent 'accés a une réserve | d'accés au SET qui transmet
d’ceuvres. a la Direction de Ia

Surveillance

Il est recommandé de s’organiser afin que les agents qui donnent I'accés soient prévenus a I'avance et
puissent se rendre disponible. Du temps sera gagné dans la réalisation de la prestation.

16.4. Livraison et stockage

Le réglement de I'aire de livraison est annexé au présent document.

Le TITULAIRE doit se faire livrer et décharger le matériel commandé dans le cadre de son bon de
commande a l'aire de livraison située sur I'avenue du Général Lemonnier.

Le TITULAIRE a & sa disposition des locaux de stockage :
Il ne peut stocker de produits dangereux dans ces locaux
Il est responsable du stock qu'il effectue dans le cadre du marché et en suit I'inventaire.

La perte ou la détérioration est de sa responsabilité et doit étre signalée au SET

16.5 Sécurité incendie

Pour tous travaux présentant un risque d’incendie ou un risque de détection incendie le titulaire doit
demander, 48 heures a 'avance, un permis de feu au Service Prévention et sécurité Incendie.

Dans ce cas, les intervenants sur le chantier doivent venir y récupérer leur exemplaire du permis de feu
et le conserver avec eux pendant toute la durée de leur intervention. Une confirmation de l'intervention
par téléphone peut étre demandée.

Le stockage de produits inflammables sur le chantier est interdit.
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Il est fait obligation au titulaire de disposer sur le chantier des moyens de lutte de premiére intervention
contre l'incendie.

Les moyens seront en nombre suffisant et seront disposés en accord avec le maitre d’ouvrage.

16.6. Plan de prévention

Les prescriptions relatives a I’hygiéne et a la sécurité sont appliquées conformément au Décret n°92-
158 du 20 février 1992.

Le TITULAIRE doit se conformer parfaitement a 'ensemble des dispositions prévues par le Code du
Travail et par la réglementation en vigueur a la date d’exécution des travaux, I'application desdites
dispositions relevant totalement de la responsabilité du TITULAIRE.

Le TITULAIRE s’engage aussi a faire respecter par son personnel le réglement intérieur du Site. Son
non-respect engage sa responsabilité.

Des notification du marché et au moins 7 jours avant 'Inspection Commune Préalable, le TITULAIRE
doit obligatoirement transmettre par écrit :

- Les éléments d’habilitation et d’autorisations de conduite

- La liste des postes sous surveillance médicale renforcée

- Les fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés

- Les éléments de controle et vérifications périodiques du matériel utilisé (échafaudages...)
- Les certificats de conformité des machines.

Une visite d’inspection commune est ensuite organisée avec le SET et le TITULAIRE. A cette occasion,
les risques sont identifiés, évalués et les mesures associées a mettre en ceuvre sont déterminées.

Dans le mois suivant la visite d’inspection commune, le TITULAIRE établit le plan de prévention
applicable a ses activités, rédigé en collaboration par les deux parties, TITULAIRE et SET.

Ce plan de prévention n'est pas exclusif des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
qui peuvent étre demandés au titulaire pour certains ouvrages a exécuter en coordination avec d'autres
corps d'état.

Ce plan de prévention n'est pas exclusif de la définition et de la mise en ceuvre par le TITULAIRE de
tous les dispositifs nécessaires a la protection des personnes ne faisant pas partie de son personnel
mais aussi nécessaires a la protection des abords de ses zones d'intervention.

Le plan de prévention est révisé au moins une fois par an et autant que nécessaire. Des réunions
périodiques de coordination et des inspections spécifiques peuvent étre organisées dans ce but.

Le TITULAIRE devra respecter les consignes d’hygiéne et de sécurité définies dans le plan de
prévention.

16.7. Procédures en cas de sinistre

En cas de sinistre le TITULAIRE a, pour les installations relevant de sa compétence telles que décrites
dans le C.C.T.P., la responsalbilité :

- De déclencher toutes les actions nécessaires de sauvegarde ;
- De mettre en ceuvre tous les moyens utiles de secours et/ ou de remplacement ;
- De prévenir 'EPML.
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ARTICLE 17 : Modalités d’exécution des prestations

17.1. Horaires

Pour I'application du présent marché, la période ouvrée est fixée comme suit :
- De 6 h 00 a 22 h 00 du lundi au vendredi inclus hors jours fériés ;

En fonction des travaux a réaliser et de leur impact sur le fonctionnement du site, TEPML se réserve le
droit de demander au TITULAIRE de réaliser ces travaux hors heures ouvrées.

17.2. Fourniture de I'outillage

Le TITULAIRE fournit a son personnel et sous sa seule responsabilité, I'outillage nécessaire courant ou
spécialisé et les appareils de mesure et de controle.

Le TITULAIRE veille & ce que son personnel n'utilise pas l'outillage et les matériels appartenant a
'EPML qui ne sont pas mis normalement a sa disposition dans le cadre du Marché.

Si de l'outillage et des matériels appartenant a 'EPML étaient prétés au TITULAIRE, celui-ci les
mettraient en ceuvre sous sa propre responsabilité.

17.3. Prestations annexes

En dehors des prestations incluses dans le présent marché, le TITULAIRE a a sa charge tous les
prestations annexes ou matériels nécessaires aux travaux tels que :

- Protection des matériels ou des installations des autres corps d'état ;
- Manutention ;
- Remise en état des locaux apres les interventions pour les désordres de son fait.

Le TITULAIRE est responsable de toutes les installations sur lesquelles il est intervenu, tant d'une fagon
partielle que sur I'ensemble de celles-ci. En d'autres termes, toutes les installations, aprés intervention,
doivent étre en parfait état de fonctionnement et de sécurité et avoir, si cela doit étre, un aspect de
finition au moins identique a celui qu'elles avaient auparavant.

Le réglement du quai de livraison est annexé au présent document.

Le TITULAIRE doit se faire livrer et décharger le matériel commandé dans le cadre de son bon de
commande a l'aire de livraison située sur 'avenue du Général Lemonnier.

Le TITULAIRE a a sa disposition des locaux de stockage :
- Il ne peut stocker de produits dangereux dans ces locaux
- Il est responsable du stock qu’il effectue dans le cadre du marché et en suit I'inventaire.

La perte ou la détérioration est de sa responsabilité et doit étre signalée au SET.

17.4. Protection des abords

Le TITULAIRE doit la protection de tous les ouvrages, installations techniques, meubles, végétaux et
ceuvres, situés aux abords de ceux sur lesquels il intervient et susceptibles d'étre affectés par I'exécution
des prestations.

Ces mesures de protection concernent notamment la protection des sols et des arbres.

Le TITULAIRE devra s’assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux voies
d’accés.
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17.5. Protection du public

Le TITULAIRE doit la protection du public présent et susceptible d'étre atteint dans son intégrité
physique par I'exécution des prestations.

Les travaux engendrant un niveau de bruit important (travaux de démolition) doivent étre programmeés
en accord avec le Maitre d’ouvrage.

17.6. Réglement de circulation

Les réglementations de circulation qui seront communiqués au TITULAIRE apreés notification du marché
sont :

v La réglementation concernant la circulation des véhicules
v Le réglement de la circulation dans le domaine national Louvre et des Tuileries

v Les contraintes afférentes & la circulation et aux travaux au voisinage des arbres « Directives
pour la sauvegarde des arbres des jardins rattachés a I'Etablissement Public du Musée du
Louvre »

Le TITULAIRE s’engage a respecter 'ensemble des consignes de conduite, de stationnement de
véhicules contenus dans ces documents.

La responsabilité du TITULAIRE sera engagée en cas de non-respect de ces dispositions

17.7. Repli des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est rappelé que, conformément a l'article 18.1.1 du CCAG/Travaux, le délai d’exécution des travaux
comprend le repliement des installations/isolements de chantier et la remise en état des terrains et des
lieux tels que prévus dans le présent CCP.

Conformément a l'article 37 du CCAG/Travaux, les matériels et matériaux sans emploi seront dégagés
au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

Tout retard constaté sur ces opérations sera sanctionné comme retard dans 'achévement des travaux.

En outre, aprés mise en demeure a la suite de la constatation d’'un tel retard, ces prestations seront
exécutées aux frais de I'entrepreneur sans préjudice de I'application de la pénalité définitive de retard.

Des barriéres ou protections devront matérialiser 'enceinte des chantiers.

Le TITULAIRE doit le maintien en état de propreté et le nettoyage au moins hebdomadaire de ses
emprises de chantier et de leurs abords immédiats et, en fin de chantier, 'enlévement de tous les
matériaux inutilisés ainsi qu’un nettoyage général des espaces ou il a ceuvré.

Il est rappelé que les délais impartis comprennent ceux nécessaires au repliement des installations du
chantier et a la remise en état des lieux (postes de travail et aires de chantier).

Tout retard constaté sur ces opérations sera sanctionné comme retard dans 'achévement des travaux.

Le TITULAIRE prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies
empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectuera en permanence, a ses frais, les nettoyages
nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Au cas ou il ne procéderait pas en temps utile au nettoyage demandé, 'EPML se réserve la possibilité
de faire procéder a ce nettoyage, par I'entreprise de son choix, aux frais du TITULAIRE, sans mise en
demeure préalable par dérogation a l'article 31.4.4 du CCAG/Travaux.

Cette possibilité que se réserve 'TEPML est réputée n’atténuer en rien la responsabilité du TITULAIRE
vis-a-vis de I'ouvrage public ou aux usagers de la voie publique.

Par dérogation a larticle 34.1 du CCAG/Travaux, les contributions ou réparations dues pour des
dégradations causées aux voies publiques sont a la seule charge du TITULAIRE.
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17.8. Documentation technique

Les documents techniques d'exécution sont remis au TITULAIRE a la prise en charge du Marché.

Cette documentation reste la propriété de 'EPML et n'est utilisée par le TITULAIRE qu'a sa fin
d'exécution du présent Marché.

Si le TITULAIRE le souhaite, il pourra reproduire ces documents a ses frais. Ces reproductions
deviendront propriétés de 'EPML a I'expiration du Marché.

Le TITULAIRE fait son affaire de la remise a jour de ces documents originaux et reproductions, en cas
de modification des appareils ou équipements consécutive a ses interventions.

Chagque fois que le TITULAIRE, constate une erreur sur les documents mis a sa disposition, il doit en
informer 'TEPML et apporter les corrections.

17.9. Réglement interne a ’'EPML

Dans certains cas décrits dans le tableau suivant, le TITULAIRE doit déclarer les travaux qu’il compte
réaliser et la forme de la déclaration dépend de la situation ou du type de travaux. Ces déclarations se
traduisent par le renseignement de fiches a transmettre au SET 15 jours ouvrés avant la date prévue

d’exécution de I'opération planifiée.

Procédure

Quand

Quoi

Pourquoi

Permis de feu

Opérations génératrices
de chaleur ainsi que
travaux soulevant de la
poussiére ou nécessitant
une inhibition de la
détection incendie.
(soudure, meulage,
dépose ou pose
d’appareils d’éclairage...)

Communiquer au plus
tard 48 heures avant
I'intervention auprés
du SPSI :

-nature des travaux

-zone, délais, phases,
nom de I'opération, nom
du responsable du
titulaire et du donneur

Informer et obtenir
'accord du SPSI
(Service Protection
Sécurité Incendie)
dans un but de
prévention des
risques d’incendie et
d’explosion.

Informer les services

prestation de nuit

travailler aprés 18h et/ou
avant 9h

-dates, zones

-besoins
d’accompagnements par
un agent de nuit (début
ou fin d’intervention,
pauses)

Eg\sgit'on de Trr]z\gngportants (avec d’ordre EPML... opérationnels de
phasag PEPML
Communiquer au SET :
-effectifs
-horaires de travalil
i hécass iant te -accés (monte-charge, | |nformer les services
Déclaration de ascenseurs...) de surveillance pour

prévoir les équipes de
nuit
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Evénement
exceptionnel

Travaux affectant le
fonctionnement de 'TEPML
(ex : coupure programmeée
d’'un TGBT)

Communiquer au SET :

-Date et horaires

-Type d’intervention et
conséquences

-Espaces concernés

La DAMJ tient un
agenda que chaque
agent peut consulter.
Pour chaque
évenement
exceptionnel, 'TEPML
diffuse un message a
'ensemble des
agents.

Consignation et/ou
déconsignation

Opérations sur ou a
proximité d’ouvrages
contre les conséquences
de tout maintien ou
apparition de tension sur

Communiquer au SET :

-motif de la demande
-équipement concerné

-demandeur...

Transmission au
titulaire du marché de
maintenance pour
prise en compte de la
demande

Cces ouvrages.

17.10. Installations et moyens matériels

17.10.1. Installations mises a disposition du titulaire

A. Locaux

L’EPML met a disposition du TITULAIRE des locaux (un vestiaire, sanitaire, deux bureaux et un local

de stockage).

L’ensemble de ces locaux devra étre maintenu en permanence dans un état d’ordre et de propreté
irréprochable et consacrés strictement aux activités liées au fonctionnement du marché. Le
stationnement de véhicules du personnel du TITULAIRE, de méme que le stockage de matériaux ou
objets sans rapport avec le présent marché sont interdits.

Les locaux mis a disposition de I'Entreprise pourront étre communs avec d’autres entreprises
prestataires de 'EPML.

La mise a disposition de ces espaces n’est pas garantie pendant toute la durée du marché. L'ensemble
des installations mises a dispositions du TITULAIRE est placé sous sa responsabilité et toute réparation
d'installation détériorée ou tout remplacement de piéce manquante lui est financiérement imputable.

B. Parcs de stationnement et stockage des matériaux

Aucune possibilité de parcage, hors livraison et engins de chantier, n'est offerte au TITULAIRE, qui doit
prendre en charge les colts éventuels du stationnement de ses véhicules dans les parcs souterrains
ou sur la voie publique, aux emplacements autorisés, a proximité du Musée du Louvre.

Les matériaux approvisionnés par le TITULAIRE sont stockés avant utilisation, au cours d'une
opération, aux emplacements désignés par 'EPML.

Les engins de chantier et appareils élévateurs utilisés a I'extérieur par le TITULAIRE sont stationnés
aprés utilisation, au cours d'une opération, aux emplacements désignés par 'EPML.

Ces emplacements peuvent ne pas étre clos et isolés des espaces ouverts au public.

Dans tous les cas, le TITULAIRE reste responsable de la conservation de ses outils, matériels ou stocks
de fournitures.

La délimitation de ce stationnement devra étre réalisée par I'utilisation de barrieres dont le modéle sera
soumis a I'approbation de 'EPML.
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C. Eau, électricité, téléphone
Le TITULAIRE a accés aux réseaux d’eau et d’électricité.

Le TITULAIRE a accés au réseau téléphonique interne de 'EPML et a I'intranet de 'TEPML. Les acces
au réseau téléphonique public et a internet sont a la charge du TITULAIRE. L’ordinateur du TITULAIRE
ne pourra pas étre connecté a d’autres réseaux que celui de 'TEPML.

D. Evacuation des déchets

Les déchets produits ou collectés par le TITULAIRE doivent étre évacués et enlevés chaque jour des
zones de chantier intramuros. Le prix de la mise en décharge des déchets est inclus dans le prix des
prestations.

17.10.2. Moyens matériels apportés par le titulaire

A. Moyens d’élévation :

Le TITULAIRE doit fournir les nacelles et échafaudages intérieurs et extérieurs nécessaires a sa
prestation. Il est responsable de leur utilisation, de leur entretien et de leur contrdle. Les colts de mise
a disposition de ces moyens d’élévation sont prévus dans le catalogue BATIPRIX.

Le TITULAIRE possede les habilitations et qualifications requises pour le travail en hauteur.
Le TITULAIRE doit soumettre le matériel pour accord au SET en fonction de la zone de travaux.

L’accord dépendra du type de nacelle (poids, gabarit), du type de roue, du type de sol (parquet, sol
béton) ou encore de la charge possible au sol.

En cas de détérioration des sols, le TITULAIRE doit la remise en état des sols, via éventuellement des
entreprises agréées par les Batiments de France dans les meilleurs délais.

B. Moyens de communication :

Les téléphones portables et les systémes de travailleur isolé sont a la charge du TITULAIRE.

ARTICLE 18 : Déroulement d’une demande de travaux

18.1. Devis

Toute prestation fait I'objet de devis réalisés par le TITULAIRE a la demande du Maitre d’ouvrage.
Les devis peuvent concerner les prestations suivantes de :

- Travaux seuls

- Etudes seules

- Travaux et études

Pour ce faire, le SET transmet au TITULAIRE une demande contenant la description des travaux
attendus par tout moyen permettant de donner une date certaine a son envoi y compris par e-mail. Cette
description est accompagnée des prescriptions éventuelles du SET. Ces derniéres sont considérées
comme des propositions que le TITULAIRE doit examiner avant toute exécution. Une visite sur site avec
le TITULAIRE et le conducteur de travaux du SET permet de s’entendre sur les prestations a chiffrer.

Le devis doit correspondre a la solution technique et économique la plus avantageuse pour 'EPML et
doit étre conforme aux normes et reglements.

La solution doit étre pensée de sorte a optimiser la maintenance et les colts énergétiques.
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Le TITULAIRE est responsable de la conformité des travaux réalisés. Il doit donc signaler les
dispositions qui ne lui paraitraient pas conformes et doit également proposer les solutions qui lui
sembleraient plus intéressantes.

Le devis est transmis par le TITULAIRE par tout moyen permettant de donner date certaine a son envoi
y compris par e-mail au conducteur de travaux du SET.

Le délai de remise de la proposition commerciale du TITULAIRE est précisé dans I'article 8.2 Délais du
présent CCP. En cas de non-respect de ces délais, les pénalités prévues dans le CCP seront
appliquées.

Les frais afférents aux repérages et a I’établissement des devis sont compris dans I’ensemble
des prix unitaires du BPU Batiprix et coefficients proposés dans I’AE, et ne font donc pas I'objet
d’un chiffrage spécifique.

18.1.1. Formalisation du devis

Les devis sont établis via I’outil BATIPRIX WEB, exclusivement par application :

> des prix issus du bordereau de prix unitaires BATIPRIX WEB (Publication du moniteur), ;

> du Bordereau de Prix Unitaires annexé a I’Acte d’Engagement pour :

" les taux horaires et prix unitaires relatifs aux prestations d’Etudes et Amiante
. les coefficients proposés par le TITULAIRE de rabais ou de majoration des prix Batiprix
. les coefficients de majoration des taux horaires en fonction des tranches horaires de

réalisation des prestations

" les coefficients de revente de matériels, applicables uniquement pour les matériels et
fournitures non répertoriés dans le catalogue BATIPRIX

= le coefficient de majoration pour les opérations dites « complexes » telles que définies ci-
aprées (en 18.1.2).

Dans ce cadre, le TITULAIRE prend a sa charge les frais de formation BATIPRIX ainsi que les
colits d’abonnement, pour la réalisation des chiffrages et édition des devis.

Les devis seront établis en respectant I'ordre et lintitulé des colonnes. lls sont ensuite exportés en
format Excel afin de faciliter leur vérification par 'EPML via la fonctionnalité de Batiprix Web.

En cas de restitution par le TITULAIRE de plus de deux (2) devis non conformes au cours d’'un méme
mois, une pénalité est appliquée conformément aux stipulations du CCP.

Dans le cas exceptionnel ou les matériels ou petites fournitures nécessaires aux chantiers ne
figureraient pas au catalogue BATIPRIX, le TITULAIRE présente au maitre d’ouvrage une facture pro-
forma, aux conditions économiques en vigueur, pour justifier le prix appliqué dans son devis. Un
coefficient de majoration sur achat de matériel est alors appliqué conformément au Bordereau de Prix
Unitaires annexé a I'’Acte d’Engagement.

Le TITULAIRE ne peut prétendre a aucune indemnité dans le cas ou I'achat de fourniture ou matériel
hors bordereau (BATIPRIX) n’aurait pas été validé au préalable par le maitre d’ouvrage.

Les devis doivent mentionner les éléments suivants :

La date du devis

L’identification du titulaire, nom, adresse, Siret,
La référence du marché,

Le nom de 'agent du SET demandeur du devis
La date de la demande

La référence du devis

L’intitulé de I'opération et localisation des travaux

NN N N N SN

La désignation de la prestation
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AN

La décomposition du prix de la prestation en référence aux prix Batiprix, intégrant le coefficient
prévu au BPU

Lé décomposition en fonction des prix hors Batiprix
Le taux et montant des éventuelles révisions
La durée de réalisation de la prestation (en heures ou jours)

Le montant HT de la prestation

NN

Le taux et le montant de la TVA,
4 Le montant TTC.

Lorsque le maitre de l'ouvrage ou le maitre d'ceuvre estime que le devis présenté n'est pas assez
détaillé, le TITULAIRE fournit les renseignements complémentaires dans les délais fixés, sans frais
supplémentaires.

La durée de validité du devis est au moins de 3 mois. Passé ce délai, le titulaire pourra mettre a jour
son devis.

18.1.2. Coefficient de complexité

Une opération est qualifiée de « complexe » uniqguement lorsque les travaux sont réalisés dans l'une
des zones suivantes :

> Les combles
> Toitures

Seules ces zones ouvrent droit a I'application du coefficient de complexité. Cette qualification est
déterminée par 'EPML lors de la demande de devis.

Dans ce cas, le TITULAIRE applique un coefficient de complexité aux taux horaires Batiprix, en sus du
coefficient de majoration ou de rabais défini dans le BPU.

Coefficient de complexité = 1,40

Ce coefficient ne peut étre appliqué qu’aux seules prestations réalisées dans les zones précitées. Il
n’est pas applicable aux prestations réalisées hors de ces zones, y compris dans le cadre d’'une méme
intervention.

18.2. Vérification des devis

En cas de disparité sur les métrés entre le devis du TITULAIRE et I'estimatif du SET, une vérification
de métré sera réalisée sur place en présence des deux parties, avant émission du bon de commande.

Sur simple demande du SET et dans un délai de 48 heures, le TITULAIRE doit mettre a disposition un
agent pour l'aider a contrbler et vérifier les métrés annoncés dans ses devis et ses prestations
effectuées. Cet agent doit étre équipé des matériels nécessaires pour permettre I'évaluation des
métrés : odomeétre, appareil de mesure au laser etc.., et étre en possession des moyens d’élévation
(nacelle, échafaudage, etc..) adéquats pour permettre le contrble des prestations.

Les frais afférents a ces vérifications sur site sont compris dans I’ensemble des prix unitaires et
coefficients du BPU (annexe AE), et ne font pas I'objet d’une rémunération supplémentaire.

18.3. Bons de commande

Aprés réception et acceptation du devis, le SET transmet le bon de commande au TITULAIRE.

NB : Si le devis n’intégre pas la révision des prix, 'lEPML se réserve le droit de ne pas I'appliquer.
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Les bons de commande sont transmis au titulaire par tout moyen permettant d’accuser date et heure
de réception (télécopie, email, remise en main propre etc.)

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG travaux, le taux de révisions applicable est celui au jour de
I'émission du devis.

Les bons de commande peuvent étre émis jusqu’au dernier jour de validité du marché. Toutefois,
conformément a I'article R. 2162-5 du Code de la commande publique, 'EPML ne peut retenir une date
d’émission et une durée d’exécution de ces bons de commande telles que I'exécution des marchés se
prolonge au-dela de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent
I'obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.

Ainsi, 'exécution des bons de commande émis avant la date d’échéance du présent marché peut étre
poursuivie au-dela de cette date d’échéance pour une durée maximale de quatre (4) mois compte tenu
du temps nécessaire a la prise en charge, la réalisation, les vérifications et la mise en ceuvre des
commandes. Néanmoins, une prolongation pourra étre accordée si le retard n’est pas imputable au
TITULAIRE, notamment en cas de survenance d’un événement ayant le caractere de force majeure.

18.4. Réalisation d’études en cas de demande spécifique

Les études sont réalisées sur commande spécifique émanant du SET et sont rémunérées en application
des prix du BPU.

Lorsqu’une étude est demandée par le SET, elle est réalisée apres réception du bon de commande et
avant démarrage des travaux.

Ces études peuvent comprendre la fourniture de notes de calcul, d’études de cheminement, d’étude
énergétique.

Ces études ne sont pas systématiques. Elles sont effectuées, a la demande du SET, avant réalisation
des travaux et présentées sous forme de rapport.

Dans le cadre d’'une démarche d’économie d’énergie au sein de 'EPML, il pourra étre demandé au
TITULAIRE de procéder a une étude énergétique. Ces études comprendront une étude théorique et un
relevé sur place comme décrit comme suit :

o L’étude théorique est une comparaison des consommations théoriques de la puissance
des équipements installés et la puissance des équipements de remplacement.

o Unrelevé de consommation avant travaux.
o Unrelevé de consommation aprés travaux.
Les deux périodes de relevé se feront sur une période d’'une semaine.

De plus le TITULAIRE devra impérativement justifier le choix des solutions techniques qu’il propose.
Pour ce faire il devra présenter un tableau ou il décrira les avantages du matériel (gain prévu, efficacité
Im\w élevée, gradation ...) et de maintenabilité (source interchangeables ...).

18.5. Planification

Un planning initial d’exécution des travaux ou d’une étude est transmis par le TITULAIRE dés que la
commande est transmise par ’EPML. Ce planning détaille les différentes taches et phases a exécuter,
conformément au délai du bon de commande.

Le SET peut demander au TITULAIRE de mettre a jour ce planning au cours de I'exécution de la
commande dés qu’un retard est constaté. La réalisation de ce planning et sa mise a jour ne font pas
I'objet d’'une ligne spécifique dans le devis, et doit étre prise en compte dans les coefficients / prix du
BPU.

Le TITULAIRE se tient informé du calendrier des évenements exceptionnels et du calendrier de
fermetures des salles au public afin de prioriser ses opérations.
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CHAPITRE IV = PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 19 : NATURE ET CONTENU DES PRIX

19.1 Nature des prix

Le pouvoir adjudicateur commande, en fonction de ses besoins, les prestations définies dans la partie
« accord-cadre a bons de commande ». Il peut passer des bons de commande de ces prestations durant
toute la période de validité de la partie « accord-cadre a bons de commande » (conformément a l'article
R. 2162-5 du code de la commande publique).

Chaque bon de commande précise les prestations décrites dans le marché dont I'exécution est
demandée.

19.2 Contenu des prix

Les prix sont réputés complets et comprendre toutes les dépenses et sujétions énumérées a l'article
9.1.1 du CCAG/Travaux, toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, impbts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les
prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces
sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier habituels;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est & fournir par le maitre
d'ouvrage.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations
attribuées a chaque entrepreneur dans l'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et
marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut étre appelé a rembourser
au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les
dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

- la construction et I'entretien des moyens d'acces et des chemins de service nécessaires pour les
parties communes du chantier ;

- I'établissement, le fonctionnement et I'entretien des cl6tures, les dispositifs de sécurité et
installation d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

- I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation
extérieure ;

- les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et
les conséquences de ces défaillances.

En complément aux dispositions de l'article 9.1 du CCAG/Travaux et des dispositions du présent CCP,
les prix du marché sont réputés comprendre, en sus, notamment :
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les sujétions, les garanties, les prescriptions, les obligations découlant des prestations telles que
décrites dans le CCP ;

les obligations découlant de la législation du travail ;

les sujétions liées a I'exécution des travaux en milieu occupé et découlant du maintien de I'activité
dans les locaux avoisinants ceux ou sont effectués les travaux

les sujétions liées a I'exécution des travaux dans un établissement classé ERP, monuments
historiques ;

les sujétions liées aux contraintes imposées par le maitre d’ouvrage : horaires de travalil,
conditions d’acces et de stockage des engins, matériels et matériaux, conditions de sécurité et
de slreté tels que définis dans les piéces contractuelles ;

les sujétions résultant du calendrier prévisionnel des travaux ;

les frais découlant de I'obtention d'un « permis de feu » impliquant pour I'entrepreneur de se
conformer aux mesures de protection contre l'incendie qui lui seront prescrites ;

les sujétions entrainées par le respect du calendrier d’exécution et en particulier de la nécessité
de travailler a un ou plusieurs postes, quelle qu’en soit la raison : respect des contraintes liées a
I'environnement (bruits, vibrations....), des contraintes liées aux méthodes d’exécution (obligation
de réaliser certaines taches bruyantes dans des plages de travail particuliére ...) dans une zone
de travail réduite ;

des sujétions de maintien en fonctionnement des services du Musée du Louvre (notamment en
ce qui concerne la limitation des niveaux sonores vis a vis des utilisateurs, personnels et publics)
et la limitation des niveaux vibratoires pour la protection des batis et des ceuvres, les émissions
de poussieres, la propreté des voiries, le maintien en fonctionnement des équipements existants,
la préservation des dispositifs de sécurité contre l'incendie ;

les sujétions découlant de la nécessité de protéger les sols, les installations environnantes ;
les frais d'assurance et de transport ;

les frais de formation BATIPRIX ainsi que les colts d’abonnement, pour la réalisation des
chiffrages et édition des devis.

les frais d’études nécessaires a I'exécution des travaux et a soumettre au maitre d’ceuvre (notes
de calcul, tous documents destinés a la description compléte et sans ambiguité des matériels et
matériaux utilisés dans les ouvrages,...) ;

les sujétions de matériaux de toute nature, y compris frais et sujétions de transport et
déchargement, stockage, manutention et amenées a pied d’ceuvre,...

les dépenses liées a I'évacuation des déchets, des emballages ou conditionnement des
fournitures ;

les dépenses de matériel et installations nécessaires a I'exécution des ouvrages, y compris
amortissement, exploitation, consommation, entretien et sujétions diverses ;

les dépenses d’entretien permettant le nettoyage quotidien ainsi que le nettoyage final de la zone
d’exécution, conformément aux prescriptions formulées au présent CCP;

les frais nécessaires pour la fourniture d’échantillons, de prototypes, de premiers de série,
engagés pour les essais, les vérifications techniques, pour toute justification qui pourrait étre
demandée par le maitre d’ceuvre ;

les frais d’établissement des devis, des factures ou mémoires ;
les frais, taxes de toutes sortes, ainsi que les primes d’assurance souscrites par I'entreprise ;

les dépenses de réparation et de remise en état des installations et équipements existants
éventuellement détériorés ;

la fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que ne
figurant pas dans les piéces contractuelles, s’avereraient nécessaires a I'exécution des ouvrages
dans les regles de l'art ;
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- la nécessité éventuelle d’exécuter des prestations en dehors des heures normales pour respecter
les délais contractuels

N

- d’'une fagon générale, tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires a une bonne
exécution de 'aménagement, au sens habituel des régles de I'Art.

- les repérages et reconnaissances sur site nécessaires a |'établissement des devis ;
- la rédaction et la transmission des devis au moyen de I'outil BATIPRIX WEB ;

- la fourniture des fiches d'autocontrdle et de I'ensemble des documents d'exécution prévus au
présent marché ;

- le nettoyage du chantier et I'enlévement des déchets ne nécessitant pas de retraitement
particulier ;

- le balisage, la signalisation et la sécurisation des zones de chantier pendant toute la durée des
interventions ;

- la mise en place, le maintien et la dépose des protections provisoires nécessaires a la
préservation des ouvrages existants ;

- I'établissement et la transmission des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) au format
informatique (.dwg) ;

- la demande de consignation des équipements sur lesquels le TITULAIRE intervient aprés
demande validée par L'EPML et transmise au prestataire de maintenance concerné ;

- les demandes de consignations des circuits divisionnaires des armoires électriques CVCD ou
PLOMBERIE aprés demande validée par 'EPML et transmise au prestataire de maintenance
concerné.

Le prix prend en compte et cela de facon non équivoque :

- les conditions de circulation, d’accés et de stationnement a proximité des travaux ;

- les conditions particulieres d’exécution des travaux projetés : trés bonne tenue du chantier,
apparence extérieure soignée et grande propreté ;

- la connaissance du titulaire, préalablement a la remise de son offre, de I'état des lieux et de tous
les éléments afférents a I'exécution des travaux, le titulaire reconnaissant avoir notamment
apprécié toute difficulté inhérente au site, contrdlé les indications des documents du dossier
d’appel a la concurrence, s’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires,
auprés du Maitre d’CEuvre et auprés de tous services ou autorités compétents.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particuliere pour rémunérer le mandataire des dépenses
résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées
couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition
particuliére et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du
montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s'entend des sommes
effectivement réglées auxdits membres.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle,
par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Les prix du marché sont établis hors T.V.A. :

a) en tenant compte de I'ensemble des clauses prévues au présent C.C.P.
b) en tenant compte des diverses sujétions d'exécution exposées au C.C.P.

C) en considérant que sont normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites en cours en ILE DE FRANCE.
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d) en tenant compte des sujétions que sont susceptibles d’entrainer I'exécution simultanée des
ouvrages prévus dans la présente opération.

e) en tenant compte -outre des dépenses afférentes a la coordination de I'exécution des prestations-
de la marge du mandataire, du titulaire ou du co-traitant, pour défaillance éventuelle des sous-
traitants et co-traitants chargés de I'exécution de certaines des prestations.

f) Les prix sont réputés comprendre les dépenses de chantier visées dans les piéces contractuelles.

Q) Sujétions liées au travail sur un Monument Historique (MH). L’attention de I'entreprise est attirée
sur les conditions particuliéres des travaux dans un édifice classé M.H.

Il ne sera accordé aucun dédommagement, sous guelque forme que ce soit pour toutes sujétions
éventuelles rencontrées lors de I'exécution des travaux et plus particulierement :

1) Respect des instructions du Maitre d’ceuvre sur les heures d’entrée et de sortie des ouvriers,
'emplacement et le stockage des matériaux et du matériel, les aménagements provisoires du
chantier.

2) Interruptions de travail consécutives au fonctionnement ou & I'exploitation de I'édifice avec pour
corollaire, le respect des mesures prescrites pour ne pas géner le service.

3) Pour acces au lieu des travaux, respect du parcours imposé par le responsable de I'édifice ou
I’Architecte en Chef, avec pour corollaire, interdiction de pénétrer ou de circuler dans les autres
parties de cet édifice.

19.3 Variation des prix

Le présent article déroge a l'article 9.4.4 du CCAG/Travaux.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
référence appelé « mois zéro » (m0).

La date d'établissement du prix initial appelée « mois zéro » est ;
- le mois de remise des offres (date limite de remise des offres fixée au réglement de la
consultation) ;

Les prix sont révisés selon I'évolution du catalogue Batiprix. Les prix a prendre en compte pour chague
devis sont ceux du bordereau Batiprix a la date du devis.

Les prix du BPU ne figurant pas a la nomenclature BATIPRIX sont révisés une fois par an, a la date
anniversaire de notification du marché (mN), par application du coefficient C :

C = moyenne pondérée des taux horaires moyens Batiprix du millésime N / moyenne pondérée des
taux horaires moyens Batiprix du millésime N-1.

Selon la pondération suivante :
20% pour chacun des Corps d'Etat 28 (Plomberie), 32 (Chauffage), 34 (Ventilation), 35

(Climatisation) / 10% pour le Corps d'Etat 38 (Electricité) / 5 % — CN Ouvrages communs TCE /5 % —
Corps d’Etat 10 VRD

Le prix révisé est égal au prix de I'offre multiplié par C. La révision s’applique de plein droit, a la hausse
comme a la baisse.

19.4 Application de la taxe ala valeur ajoutée
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Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur au moment du fait générateur. Les montants seront éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur au moment du fait
générateur.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le représentant du maitre d’ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans
I'exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application de la
TVA.

19.5. Prix nouveaux

Pour une prestation du catalogue Batiprix, lorsque la fourniture du bordereau ne correspond pas a la
demande du Musée du Louvre, le titulaire propose son remplacement par une fourniture hors bordereau.

Le titulaire applique alors le coefficient d'entreprise pour l'achat de matériels et fournitures non
répertoriés dans le bordereau BATIPRIX, sur les prix hors taxes des matériels et fournitures seuls, sur
la base des prix facturés par les fournisseurs toutes remises déduites, justifiés par le devis du
fournisseurs. Le museée se réserve le droit de demander ultérieurement les factures des fournisseurs. .
Il en est de méme pour le remboursement de frais liés des déchets nécessitant un retraitement
spécialisé (plomb, amiante, ...), a partir de la facture de retraitement.

Le cout de la main d’ceuvre associée est celui prévu dans le catalogue Batiprix pour cette prestation.

.NB : Le devis fournisseur émanera obligatoirement d’une entreprise de fourniture et non d’'une
entreprise sous-traitante.

Dans le cas d’une prestation non prévue au catalogue Batiprix (sans équivalence possible), le titulaire
utilise les taux de main d’ceuvre du catalogue Batiprix assortis de quantité justifiée, pour compléter la
partie fourniture supra.

ARTICLE 20 : REMUNERATION DU TITULAIRE ET DES SOUS TRAITANTS

Les modalités de réglement des comptes sont effectuées conformément aux dispositions définies ci-
dessous, par dérogation a l'article 12 du CCAG/Travaux.

20.1 Modalités de réglement des comptes

Pour chaque bon de commande, le titulaire remet a la personne chargée de la conduite du marché une
demande de paiement, soit sous forme de facture pour les commandes totalement exécutées, soit sous
forme de d’acompte pour les commandes dont la durée d’exécution est de plus de 3 mois, sous réserve
du respect des dispositions définies a 'article R. 2191-21 du Code de la commande publique.

4 Les bons de commande d’une durée d’exécution supérieure a trois mois peuvent faire I'objet de
paiement partiel non définitifs sous forme d’acomptes mensuels selon I'état d’avancement réel
validé par la personne chargée de la conduite du marché qui ne sauraient excéder 80 % du bon
de commande. Le solde de 20 % ne peut faire I'objet d’'une facturation qu’aprés réception sans
réserve des travaux du bon de commande concernés. Le délai d’exécution s’entend y compris
levée des éventuelles réserves. La levée des réserves n’ouvre pas droit a un paiement partiel

v Les bons de commande d’une durée d’exécution inférieure ou égale a trois mois font I'objet d’'une
facturation unique définitive aprés réception sans réserve des travaux du bon de commande
concerneés.

Lorsqu’il s’aqit d’'une facturation il est établi une facture par bon de commande qui mentionne :
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Le numéro et l'intitulé du marché

Le numéro du bon de commande

La date du bon de commande

Le nom et I'adresse et le siret du prestataire,
La désignation de la prestation,

Le montant total HT

Le montant de la révision de prix éventuelle
Le montant HT a payer le montant de la TVA
Le montant TTC

YV V.V V V V V V V V

Le montant a payer pour les éventuelles cotraitant ou sous-traitant

Pour les sous-traitants le dossier comporte la facture du sous-traitant libellée au nom de son titulaire et
revétue du bon pour accord de celui-ci.

Le représentant le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire toute modification des demandes de paiement
ou d’acompte.

Lorsqu’il s’agit d’'un acompte, il est établi un état d’'acompte qui mentionne :

Le numéro et l'intitulé du marchéLe numéro du bon de commande
Le n° de 'acompte

La date

Le nom et I'adresse et le Siret du prestataire,

La désignation de la prestation,

Le détail de 'avancement selon le devis

Le montant HT a payer au titre de |'état d'avancement

Le cas échéant, le montant HT payé antérieurement

Le cas échéant, la révision de prix

Le montant de TVA restant & payer au titre de I'état d'avancement

Le montant TTC restant a payer au titre de I'état d'avancement

vV V V V V V ¥V V V V VYV V

Le montant & payer pour les éventuels cotraitant ou sous-traitant

Pour les sous-traitants le dossier comporte la facture du sous-traitant libellée au nom de son titulaire et
revétue du bon pour accord de celui-ci.

Le représentant le pouvoir adjudicateur naotifie au titulaire toute modification des demandes de paiement
ou d’acompte.

20.2. Modalité de transmission des documents relatifs au paiement

La transmission des documents relatifs au paiement s'effectue conformément aux dispositions des
articles L.2192-1 et suivants du code de la commande publique.

Le titulaire a plusieurs possibilités :
a) Envoyer les documents relatifs au paiement a partir d’'un systéme tiers :

- Par transfert de fichier (en mode EDI) : Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux
issus des systémes d’information des fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit
directement a Chorus Pro soit par I'intermédiaire d’'un opérateur de dématérialisation ;

2026-126M - CCP - TRAVAUX CVCD/Plomberie Page 71



Le portail https://chorus-pro.gouv.fr est un site gratuit, qui permet aussi de suivre le traitement des
factures par le pouvoir adjudicateur.

Informations complémentaires :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Assistance pour une facturation dématérialisée :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003

- En utilisant des web services (en mode API) : Chorus Pro offre 'ensemble de ses fonctionnalités
sous forme de services intégrés dans un portail tiers (APl/web service). L’émetteur de facture
s’identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme par exemple
le dépbt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et téléchargement
de piéces complémentaires, etc.

b) Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a 'URL: Http://chorus-
pro.gouv.fr aux fins de soit :

- Déposer ses demandes de paiement sur le portail,
- Saisir sa demande de paiement directement sur le portail Chorus Pro.

En complément, pour tout connaitre sur la facturation électronique, rendez-vous sur le site Internet «
Communauté Chorus Pro » a l'adresse :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/

Vous Yy trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et
choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux a votre organisation.

Un ensemble de fiches pratiques est a votre disposition :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/fiches-pratiques/

Vous pouvez retrouver également des tutoriels sur la chaine YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCZu7eGQjA6mHF15W 7foJzkQ

Toutes les demandes de paiement seront adressées par le titulaire du marché, accompagnées des
factures des différentes entreprises sous-traitantes, sur lesquelles le titulaire aura apposé son visa de
validation.

L’EPML procédera au réeglement des prestations par mandatement, en créditant le compte ouvert
au nom du bénéficiaire de la facture et désigné soit a I'acte d’engagement soit a I’acte spécial
de sous-traitance.

20.3. T.V.A.

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Le montant des reglements est calculé en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors du fait générateur
de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impdts pour les acomptes mensuels.

20.4. Délais de paiement - Intéréts moratoires

Le réglement s’effectue selon les régles de la comptabilité publique et par virement administratif. Les
paiements sont effectués par mandats, en créditant le compte ouvert au nom du titulaire dans le marché.

Il appartient au titulaire de s’assurer de la bonne réception de la demande de paiement.

Le réglement des prestations intervient par virement administratif dans un délai de 30 jours a compter
de la réception de la demande de paiement. La date de réception de la demande de paiement effectuée
par le titulaire, accompagnée des attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres
documents nécessaires liés au reglement mensuel, constitue le point de départ du délai global de
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paiement fixé aux articles R. 2192-12 a R. 2192-14, R. 2192-16, R. 2192-17 et R. 2192-24 a R. 2192-
26 du Code de la commande publique. Toutefois, ainsi que le prévoit I'article R. 2192-13 du Code de la
commande publique, le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des
prestations lorsqu'elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité :

- des intéréts moratoires, dont le taux est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage ;

- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 euros.

Ce délai peut étre suspendu dans les conditions décrites au décret cité ci-dessus, si le représentant du
pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement ne comporte pas 'ensemble des piéces et
des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

20.5. Paiement des sous-traitants

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par l'acte spécial.

Le réglement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux
dispositions des articles R.2193-11, R.2193-12, et R.2193-14 a R.2193-16 du Code de la commande
publique.

Le réglement ne pourra se faire que dans le cadre d’'un avancement constaté selon un décompte
adressé par le titulaire, sur présentation d’'une facture revétue du bon pour accord du titulaire.

20.6. Retenue de garantie

Sans objet

20.7. Avance

Une avance sur le montant minimum peut étre accordée au titulaire, sauf refus de celui-ci exprimé a
I'acte d'engagement, selon les conditions et modalités définies aux articles R. 2191-3 a R. 2191-10 du
Code de la commande publique.

En cas de refus, une avance facultative de 20% peut étre accordée sur demande du titulaire pour
chaque bon de commande supérieur a 100 000€ et d’'une durée d’exécution supérieure a 3 mois.

Conformément a l'article R. 2191-11 du Code de la commande publique, le remboursement de l'avance,
effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque les
prestations exécutées au titre du marché atteignent ou dépassent soixante-cing pour cent (65%) du
montant de la partie « forfaitaire » ou du montant du bon de commande selon le cas. Il doit étre terminé
lorsque le pourcentage atteint quatre-vingt pour cent (80%).

En cas de sous-traitance, I'avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct.
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CHAPITRE V - DELAIS

ARTICLE 21 : Durée globale de I'accord-cadre

La durée de validité du marché est la période durant laquelle les bons de commande peuvent étre
émis.

Conformément a l'article R.2182-4 du Code de la commande publique, les dispositions du présent
marché prennent effet a compter de sa date de notification, et ce, pour une durée de 48 mois fermes.

L’accord-cadre n’est pas reconductible.

ARTICLE 22 : Délais d’exécution

Le TITULAIRE s’engage sur différents délais relatifs a la réalisation des prestations définies dans le
présent CCP.

22.1. Délais de remise d’une proposition commerciale

Le délai de remise d’'une proposition commerciale correspond au temps entre la demande par écrit du
Maitre d’ouvrage et la remise par le TITULAIRE d’une offre respectant « le modele Batiprix » tel qu’exigé
dans le présent CCP.

Type de chiffrage ‘ Délai de remise (en jours ouvrés)

Réalisation d’une étude spécifique définie | Cing (5) jours a compter de la demande EPML
dans le BPU

Travaux dont le montant est inférieur ou égal | Cinq (5) jours a compter de la demande EPML
a 15 k€HT

Travaux dont le montant est compris entre | Dix (10) jours a compter de la demande EPML
15k€HT et 50k€EHT

Travaux dont le montant est supérieur a | Quinze (15) jours a compter de la demande
50k€HT EPML

22.2. Délais de réalisation des travaux / Etudes

Le délai de réalisation d’'une étude seule correspond au temps entre la commande transmise par I'EPML
et la réception sans réserves du rapport de I'étude.

Le délai de réalisation des travaux seuls, ou avec études, correspond au temps entre la commande
transmise par 'EPML et la réception sans réserves des travaux commandés.

Ces délais seront définis dans le bon de commande de PEPML.
Un calendrier prévisionnel d’exécution sera joint 8 chague commande.

Pour chaque commande, le planning de remise des livrables avant le début d’exécution des travaux est
le suivant, sauf stipulation plus favorable de ladite commande :

Livrable Délai de remise (en jours ouvrés)
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Planning d’exécution des travaux/Etudes Deux (2) jours a compter de la date de la
commande
Nom des intervenants et piéces d’identité Cing (5) jours a compter de la date de la
commande
22.3. Autres délais d’exécution
Exigences ‘ Délai ‘

Respect des procédures

Nettoyage et remise en état du chantier Dans les délais d’exécution des prestations
Traitement des déchets Dans les délais d’exécution des prestations
Déclarations de travaux Pieces a fournir selon la situation et planification

selon procédure.

Réception travaux

Levée de réserves et traitement des | Deux (2)semaines acompter de la réception du

remarques du bureau de contrble PV de réserves ou des remarques du bureau de
contrble

Remise de DOE Un (1) mois a partir de 'avis d’achévement des
travaux

Nettoyage de fin de chantier Deux (2) jours avant la réception des travaux

22.4. Suivi de ’avancement

Des points hebdomadaires seront réalisés entre 'EPML et le TITULAIRE, afin de réaliser un constat
d’avancement.

Pour cela, le TITULAIRE remettra au plus tard pour la réunion d’avancement hebdomadaire fixée par
'EPML, deux exemplaires de la feuille hebdomadaire de pointage des études et travaux sur laquelle il
sera porté, pour la semaine écoulée :

- Les avances ou retards constatés,

- Les motifs des retards,

- Les prévisions de rattrapage,

- Les effectifs présents sur le chantier,

- Les journées d’intempéries éventuelles.

En cas de retard constaté du TITULAIRE par rapport au calendrier détaillé d’exécution, 'TEPML pourra
imposer par ordre de service au TITULAIRE de définir, dans le délai de quatre (4) jours calendaires, les
moyens a mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut d’avoir satisfait & la demande dans le délai susvisé, celui-ci notifiera par ordre de service un
calendrier de rattrapage.
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22.5. Prolongation des délais d’exécution

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG/Travaux, la prolongation du délai
d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.

ARTICLE 23 : PENALITES / LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL

23.1 Pénalités

Conformément a I'article 19.2.2 du CCAG/Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

Le présent article déroge aux articles 19.2.1, 19.2.3 et 19.3 du CCAG/Travaux.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG/Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché.

Les pénalités indiquées, ci-dessous, sont cumulatives et sont entendues hors taxes.

Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation par le maitre d’ceuvre du retard (par
dérogation de l'article 20-1 du CCAG/Travaux) par rapport :

- 50 €/ jour calendaire de retard dans I'achévement des travaux par dérogation de I'article 20-1 du
CCAG/Travaux,

- 80€ / jour calendaire de retard dans la levée des réserves et traitement des remarques du bureau
de contrdle

Le titulaire encourt également, sur simple constatation, des pénalités :

- Déclarations de travaux : 80€ en cas de non-respect des procédures internes a 'lEPML

- Pénalités de retard dans la remise de documents (devis, plans, notes de calcul, attachements,
- attestations d’assurance, DOE, certificats, justificatifs de fournitures pour prix nouveaux, etc.)
- ou d’échantillons nécessaires a I'exécution du marché

- Remise de devis : 50€ par jour de retard

- Remise de DOE : 80€ par jour de retard

Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation par le maitre d’ceuvre en cas de :

- Liste nominative article (12.1 du CCP) : 80 euros HT pour non fourniture de la liste dans les

- Délais ou pour fourniture d’une liste erronée ou incompléte ;

- Perte d’'un badge ou d’'un passe (article 12.2 du CCP) : 30 euros par unité ;

- Sécurité incendie (article 12.7 du CCP) : 80 euros pour non présentation de permis de feu et/ou
- 150 euros pour déclenchement intempestif de détection incendie ;

- Plan de prévention : 50 euros pour non remise d’'un document nécessaire a I'établissement du
plan de prévention ;

- Perte ou détérioration d’'un « BIP » du systeme de recherche des personnes internes au Musée
du Louvre : 500 euros par unité.

- Manquement a la sécurité des personnes (travaux dangereux pour le personnel, les visiteurs
et/ou les biens, non-conformes a la réglementation du travail) : 500 euros par constatation du
maftre d’ouvrage.

- Traitement des déchets : 80€ par jour de retard

- Nettoyage et remise en état du chantier : 80 euros par jour
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Si le non-respect des consignes est tel, qu’il met en danger la conservation des ceuvres ou menace la
sécurité des personnes, 'EPML se réserve le droit d’'engager la responsabilité civile sur mise en
demeure du titulaire.

L’application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a l'article
52 du CCAG/Travaux.

L’application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels de I'entreprise.

23.2. Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion par I’activité économique

En cas de non-respect par I'entreprise attributaire des obligations relatives au nombre d’heures
d’insertion a réaliser, il sera appliqué une pénalité de 70 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-transmission des attestations et des justificatifs propres a permettre le contrdle de
I'exécution des actions d’insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 75 euros par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur.

23.3. Lutte contre le travail dissimulé

. Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a larticle L.8222-1 du code du travail ainsi que les dispositions prises pour leurs
applications précisées aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail, le titulaire du
présent marché transmet tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché les piéces suivantes :

- les piéces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail.

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas
de candidat étranger.

Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue francgaise, ils doivent étre
accompagneés d’'une traduction en francais certifi€ée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

Il est rappelé qu’en application de I'article L.8222-6 du code du travail, a défaut de la fourniture de ces
documents, le titulaire encourt une pénalité de 10 € par jour de retard dans la limite des amendes
prévues par les articles L. 8224-1, L.8224-2 et L. 8224-5 du code du travail et de 10% du montant HT
du marché.

. Emplois de travailleurs étrangers :

En application des articles L.8254-1, D.8254-1, D.8254-2, D.8254-3 et D.8254-4 du code du travalil, le
candidat ayant recours a I'emploi de travailleurs étrangers remet au pouvoir adjudicateur tous les six
mois la liste nominative des salariés étrangers employés.

Cette liste, établie a partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
1) Sa date d’embauche ;
2) Sa nationalité ;

3) Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

A la demande du pouvoir adjudicateur, les piéces et attestations mentionnées ci-dessus seront
déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par le musée
du Louvre a I’adresse suivante :

http ://www.e-attestations.fr
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http://www.e-attestations.fr/

CHAPITRE VI — OPERATIONS DE VERIFICATION ET AVIS DE RECEPTION ET GARANTIE

ARTICLE 24 : Essais et autocontroles

Les dispositions de I'article 29 du CCAG/Travaux sont applicables.

24.1. Provenance et qualité des matériaux et des produits

En complément a I'article 23 du CCAG/Travaux, toute demande formulée par le TITULAIRE et tendant
a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au SET avec tous les documents justificatifs,
au moins 20 jours avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter
le délai précité, est réputé avoir été livrée en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrét du chantier.

L’EPML dispose d’'un délai de 10 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

24.2. Exécution des essais et des vérifications

Par dérogation a l'article 38 du CCAG/Travaux, 'EPML peut décider de faire exécuter des essais et des
vérifications en sus de ceux définis au marché, soit en cours d’exécution, soit a la réception des travaux.

Si le résultat de ces essais et vérifications démontre une non-conformité de I'ouvrage, le TITULAIRE en
supporte le codt.

Dans le cas contraire, 'TEPML en supporte le codt.

Dans tous les cas, la fourniture des matériaux nécessaires pour les essais, reste a la charge et aux frais
du TITULAIRE. lls ne feront donc pas 'objet de rémunération de la part de 'EPML.

24.3. Autocontroles en cours d’exécution des travaux et vérification du titulaire avant envoi de
I’avis d’achévement des travaux

Pour que la réception des travaux puisse avoir lieu, le TITULAIRE doit fournir les recettes et les fiches
d’autocontréles. Les fiches d’autocontrdles sont également vouées a étre transmises au bureau de
contrle.

Le TITULAIRE a l'obligation d’effectuer les essais et les vérifications de ses installations avant les essais
et les vérifications faites par le SET et le bureau de contrdle.

Les procédures d’essais et de contréle doivent tenir compte des contraintes d’exploitation du site. Elles
ne peuvent étre engagées sans I'approbation du SET.

Lors de la réception définitive de linstallation, le TITULAIRE devra étre en mesure de fournir, au
représentant du SET, un cahier de recette sur lequel sera consigné toutes les vérifications de contrdles
et d’essais.

De méme, dans le cadre du contrOle interne, I'entrepreneur devra remplir les fiches d’autocontréle type
au fur et 8 mesure de 'achévement des travaux.

Celles-ci seront remises au responsable du SET qui pourra demander a tout moment une vérification
des résultats obtenus par le TITULAIRE.

En fin de travaux, avant les opérations préalables a la réception (art.40 du CCAG Travaux), le
TITULAIRE remettra au SET le (DOE) dossier des ouvrages exécutés.
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24.4. Contrble du SET sur site en cours d’exécution du marché

Des contréles qualité seront réalisés régulierement par le SET en plus des réunions de suivi
d’avancement. lls permettront de vérifier que pour les commandes passées sur ce marché, les
prestations sont réalisées en conformité et dans les délais mentionnés au présent CCTP.

Les essais «sur site » seront particulierement des essais de fonctionnement de I'ensemble des
installations en ordre de marche, la vérification des caractéristiques techniques essentielles, ainsi que
la conformité de ses installations aux réglements en vigueur.

Les frais correspondant a ces essais et vérifications sont a la charge du TITULAIRE qui doit la fourniture
de la main d’ceuvre, les appareils de mesure et les accessoires nécessaires a la conduite des essais.

ARTICLE 25 : Avis d’achévement, réception et garantie

Les opérations de contrdle ont pour but de constater la correspondance entre les prestations fournies
et les spécifications du marché et, le cas échéant, des bons de commande. Elles ont pour objectif de
contrdler que les travaux fournis par le TITULAIRE présentent les caractéristiques fonctionnelles,
techniques et de performance attendues par 'EPML.

Les opérations de vérifications portent sur la qualité et la quantité des travaux exécutés.

L’absence du TITULAIRE aux opérations de vérification ne fait pas obstacle au déroulement ou a la
validité des opérations de vérification.

Les métrés annonceés dans les devis et les prestations du TITULAIRE sont contrblés et vérifiés par les
agents du SET pendant la durée du marché.

La constatation de I'exécution des prestations (opérations de vérification, décisions aprées vérification...)
est effectuée conformément au chapitre VII du CCAG/Travaux pour tout ce qui n’est pas contraire aux
dispositions définies ci-dessous.

En complément des dispositions définies aux articles 41 et 42 du CCAG/Travaux :

25.1. Avis d’achévement de travaux

Le TITULAIRE avise par courriel le SET de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés.

L’attention du TITULAIRE est attirée sur le fait que la fin d’exécution des travaux n’est effective
quesi:

o les opérations prévues au bon de commande sont entiérement réalisées ;

o les équipements installés sont identifiés par la pose des étiquettes, reperes et
marguages nécessaires ;

o les fiches d'autocontrdle ainsi que les plans éventuellement prévus au marché ont été
communiqués au SET ;

o le chantier a été entierement nettoyé, les déchets évacués vers les filieres adaptées et
les installations provisoires repliées ;

o les locaux ont été remis en état.

25.2. Réception des travaux

Il sera procédé a une réception des ouvrages exécutés dans les conditions définies a l'article 41 du
CCAG/Travaux, pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions définies ci-dessous.

Par dérogation a l'article 41 du CCAG/Travaux, les opérations de réception et autres admissions de
prestations suivront la procédure suivante :
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L’EPML procéde, en présence du TITULAIRE, aux opérations préalables a la réception dans un délai
de 15 jours a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci-dessus.

En cas d'absence du TITULAIRE a ces opérations, il en est fait mention au proces-verbal

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin:

- La reconnaissance des ouvrages exécuteés ;

- La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations/travaux prévues au marché ;

- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements ;

- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux ;
- Les constatations relatives a I'achévement des travaux ;

L’'achévement des travaux donne lieu a signature d’'un procés-verbal (ci-aprés, procés-verbal de
réception) conforme a I'annexe 4,

Ce procés-verbal de réception est signé conjointement par le correspondant de TEPML ou du maitre
d’ceuvre cité a l'article 5 et le titulaire du présent marché. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal,
il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire dans les cinq jours suivant la date des
opérations préalables & la réception.

En cas de réserves, la personne en charge du marché indique la nature et I'étendue de ces réserves
au sein du procés-verbal de réception contresigné par le titulaire et notifie ledit procés-verbal au titulaire
en précisant les délais qui lui sont accordés pour réaliser une mise au point des prestations faisant
'objet des réserves. La levée des réserves ne prolonge pas la durée d’exécution et n’ouvre pas droit a
un paiement partiel.

Un nouveau procés-verbal « réception — mise au point de réserves » est alors conjointement signé par
les parties. Sauf nouvelles réserves notifiées au titulaire, la réception des travaux est réputée acquise
dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la date inscrite sur le procés-verbal de « réception
— mise au point des réserves ».

Conformément a l'article 41.7 du CCAG/Travaux, lorsque les travaux, certains ouvrages ou certaines
parties d'ouvrages, sans étre entierement conformes aux spécifications du marché, sans que les
imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
l'utilisation des ouvrages, peuvent néanmoins étre admis en I'état, 'TEPML est libre de renoncer a
ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix,
eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en
conformité. Cette décision qui devra faire I'objet d’'une motivation sera notifiée au titulaire; le titulaire
aura préalablement été en mesure de présenter ses observations concernant le projet de réfaction. En
complément des dispositions de l'article 41.7 du CCAG/Travaux, le silence du titulaire pendant 20 jours
calendaires suivant la date de notification de la décision de réfaction vaut acceptation par lui de ladite
décision. Dans ce cas, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception
est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

La réception prend effet a la date du PV sans réserve.

25.3. Dossier des ouvrages exécutées

Le TITULAIRE remet au représentant de ’'EPML le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sous format
numérique, conformément aux exigences du présent CCTP.

Le DOE comprend notamment :
> les fiches techniques des matériels et produits mis en ceuvre ;

> les procés-verbaux de conformité, d'essais et de mise en service ;
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> la nomenclature des matériels installés ;

> les notices d'utilisation, d'exploitation et de maintenance des matériels installés ;

> les plans d'exécution conformes aux ouvrages réalisés, les plans de cheminement et
d'implantation des équipements lorsqu'ils sont demandés par 'EPML ;

> les synoptiques des travaux réalisées ;

> les bilans de puissance, lorsqu'ils sont applicables ;

> les coordonnées des fournisseurs des matériels installés ;

> les attestations de formation des exploitants, lorsque celles-ci sont prévues ;

> les fiches d'autocontréle ;

> le fichier informatique permettant l'intégration des nouveaux équipements dans la GMAO ;

> plus généralement, tout document exigé par l'article 40 du CCAG Travaux ou par les pieces du

marché.

Le DOE est transmis sous un format numérique compatible avec les outils du maitre d'ouvrage. Les
plans sont notamment fournis au format .dwg, sauf disposition contraire indiquée dans le bon de
commande.

lls devront respecter la charte graphique du musée du Louvre (référentiel patrimonial du musée :
document fourni au TITULAIRE apres notification du marché).

Les coefficients du Bordereau des Prix Unitaires sont réputés comprendre, lorsque la nature des travaux
le nécessite, I'établissement des Plans d'Exécution des Ouvrages (PEO), des notes de calcul et des
études de détail prévus a l'article 29 du CCAG Travaux.

Toutefois, lorsque le bon de commande de I'opération précise que tout ou partie de ces prestations sont
réalisées par un maitre d'ceuvre ou un autre prestataire désigné par I'EPML, le TITULAIRE en est
dispensé. Il demeure néanmoins tenu de fournir a ce dernier I'ensemble des informations, relevés,
caractéristiques techniques et documents nécessaires a I'établissement des études d'exécution.

Le DOE fait I'objet d'une vérification par 'TEPML. En cas de dossier incomplet ou non conforme, le
TITULAIRE est tenu de le compléter ou de le corriger dans le délai fixé par 'TEPML.

La réception des travaux ne pourra étre prononcée qu'aprés validation de la conformité et de
I'exhaustivité du DOE.

25.4. Garantie

Concernant la garantie, il est fait application de I'article 44.1 du CCAG/Travaux. Elle court pendant un
(1) an au titre de la garantie de parfait achevement a laquelle tous les entrepreneurs sont tenus et qui
s’entend a la réparation de tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage, soit au moyen des
réserves mentionnées au proces-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux
révélés postérieurement a la réception.

En vue d'une mise en sécurité ou interventions par les mainteneurs sur les équipements installés par le
TITULAIRE, 'EPML autorisera ses prestataires a intervenir en cas de dysfonctionnement ou de risque
important pour le Musée (inondation, feu, risque pour les personnes ou les biens), mais sans remettre
en cause I'action de la garantie de parfait achévement.

ARTICLE 26 : Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG/Travaux, les contributions ou réparations dues pour des
dégradations causées aux voies publiques sont a la charge de I'entrepreneur.
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CHAPITRE VIl —= RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 27 : RESILIATION = INTERRUPTION DES TRAVAUX

Les stipulations des articles du CCAG/Travaux sont seules applicables.

Le marché pourra notamment étre résilié par le pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues au
chapitre 7 du CCAG/Travaux sous réserve des dispositions ci-dessous.

Outre les clauses de résiliation prévues a l'article 50.3 du CCAG/Travaux, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de prononcer la résiliation du marché sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité,
dans tous les cas prévus au présent CCP et dans les piéces contractuelles qui y sont mentionnées.

ARTICLE 28 : MESURES COERCITIVES EN CAS D’ABANDON DE CHANTIER

Les stipulations suivantes complétent les articles 50.3 et 52 du CCAG/Travaux, sans préjudice de
I'application d’éventuelles pénalités.

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute (résiliation simple) ou aux torts exclusifs du
titulaire (résiliation avec exécution aux frais et risques) sans indemnisation en cas d’abandon de travaux
sans motif dans les conditions décrites ci-apres.

Compte tenu des impératifs de I'opération globale, si le Titulaire, sans motif de force majeure, ne
commence pas ses travaux a la date prévue alors que le chantier lui a été mis a disposition ou s'il les
interrompt sans motif, le maitre d’ouvrage le met en demeure d’y remédier dans un délai déterminé qui
ne peut étre inférieur a 15 (quinze) jours.

Si le Titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur peut notifier 'une des deux
décisions suivantes :

- soit la poursuite des travaux par un tiers aux frais et risques du titulaire. ;

- soit la résiliation pour faute (résiliation simple) ou aux torts exclusifs du titulaire (résiliation avec
exécution aux frais et risques).

Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire
ayant été dament convoqué, a la constatation des éventuels travaux exécutés et des
approvisionnements existants ainsi qu’a I'inventaire descriptif du matériel du titulaire et a la remise a
celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile a 'achévement des travaux.

Dans un délai de trente (30) jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un
tiers, le titulaire peut étre autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux s'il justifie
des moyens nécessaires pour les mener a bonne fin. Aprés I'expiration de ce délai, la résiliation du
marché est prononcée par le pouvoir adjudicateur.

En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les constats visés au présent article sont a la charge
du Titulaire. Pour 'achévement des travaux, il est passé, conformément a la réglementation en vigueur,
un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour
information au ftitulaire défaillant. Le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire
gu’aprés réglement définitif du nouveau marché.

Le Titulaire du présent marché est autorisé a en suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du
maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage. Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais
et risques.

Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé aprés la décision de résiliation
prévue aux articles 52.2 ou 52.3, sont a la charge du titulaire. lls sont prélevés sur les sommes qui
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peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses slretés éventuelles, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance.

Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme partiellement.

Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun
des membres, les stipulations des articles 52.7.1 a 52.7.3 sont applicables.
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CHAPITRE VIl = LANGUE, DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 29 : LANGUE

Les correspondances, les documentations, ainsi que les factures relatives au marché sont rédigées en
francais.

La langue utilisée pour I'exécution des prestations est le frangais.

La monnaie utilisée est I'euro.

ARTICLE 30 : DIFFERENDS ET LITIGES

Se reporter aux dispositions du CCAG/Travaux (article 55), pour tout ce qui n’est pas contraire aux
dispositions définies ci-dessous.

Il est dérogé au délai de recours prévu aux articles 55.1.1 et 55.1.2 du CCAG/Travaux pour des raisons
de cohérence au regard des dispositions du présent CCP. Le délai applicable est de quarante-cing
jours.

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable.

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties, la juridiction a saisir est le Tribunal Administratif de
Paris.

Toutefois, le différend peut étre soumis a I'avis du Comité Consultatif du réglement amiable des litiges
(article L2197-3 du code de la commande publique).

La survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le titulaire de respecter
ses obligations contractuelles au titre du présent marché. En particulier, elle ne l'autorise ni a
interrompre I'exécution du marché, ni a suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de ses
obligations.

ARTICLE 31 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est dérogé au CCAG/Travaux dans tous les cas ou ses dispositions sont contraires a celles du présent
CCP, qui 'emportent, notamment :

Articles du présent CCP par lesquels la Articles du CCAG/Travaux
dérogation est introduite
2.1 4.1et4.2
7.22et7.2.3 8.1.3
8.1 Compléte l'article 9.1
8.3 Compléte l'article 9.4.4
17.7 31.4.4 et 34.1
18.3 9.4.4
18.7 29.1 et 40
19.2 9.4.4
20 12
23.1 19.2.1,19.2.3,19.2.4 et 20.1
24.2 38
25.2 41
26 34.1
30 55.1.1,55.1.2
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Articles du présent CCP par lesquels la
dérogation est introduite

Articles du CCAG/Travaux

28

Compléte article 50.3 et 52
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