PIÈCE NON CONTRACTUELLE : DÉCOMPOSITION ANALYTIQUE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

1. COUTS JOURNALIERS

Expert	Chef de projet	Ingénieur	Technicien	Dessinateur
(€ HT/J)	(€ HT/J)	(€ HT/J)	(€ HT/J)	(€ HT/J)

2. DECOMPOSITION ANALYTIQUE

	Expert		Chef de projet		Ingénieur		Technicien		Dessinateur		Frais divers	Total	
Partie technique	**Temps en jours**	**Coût € HT**	**Temps en jours**	**Coût € HT**	**Temps en jours**	**Coût € HT**	**Temps en jours**	**Coût € HT**	**Temps en jours**	**Coût € HT**	**Coût € HT**	**Coût € HT**	**Coût € TTC**
Diagnostic (phase 1)													
Orientations stratégiques et plan d'actions (phase 2)													
Rédaction du schéma (phase 3)													
Coût € HT													
TVA													
Coût € TTC													
Temps (jours)													