
Désignation U Qté MOE Qté ent P.U € HT P.T € HT

4.1 PRESTATIONS FORFAITAIRES

1 PREAPARTION DE CHANTIER

DICT ens 1,00 - €

CONCESSIONNAIRES ens 1,00 - €

PANNEAU DE CHANTIER ens 1,00 - €

SIGNALISATION ET PROTECTION ens 1,00 - €

BUREAU DE CHANTIER ET REFECTOIRE ens 1,00 - €

HYGIENE SANITAIRE ens 1,00 - €

BRANCHEMENTS ens 1,00 - €

COMPTE PRORATA (POUR MÉMOIRE) - €

2 DEPOSE DEMOLITION

CONSTAT ETAT DES LIEUX ens 1,00 - €

3 ETUDES ens 1,00 - €

4 ECHAFAUDAGES ens 1,00 - €

4.2 CHARPENTE ET ISOLATION

1 RENFORCEMENT CHARPENTE EXISTANTE U 6,00 - €

2 CAISSONS CHEVRONNÉS m² 475,00 - €

3 ISOLATION LAINE DE ROCHE m² 475,00

4.3 COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE

1 DEPOSE m² 475 - €

2 COUVERTURE TUILES m² 475,00 - €

3 ZINGUERIE ens 1,00 - €

4 Fenêtres de toit motorisées y compris store intérieur - 82x100 U 15,00 - €

5 Désemfumage - 98x130 U 1,00 - €

6 Crochets de sécurité ens 1,00 - €

4.4 ETANCHEITE DES TERRASSES TROPEZIENNE

1 Préparation du support m² 12,5 - €

2 Isolant laine de roche 140mm m² 12,50 - €

3 Membrane PVC y compris toutes sujétions m² 12,50 - €

4 Dalles sur plots m² 12,50 - €

4,5 HABILLAGE DES TERRASSES TROPEZIENNE

1 Ensemble des prestations listées §4,5 CCTP ens 1 - €

- €

4,6 OPTION - RENFORCEMENT MEZZANINE

1 Renforcement du solivage des mezzanines m² 12 - €
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CDPGF - LOT 01 - CHARPENTE COUVERTURE ISOLATION

TOTAL HT - LOT 01


